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WYMAGANIA OGÓLNE
Realizacja inwestycji budowlanej: Zadanie nr 91715 pn.: „Przebudowa Zakładu Patomorfologii” na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5.
I. Część ogólna

1. Przedmiot OPZ
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczącego wykonania i odbioru robót oraz serwisu gwarancyjnego w obiekcie kubaturowym nr 3 w ramach inwestycji budowlanej na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, we Wrocławiu, K-2857, 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5. W ramach przebudowy przewidziano adaptację oraz modernizację części budynku przeznaczonej dla Zakładu Patomorfologii wraz z termomodernizacją całego budynku polegającą na wymianie poszycia dachu oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych i dachu. W zakres opracowania wchodzi również przebudowa wybranych pomieszczeń piwnicy, naprawę posadzek na poddaszu nieużytkowym oraz wydzielenie pożarowe tuż nad zakładem pomieszczeń technicznych. W obrębie inwestycji planowana jest ponadto:

· modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
· instalacja klimatyzacji,

· przebudowa instalacji wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją, centralnego ogrzewania, 

· instalacja elektryczna sterownicza, oświetlenia wewnętrznego, uziemień gniazd, ochrony od porażeń prądem, wezwań ewakuacji, instalacji ppoż. i systemem sygnalizacji pożaru, 

· instalacja niskoprądowa z kontrolą dostępu, systemem sygnalizacji i włamania,

· instalacja sieci komputerowej, instalacji dedykowanej i telefonicznej wraz z trasą kablową światłowodową oraz miedzianą z budynku nr 1 do budynku nr 3.

Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia obejmują „Wymagania Ogólne" wspólne dla obiektów kubaturowych, dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
· normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim,
· szczegółowy zakres wykonania prac budowlano-montażowych w obiektach, których dotyczy niniejszy OPZ przedstawiono w Projekcie Budowlanym, branżowych Projektach Wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze Robót,
· oferent po zapoznaniu się z dokumentacją ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną.
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcza otrzymuje od Zamawiającego w ramach SWZ - Przedmiary Robót, które po wypełnieniu cenami stają się częścią oferty Wykonawcy. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych, Przedmiar Robót ma charakter jedynie pomocniczy, a weryfikacja ilości oraz technologii robót są obowiązkiem Wykonawcy.

Zamawiający informuje o konieczności przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej na przyszłym placu robót. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, o której mowa w Rozdz. IV pkt 10 SWZ, w formie przewidzianej w Rozdziale IV. 

2. Zakres rzeczowy 
2.1. Zakres prac ogólnobudowlanych przewidzianych do wykonania w budynku nr 3


Zakład Patomorfologii zlokalizowany jest na parterze budynku nr 3 w części południowo-zachodniej. Obecnie stanowi powierzchnię ok. 338,48 m2. Po planowanej przebudowie obejmie powierzchnię 565,53m2. Przewidziano adaptację dodatkowych pomieszczeń, które obecnie stanowi Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny w celu umożliwienia uporządkowania powierzchni i funkcji, rozszerzenia zakresu wykonywanych zadań oraz dostosowania Zakładu Patomorfologii do obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardów organizacyjnych i opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U. Rp z dnia 27 grudnia 2017r. poz 2435). Przebudowa Zakładu Patomorfologii rozszerzy zakres działalności poprzez możliwość wykonywania badań immunohistochemicznych, stworzy warunki do prowadzenia szkoleń, zwiększy do 16 miejsc liczbę stanowisk do przechowywania zwłok w chłodniach oraz zwiększy zatrudnienie personelu medycznego. 

W zakres opracowania wchodzi również przebudowa wybranych pomieszczeń w piwnicy, gdzie zostaną zlokalizowane pomieszczenia pomocnicze m.in. magazyn odczynników, magazyn na archiwalne preparaty histologiczne i bloczki parafinowane oraz pomieszczenia techniczne. Na poddaszu nieużytkowym, tuż nad zakładem zostaną umieszczone urządzenia techniczne, w tym centrale wentylacyjne (wentylatornia zostanie wydzielona pożarowo). Ze względu na brak izolacji termicznej ścian zewnętrznych i dachu budynek nr 3 zostanie docieplony w całości. Wymianie podlega również poszycie dachu, rynny i rury spustowe, a także stolarka drzwiowa i okienna. Naprawie podlegają schody i podjazdy zewnętrzne, włącznie z okalającymi je murkami. Cokół z piaskowca należy oczyścić a ubytki uzupełnić. W pobliżu budynku, zgodnie z planem sytuacyjnym, zlokalizowany zostanie agregat wody lodowej, który posłuży do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych. Agregat zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Zgodnie z istniejącą sytuacją budynek należy zaopatrzyć w zakresie infrastruktury technicznej (w wodę, energię, odprowadzanie ścieków, itd.).   
Szczegóły dotyczące planowanej funkcji poszczególnych pomieszczeń przewidzianych 
w ramach prac budowlanych, ich powierzchnie i wyposażenie wg poniższego wyszczególnienia:

· Pomieszczenia piwnicy:
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· Pomieszczenia parteru:[image: image2.png]BUDYNEK NR 3 - PARTER ZAKLAD PATOMORFOLOG

PRZYWOZENE WYDAWANIE
ZWeoK Zweok

.,

o I N
SO RAT - ]d: CZES$C PARTERU BUD. NR 3
o 4
Ly H N 1 ‘@ri_/d‘ et OBJETA PRZEBUDOWA
| 4 VL. iyl vy
----------------d]? -

MATERIALU|

L

%

4

[}
S
AN

RYTAR

LK
L L)

|

=

L
=
oL
P





1.01 Wiatrołap o pow. 5,31m2, zlokalizowany przy wejściu osób bliskich zmarłemu od strony północnej. Istniejącą posadzkę z wykładziny wraz z cokołem należy zabezpieczyć w celu dalszego użytkowania. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nowe drzwi z profli aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki. Systemowa wycieraczka z gumowymi wkładkami czyszczącymi zlicowana z poziomem wykończenia posadzki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Dodatkowo wiatrołap należy zaopatrzyć w bezdotykowy dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym podłączony do sieci elektrycznej. 
1.02 Komunikacja o pow. 34,71m2. Istniejącą  posadzkę z wykładziny wraz z cokołem należy zabezpieczyć w celu dalszego użytkowania. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Nowe drzwi z profli aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe, wg zestawienia stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć korytarz w nowe grzejniki wodne. 

1.03 Toaleta damska o pow. 6,04m2. Należy poszerzyć otwór drzwiowy oraz zapewnić nowe drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki. Istniejące wykończenie ścian i posadzki należy zachować a w przypadku uszkodzeń uzupełnić brak i wymienić uszkodzone płytki. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje  zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Należy zachować istniejące wyposażenie. 
1.04 Gabinet lekarski o pow. 10,04m2. Konieczność poszerzenia otworu drzwiowego w celu zamontowania drzwi bezprzylgowych wg zestawienia stolarki. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003). Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć gabinet w nowe grzejniki wodne. Gabinet należy dodatkowo wyposażyć w 2 biurka wraz z kontenerami trzyszufladowymi na kółkach, dwa zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, fotele do biurka, 2 mikroskopy oraz zestaw dezynfekcyjny. Istniejące umywalki wymienić na nowe. 
1.05 Gabinet kierownika o pow. 19,78m2. Konieczność poszerzenia otworu drzwiowego w celu zamontowania drzwi bezprzylgowych wg zestawienia stolarki. Istniejącą  posadzkę z wykładziny wraz z cokołem należy zabezpieczyć w celu dalszego użytkowania. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć gabinet w nowe grzejniki wodne. Istniejące wyposażenie gabinetu zabezpieczyć w celu późniejszego użytkowania. 
1.06 Sekretariat o pow. 10,59 m2. Istniejącą posadzkę z wykładziny wraz z cokołem należy zabezpieczyć w celu dalszego użytkowania. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć sekretariat w grzejniki wodne. Istniejące wyposażenie sekretariatu zabezpieczyć w celu późniejszego użytkowania. 

1.07 Magazyn podręczny o pow. 8,50m2, do którego wejście prowadzi z sekretariatu. Istniejącą posadzkę z wykładziny wraz z cokołem należy zabezpieczyć w celu dalszego użytkowania. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć magazyn w nowe grzejniki wodne. Istniejące wyposażenie sekretariatu zabezpieczyć w celu późniejszego użytkowania.

1.08 Gabinet zastępcy kierownika o pow. 18,89m2. Konieczność poszerzenia otworu drzwiowego w celu zamontowania drzwi bezprzylgowych wg zestawienia stolarki. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003). Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczni i SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Należy zaopatrzyć gabinet w nowe grzejniki wodne. Istniejące wyposażenie gabinetu zabezpieczyć w celu późniejszego użytkowania. Dodatkowo należy zapewnić stół konferencyjny wraz z 8 krzesłami oraz zestaw dezynfekcyjny. W miarę możliwości zachować istniejącą umywalkę lub wymienić ją na nową.
1.09 Toaleta męska o pow. 3,92m2. Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Biały montaż. Dodatkowo należy wyposażyć toaletę w szczotkę klozetową i pojemnik na papier toaletowy.

1.10 Umywalnia męska o pow. 2,42m2 Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Biały montaż. Dodatkowo należy wyposażyć umywalnie w lustro nad umywalką oraz zestaw dezynfekcyjny.

1.11 Wiatrołap o pow. 8,12m2, zlokalizowany przy wejściu dedykowanym dla przyjęcia materiału od strony południowej. Systemowa wycieraczka z gumowymi wkładkami czyszczącymi zlicowana z poziomem wykończenia posadzki. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Nowe drzwi z profli aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje SSP wg dokumentacji. Dodatkowo wiatrołap należy zaopatrzyć w osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz w krzesło typu ISO.

1.12 Komunikacja o pow. 1,83m2 stanowiąca zejście do piwnicy. Posadzkę  spocznika wraz z cokołem oraz schody należy wyłożyć wykładziną PCV homogeniczną antyelektrostatyczną, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nowe drzwi z profli aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym wg dokumentacji.

1.13 Magazyn o pow. 4,1m2, do którego wejście prowadzi z pom. przyjęcia materiału (1.15) należy zaopatrzyć w drzwi bezprzylgowe zgodnie z zestawieniem stolarki. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne i SSP wg dokumentacji. Dodatkowo magazyn należy zaopatrzyć w 2 szafy wentylowane oraz w nowy grzejnik wodny.
1.14 Pomieszczenie porządkowe o pow. 2,4m2 należy zaopatrzyć w drzwi bezprzylgowe zgodnie z zestawieniem stolarki. Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne i SSP wg dokumentacji. Ponadto należy zapewnić w pomieszczeniu wentylację mechaniczną. Dodatkowo pomieszczenie należy zaopatrzyć wzestaw dezynfekcyjny, wózek sprzątacza, oraz wiszącą półkę na środki czystości.
1.15 Pomieszczenie przyjęcia materiału o pow. 27,73m2 usytuowany przy wejściu od strony południowej, gdzie przez okno podawcze z komunikacji nastąpi przyjmowanie materiału. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003). Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi przesuwne z korytarza oraz drzwi bezprzylgowe do magazynu (pom. 1.13) wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie gabinetu zgodnie z dokumentacją. 

1.16 Pracownia histopatologiczna II o pow. 19,3m2 połączona komunikacyjnie z pomieszczeniem przyjęć materiału. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nad blatami roboczymy od wys. 85cm do 145cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie pracowni zgodnie z dokumentacją.

1.17 Pracownia histopatologiczna I o pow. 19,75m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nad blatami roboczymy od wys. 85cm do 145cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie pracowni zgodnie z dokumentacją.
1.18 Pracownia immunohistochemii o pow. 20,74m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nad blatami roboczymy od wys. 85cm do 145cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie pracowni zgodnie z dokumentacją.

1.19 Pracownia cytologiczna o pow. 17,3m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nad blatami roboczymy od wys. 85cm do 145cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie pracowni zgodnie z dokumentacją.

1.20 Gabinet o pow. 9,81m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufit malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie gabinetu zgodnie z dokumentacją.

1.21 Gabinet o pow. 9,81m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufity malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie gabinetu zgodnie z dokumentacją.

1.22 Szatnia damska o pow. 10,14m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie szatni zgodnie z dokumentacją.
1.23 Szatnia męska o pow. 4,88m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie szatni zgodnie z dokumentacją.

1.24 Wiatrołap o pow. 4,82m2, zlokalizowany przy wejściu dedykowanym dla personelu od strony południowo-zachodniej. Systemowa wycieraczka z gumowymi wkładkami czyszczącymi zlicowana z poziomem wykończenia posadzki. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Nowe drzwi z profli aluminiowych zgodnie z zestawieniem stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje SSP wg dokumentacji. Dodatkowo wiatrołap należy zaopatrzyć w bezdotykowy dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym podłączony do sieci elektrycznej.

1.25 Magazyn brudny o pow. 3,8m2, należy zaopatrzyć w drzwi bezprzylgowe zgodnie z zestawieniem stolarki. Posadzka wraz z cokołem z płytek ceramicznych, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne i SSP wg dokumentacji. Dodatkowo magazyn należy zaopatrzyć w nowy grzejnik wodny oraz wyposażenie zgodne z dokumentacją.

1.26 Magazyn preparatów o pow. 10,73m2, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie pracowni, należy zaopatrzyć w drzwi ppoż. z profili aluminiowych,  zgodnie z zestawieniem stolarki. Posadzka wraz z cokołem z płytek ceramicznych, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP oraz niskoprądowe wg dokumentacji. Dodatkowo magazyn należy zaopatrzyć w nowy grzejnik wodny oraz wyposażenie zgodne z dokumentacją.

1.27 Pomieszczenie socjalne o pow. 12,08m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Nad blatami roboczymy od wys. 85cm do 145cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie pomieszczenia socjalnego zgodnie z dokumentacją.

1.28 Szatnia brudna o pow. 6,04m2. Posadzka wraz z cokołem z płytek ceramicznych, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi przesuwne wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz zapewnić wyposażenie szatni zgodnie z dokumentacją.

1.29 Umywalnia o pow. 4,8m2. Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Drzwi przesuwne wg zestawienia stolarki drzwiowej. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Biały montaż. Dodatkowo należy wyposażyć umywalnie w lustro nad umywalką oraz zestaw dezynfekcyjny.

1.30 Toaleta o pow. 3,8m2. Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Biały montaż. Dodatkowo należy wyposażyć toaletę w szczotkę klozetową, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpady, dozownik mydła prysznicowego, wieszaki ścienne, wieszak zasłony prysznicowej oraz zasłona prysznicowa.

1.31 Szatnia czysta o pow. 6,8m2. Posadzka wraz z cokołem z płytek ceramicznych, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany z płyt z wełny szklanej, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje SSP wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz zapewnić wyposażenie szatni zgodnie z dokumentacją.

1.32 Sala sekcyjna o pow. 34,63m2 dostępna wyłącznie dla pracowników. Do sali sekcyjnej prowadzi węzeł sanitarny stanowiący szatnię czystą, szatnię brudną, umywalnię wraz z toaletą i prysznicem. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe oraz okno podawcze w ich sąsiedztwie wg zestawienia stolarki. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie sali sekcyjnej zgodnie z dokumentacją.

1.33 Komunikacja o pow. 82,44m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Nowe drzwi z profli aluminiowych oraz drzwi bezprzylgowe do pomieszczeń zgodnie z zestawieniem stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo w korytarzu umieścić bezdotykowy/ łokciowy dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz zapewnić osłony naroży i odbojnice ścienne na systemowej konstrukcji wsporczej zgodnie z zestawieniem ochrony ścian.

1.34 Chłodnię o pow. 39,64m2, należy wyposażyć w dwie przelotowe komory chłodnicze, z których każda pomieści 8 ciał. Chłodnia posiada bezpośrednie wyjście z budynku na zewnątrz, przez które osbywać się będzie przyjmowanie zwłok. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufity podwieszany w części z płyt z wełny szklanej, w części malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową, zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe w wejściu z korytarza oraz drzwi przesuwne z pokoju pożgnań. Dodatkowo drzwi zewnętrzne od strony zachodniej. Wszystkie drzwi wg zestawienia stolarki. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie chłodni zgodnie z dokumentacją.

1.35 Pokój pożegnań o pow. 21,96m2, powiązany z poczekalnią (pom.1.37), umieszczony tuż obok pomieszczenia chłodni (pom.1.34). Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit malowany matową przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe w wejściu z poczekalni oraz drzwi przesuwne z pomieszczenia chłodni. Dodatkowo drzwi zewnętrzne od strony zachodniej służące do wydawania zwłok. Wszystkie drzwi wg zestawienia stolarki. Instalacja oświetleniowa wraz z oświeteleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić osłony naroży zgodnie z zestawieniem ochrony ścian oraz wyposażenie pokoju zgodnie z dokumentacją.
1.36 Komunikacja o pow. 34,61m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Nowe drzwi z profli aluminiowych oraz drzwi bezprzylgowe do pomieszczeń zgodnie z zestawieniem stolarki. Instalacja oświetleniowa włącznie z oświetleniem awaryjnym oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo w korytarzu umieścić bezdotykowy/ łokciowy dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz zapewnić osłony naroży i odbojnice ścienne na systemowej konstrukcji wsporczej zgodnie z zestawieniem ochrony ścian.

1.37 Poczekalnia o pow. 7,78m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Pomiędzy pokojem pożegnań a poczekalnią należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie poczekalni zgodnie z dokumentacją.

1.38 Pomieszczenie techników sekcyjnych o pow. 10,92m2. Posadzka wraz z cokołem z wykładziny PCV homogenicznej antyelektrostatycznej, zgodnie z zestawieniem wykończenia posadzek. Ściany do pokrycia matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie farbą lateksową zgodnie z zestawieniem wykończenia ścian. Wokół umywalek do wys. 190cm zastosować płytki ceramiczne w kolorze białym (RAL 9003), wg rysunków szczegółowych. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Należy zastosować drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki drzwiowej. Instalacja oświetleniowa oraz instalacje elektryczne, SSP i niskoprądowe wg dokumentacji. Pomieszczenie należy zaopatrzyć w nowe grzejniki wodne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo należy zapewnić wyposażenie pomieszczenia zgodnie z dokumentacją.

1.39 Wc dla niepełnosprawnych o pow. 5,1m2. Posadzka oraz ściany na całej wysokości pomieszczenia z płytek ceramicznych zgodnie z zestawieniem wykończenia. Drzwi bezprzylgowe wg zestawienia stolarki. Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitów podwieszanych. Instalacje zgodnie z dokumenacją wykończeniową. Biały montaż. Dodatkowo należy wyposażyć wc w lustro nad umywalką, szczotkę klozetową, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpady oraz zestaw poręczy dla osób niepełnosprawnych.
2.2. Prace demontażowe



Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, należy teren inwestycji wygrodzić 
i zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejściami wykonać tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy. Prace demontażowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego i obejmują:

· demontaż instalacji, 

· demontaż okien i drzwi, 

· odkopanie ścian zewnętrznych budynku odcinkami na długość robót,

· demontaż obróbek okiennych w tym okratowania,

· demontaż instalacji i urządzeń wewnętrznych, 

· demontaż instalacji i urządzeń zewnętrznych - w tym rynien i rur spustowych,

· poszerzenie otworów drzwiowych w zakresie wyszczególnionym w projekcie wykonawczym,

· demontaż ścian działowych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym,
· wykucie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych,
· skucie tynków na ścianach i sufitach,
· skucie glazury ze ścian w toaletach łazienkach oraz pomieszczeniach skrzydła południowo-zachodniego,

· rozbiórka posadzek,
· wykonanie przebić w ścianach i stropach,

· inne elementy zaznaczone na rysunkach.
2.3. Rozwiązania budowlane dotyczące przebudowy
· Ściany zewnętrzne
Ściany istniejące murowane z cegły pełnej ocieplono materiałem o odpowiednich parametrach o gr. 10 cm. Wykończenie elewacji zaprojektowano wyprawę tynkową silikonową na siatce gr. 0,2 cm, a od wewnątrz należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. 


Uwaga:


W miejscach oddzielenia stref pożarowych, należy zastosować jako materiał izolacyjny wełnę 
mineralną grubości 10 cm. 

· Ściany wewnętrzne działowe

Ściany działowe zaprojektowano z pustaków gazobetonowych grubości 11,5 cm. Ściany otynkowano obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm

· Ściany lekkie oraz obudowy ppoż.

Ściana wewnętrzna p.poż – płyty np. typu FERMACEL o odporności ogniowej REI60 i REI120 
(obudowa przewodów wentylacyjnych, szachtów) oraz REI120 wydzielenie pomieszczeń UPS oraz 
rozdzielni.

· Uzupełnienia otworów, przemurowania
Uzupełnienia otworów, przemurowania należy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

· Naprawa spękanych ścian
W miejscu spękanych ścian należy zastosować kotwy spiralne spinające do muru np. 8 mm x 10m np. izoservice lub inne o równoważnych parametrach. 

· Oczyszczenie kamienia:
- 
Usunięcie mchów i roślin 

- Odczyszczenie powierzchni kamienia. Zabieg odczyszczenia z brudu i szkodliwych nawarstwień czarnej patyny przeprowadzić przy użyciu agregatu Ce.Pe. metodą strumieniowania ciśnieniowego na pół sucho (10 l. wody/h) odpowiednio dobranym ścierniwem /twardość i granulacja/ zmieszanym z mgłą wodną /dysza Venturiego/. Metoda ta pozwala na regulację ciśnienia roboczego w bardzo szerokim zakresie. Zabieg zostanie poprzedzony próbami dla ustalenia optymalnych warunków czyszczenia – dobór odpowiedniej twardości i frakcji ścierniwa oraz ciśnienia roboczego. 

-
Usunięcie osłabionych i wtórnych spoin wątku kamiennego. Zniszczone spoinowanie zostanie usunięte mechanicznie z zachowaniem dużej ostrożności przy jego wybijaniu tak, aby nie uszkodzić krawędzi kamienia.
-
Usunięcie wtórnych nawarstwień – przemalowań, cementowych uzupełnień. Zabieg ten wykonać  mechanicznie z zachowaniem dużej ostrożności tak, aby nie naruszyć kamienia.

-
Uzupełnienie ubytków elementów kamiennych. Ubytki uzupełnić w technologii kitów mineralnych masą np. Keim Restauro Toplub równoważną. Uzupełnienia wykonane zostaną naśladowczo do kolorystyki i faktury oryginalnego kamienia. 

-
Uzupełnienie ubytków spoinowania wątku kamiennego. Uzupełnienie spoinowanie zostanie wykonanym zaprawą np. Keim Restauro Fuge lub równoważną.

-
Impregnacja wzmacniająca osłabionych partii kamienia. Zabieg impregnacji przeprowadzić przy użyciu preparatu np. Keim Silex OH lub równoważny,  metodą powlekania do momentu wysycenia.
-
Wykonanie ochronnych  warstw kolorystycznych na kamieniu w celu ujednolicenia powierzchni -  tzw . powłoki lazurujące w ustalonej kolorystyce np. KEIM-Restauro -Lasur lub równoważnyw połączeniu z np. KEIM-Restauro-FixativlubKEIM Spezial Fixativw dowolnej proporcji w zależności od wymaganego efektu.

-
Hydrofobizacja wątku kamiennego. Zabieg hydrofobizacji zostanie przeprowadzony z zastosowaniem preparatu np. Keim Lotexan N lub równoważny  metodą powlekania. Zabieg ten zabezpieczy powierzchnię kamienia przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej jak i zbyt szybkim zabrudzeniem się ścian.

· Konserwacja schodów kamiennych:
-
Stopnie kamienne oczyścić. Zabieg odczyszczenia z brudu i szkodliwych nawarstwień czarnej patyny przeprowadzić  przy użyciu agregatu Ce.Pe. metodą strumieniowania ciśnieniowego na pół sucho (10 l. wody/h) odpowiednio dobranym ścierniwem /twardość i granulacja/ zmieszanym z mgłą wodną /dysza Venturiego/. Metoda ta pozwala na regulację ciśnienia roboczego w bardzo szerokim zakresie. Zabieg zostanie poprzedzony próbami dla ustalenia optymalnych warunków czyszczenia – dobór odpowiedniej twardości i frakcji ścierniwa oraz ciśnienia roboczego. 

-
Usunięcie osłabionych i wtórnych spoin wątku kamiennego. Zniszczone spoinowanie zostanie usunięte mechanicznie z zachowaniem dużej ostrożności przy jego wybijaniu tak, aby nie uszkodzić krawędzi kamienia.
-
Uzupełnienie ubytków elementów kamiennych. Ubytki uzupełnić w technologii kitów mineralnych masą np. Keim Restauro Toplub równoważną. Uzupełnienia wykonane zostaną naśladowczo do kolorystyki i faktury oryginalnego kamienia. 

-
Uzupełnienie ubytków spoinowania wątku kamiennego. Uzupełnienie spoinowanie zostanie wykonanym zaprawą np. Keim Restauro Fuge lub równoważną.

-
Impregnacja wzmacniająca osłabionych partii kamienia. Zabieg impregnacji przeprowadzić przy użyciu preparatu np. Keim Silex OH lub równoważny,  metodą powlekania do momentu wysycenia.
Uwaga: 

-
izolacje pionowe i poziome wg opisu w dalszej części opracowania;

-
montaż elementów elewacyjnych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta;

· Posadzki:
· Posadzki w piwnicy

Po wcześniejszym rozebraniu istniejących warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i 
zagruntowaniu podłoża. Posadzkę należy pokryć szarą powłoką żywiczną np. wg systemu 
STOCRETEC lub równoważne gr. około 1 mm. System składa się z nastepujących elementów: 

-
gruntowanie: np. StoPox GH 530 z posypką piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub równoważna - lakierowanie wierzchnie: StoPox BB OS lub równoważna; 


Uwaga: 

-
istniejące uszkodzenia i braki w posadzkach należy uzupełnić lub naprawić stosując identyczny materiał i zbliżony kolor z którego posadzka została wykonana;

· ​Posadzki z wykładziny pcv na stropie

Posadzkę zaprojektowano na istniejącym stropie po wcześniejszym rozebraniu istniejących 
warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża. Na płycie należy 
ułożyć folię pcv, na foli należy ułożyć styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykonać wylewkę 
cementową (jastrych) o zmiennej grubości, a następnie wylewkę samopoziomującą. Na tak 
przygotowanym podłożu można układać wykładzinę PCV.

· Posadzki z płytek ceramicznych na stropie
Posadzkę zaprojektowano na istniejącym stropiepo wcześniejszym rozebraniu istniejących warstw posadzkowych, oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża. Na płycie należy ułożyć folię pcv, na foli należy ułożyć styropian akustyczny gr. 2 - 5 cm, wykonać wylewkę cementową (jastrych) o zmiennej grubości. Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki ceramiczne.

· 
Posadzki na poddaszu
Po oczyszczeniu, wyrównaniu ubytków i zagruntowaniu podłoża. Posadzkę należy pokryć szarą powłoką żywiczną np. wg systemu STOCRETEC lub równoważne gr. około 1 mm. System składa się z nastepujących elementów: 

- gruntowanie: np. StoPox GH 530 z posypką piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub równoważna - lakierowanie wierzchnie: StoPox BB OS lub równoważna;

Uwaga: 

-
zbrojenie jastrychów cementowych należy wykonać za pomocą siatek zgrzewanych z prętów o średnicy 6 mm i rozstawie co 20 cm.

- 
na ścianach należy wykonać cokoliki z wykładziny pcv z profilem wyoblającym;

-
w pomieszczeniach posadzkę należy na całej grubości posadzki oddylatować od ścian budynku za pomocą styropianu EPS 100 gr 1 cm;

-
w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykonać izolację przeciwwilgociową w płynie.

-
w posadzkach betonowych należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje się poprzez nacięcie, na pola nie większe niż 6m x 6m w technologii cięcia świeżego betonu, która umożliwia kontrolowanie pęknięcia płyty. Cięcia wykonuje się w 1/3 grubości płyty w głąb podsadzki. W przypadku masy elastycznej po około 28 dniach gdy nastąpi zasadnicze otwarcie fug w betonie należy oczyścić fugi i wypełnić szczelinę dylatacyjną elastyczną masa uszczelniającą.

· 
Pochylnia do piwnicy
Ze względu na zły stan techniczny posadzki pochylni do piwnicy przewidziano do rozbiórki wszystkie warstwy posadzki.

Posadzkę zaprojektowano na warstwie piaskowo-żwirowej grubości 30 cm (wykonanej na uprzednio stabilizowanym gruncie)- płyta grubości 20 cm  z betonu C20/25 W8 utwardzoną powierzchniowo z powłoką antypoślizgową.

· Stropy, dachy:
· 
Dach
Istniejące poszycie dachu, należy zdemontować. Konstrukcja dachu istniejąca drewniana. Należy ocenić stan techniczny całej konstrukcji więźby dachowej, a w przypadku konieczności wymienić elementy na nowe (przyjęto do naprawy i wymiany 10% krokwi, 10% płatwi, 10% namurnic, 10% słupków, mieczy oraz zastrzałów). Krokwie o wymiarach 8x16 cm w rozstawie co 90-120 cm oparte na namurnicach i na płatwiach. Przestrzeń pomiędzy krokwiami należy wypełnić wełną mineralną gr. 16 cm. Od środka konstrukcję zabezpieczyć folią paroizolacyjną i dwukrotnie płytą gipsowo-kartonową G.K.F. gr. 1,5 cm układaną na ruszcie stalowym (EI60). Na krokwiach należy nabić krawędziaki i wykonać docieplenie z wełny mineralnej gr. 9 cm. Na ruszcie drewnianym i deskowaniu gr. 2,4 cm należy ułożyć warstwę wodoszczelną, a na niej matę strukturalną. Na macie strukturalnej należy wykonać blachę tytanowo-cynkową gr. 0,8 mm układaną na podwójny rąbek stojący. Wszystkie warstwy pokazano w dokumentacji. 

· 
Strop nad piwnicą
Strop nad piwnicą należy docieplić po stronie zimnej pianką PIR gr. 20 cm i pokryć wyprawą tynkową cienkowarstwową gr. 0,2 cm.

Uwaga: 

-
wełnę mineralną oraz pozostałe elementy dociepleniowe należy mocować do podłoża wg instrukcji producenta zamocowań;

-
wszystkie przejścia przez dach należy wykonywać za pomocą rozwiązań systemowych gwarantujących wodoszczelność;

-
wszystkie elementy dachu: systemy służące do chodzenia po dachu, wpusty dachowe, bariery śniegowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta stosując systemowe rozwiązania; 

-
elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą łączników BMF wg katalogu producenta; 

-
elementy drewniane należy zabezpieczyć owado i grzybobójczo oraz do stopnia trudnozapalności np. preparatem FOBOS – 2M; 

-
piankę PIR, folię paroizolacyjną oraz membranę wiatroizolacyjną należy układać wg instrukcji producenta;

-
istniejące nieczynne kominy, czerpnie oraz wyrzutnie na dachu budynku należy zdemontować; 

· Stolarka drzwiowa:
· 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym P2 VSG. Szczegółowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowej. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wymienić. 
· 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe
Drzwi z profili aluminiowych, skrzydło wypełnione szybą zespoloną ze szkła bezpiecznego hartowanego P2 VSG. Szczegółowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowej.

· 
Drzwi wewnętrzne laminowane
Konstrukcja skrzydła bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z zaoblonymi narożami. Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubości 2mm wzmocniony włóknem szklanym. Rdzeń drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 40-60 kg/m3 charakteryzująca się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i małym ciężarem własnym. 

W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość wykonania przeszklenia w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Ościeżnica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narożami - ościeżnica kątowa. Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z niewidocznymi elementami złącznymi. Do połączenia skrzydła z ościeżnicą muszą być zastosowane zawiasy stalowe ocynkowane lakierowane Ral 7035. Skrzydło drzwiowe po zamknięciu od strony zawiasowej musi tworzyć z ościeżnicą jedną płaszczyznę.

Funkcję uszczelnienia styku skrzydła drzwiowego z ościeżnicą w elementach pionowych i poziomym górnym muszą pełnić uszczelki EPDM zamontowane w sposób trwały do profili ościeżnicy. Konstrukcja drzwi musi umożliwiać zastosowanie szerokiego asortymentu okuć ryglujących w zależności od funkcjonalności drzwi. 

W celu uzyskania dużej trwałości i estetycznego wyglądu użyte profile aluminiowe należy zabezpieczyć poprzez proces anodowania.

W drzwiach do toalet, pomieszczeń gospodarczych należy wyposażyć w kratki nawiewne o powierzchni minimalnej 0,022m2 oraz samozamykacze. W drzwiach do toalet należy zamontować samozamykacze. Drzwi do śluz wyposażyć w centrale sterującą, lampę sygnalizacyjną, elektrozaczep oraz przycisk zwalniający. Szczegółowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowej.

· Drzwi wewnętrzne laminowane przesuwne
Konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z zaoblonymi narożami. Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubości 2mm wzmocniony włóknem szklanym. Rdzeń drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 40-60 kg/m3 charakteryzująca się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i małym ciężarem własnym. 

W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość wykonania przeszklenia w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Ościeżnica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narożami. Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z niewidocznymi elementami złącznymi. 

Drzwi do śluz wyposażyć w centrale sterującą, lampę sygnalizacyjną, elektrozaczep oraz przycisk zwalniający. Drzwi te wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej do siłownika otwierającego i punktu sterującego. Szczegółowe wymiary, parametry drzwi wskazano na rysunku stolarki drzwiowej. 

Okucie dla drzwi przesuwnych;

- 
Pochwyty rurowy ze stali nierdzewnej;

GEZE ECdrive H lub równoważny w zakresie parametrów technicznych;

Napęd do automatycznych drzwi przesuwnych przeznaczony do przejść o dużym natężeniu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów medycznych. Wyposażony w mechanizm składający się ze stabilnych aluminiowych szyn jezdnych z krążkami jezdnymi osadzonymi na łożyskach, wyposażonymi w szczotki umożliwiające samooczyszczenie układu jezdnego. Dla drzwi przesuwnych z drewna, stali, aluminium, stali nierdzewnej, laminatu do maksymalnej wagi skrzydła drzwiowego 120 kg. 

Aktywacja za pomocą przycisków łokciowych, przycisków zbliżeniowych lub za pomocą czujników ruchu (forma aktywacji do określenia przez Inwestora). Zabezpieczenia czujnikami zgodnie z normą PN EN 16005. Wyrób posiadający Atest Higieniczny warunkujący możliwość stosowania w obiektach użytkowych, w tym służby zdrowia. Np. GEZE ECdrive H lub produkt o parametrach równoważnych, bądź lepszych. 

Automatyka do drzwi zawiasowych SKJ ID przesuwnych model EC DRIVE; 

Mechanizm przesuwania skrzydeł drzwiowych;

a) mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych z krążkami jezdnymi, w formie łożyska kulkowego zatopionego w rolkach, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. Krążki jezdne wyposażone w szczotki umożliwiające samooczyszczenie układu jezdnego,

b) szyna jezdna wyposażona w odbój amortyzujący, całkowite wymiary zabudowy napędu,

c) 120 mm x 175 mm (wysokość x głębokość), bądź 150 mm x 175 mm (wysokość x głębokość); e) mechanizm suwny posiada regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem w zakresie 0-10 mm oraz odsadzenia skrzydła od płaszczyzny montażu w zakresie 0-15 mm,
d) mechanizm suwny - wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107, doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na Sali.
Parametry techniczne automatyki do drzwi przesuwnych: 

a) regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s (prędkość otwierania i prędkość zamykania w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych) 
b) redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi, 
c) sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody, 
d) układ posiada samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia DCU1 lub DCU1 – 2M, 
e) możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 0-60 s., 
f) 
możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N 
g) ciężar skrzydła drzwiowego do 120 kg w przypadku drzwi jednoskrzydłowych oraz 2 x 120 kg w przypadku dwuskrzydłowych, 
h) szerokość otwarcia 700-3000 mm dla jednoskrzydłowych, 900-3000 mm dla dwuskrzydłowych, 
i) 
parametry prądu 230 V, 50 Hz, 60 Hz 24V~/2A, moc nominalna 150W, 
j) 
napęd wyposażony w akumulator podtrzymujący działanie NiCd,24V,700 mA, 
k) uruchamianie automatyki drzwiowej następuje za pomocą czujnika dotykowego o owalnym kształcie max. Ø 100mm, odsadzenie aktywatora od powierzchni montażowej max. 14 mm, IP 69K. 

Funkcje:

a) zabezpieczenie barierami świetlnymi,
b) samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę,
c) akumulator umożliwiający samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku zasilania (nie dotyczy pracy w trybie nocnym),
d) możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowej w celu otwarcia drogi ratunkowej albo  ewakuacyjnej,
e) ryglowanie awaryjne,
f) 
otwarcie apteczne (otwarcie na szerokość ok. 20cm i zaryglowanie), g) zredukowana szerokość otwarcia (tzw. otwarcie zimowe),
g) sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce). 

· Drzwi przeciwpożarowe EI60, EI30;

Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym. Szczegółowe wymiary i parametry drzwi wskazano na rysunkach stolarki drzwiowej.

Uwaga: 

- 
w drzwiach wejściowych oraz drzwiach do toalet należy zastosować samozamykacze;

-
samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania;

-
wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY;

-
drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa C z zamkiem. Wkładki i zamki atestowane antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze umieszczone w zawiasach;

-
samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania np. GEZE lub równoważne;

-
przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie;

-
drzwi dwuskrzydłowe służące do ewakuacji należy wyposażyć w „RKZ”

· Stolarka okienna
· Zewnętrzna stolarka okienna
Stolarkę okienną zaprojektowano z profili pcv przeszklonych szkłem bezpiecznym P2 oraz P4 VSG Szczegółowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

· Wewnętrzna stolarka okienna
Okno wewnętrzne zaprojektowano z profili pcv nierdzewnej przeszklonych szkłem bezpiecznym P2. Szczegółowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

· Rolety okienne wewnętrzne
Rolety wewnętrzne okienne z bocznymi nośnikami, sterowanie manualnie. Kolor jasny szary.

Uwaga:

-
okna wyposażyć należy w mechanizm umożliwiający rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;

-
okna należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie kwater z poziomu podłóg;

-
przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie;

-
przeszklenia ścianek szklanych na drogach ewakuacyjnych w zależności od lokalizacji należy wykonać w odporności ppoż. EI30; EI60;

· Szkło
· Elewacja wschodnia, południowa
Nie dotyczy wypełnień drzwi na wszystkich elewacjach.

Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard Premium

Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK

· Elewacja - wypełnienie drzwi
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0

Parametry : Lt=59%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK

· Roboty wykończeniowe wewnętrzne
· Ściany
Korytarz, pom. socjalne i biurowe;

Powierzchnię ścian należy wykończyć farbą lateksową matową, przeciwalergiczną, odporną na szorowanie.

Pomieszczenia - pracownie;

Należy zastosować wykładzinę PVC homogeniczną o parametrach:

-
klasa użytkowa wg EN 685: 34/43;

-
grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm;

-
grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm;

-
waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m2;

-
klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³;

-
wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm;

-
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;

-
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  ≤ 2kV – antystatyczna;

-
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A;

-
właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 14041: DS;

-
stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4  %;

-

dobra odporność chemiczna;

-
klasa palności Bfls1;

-
całkowita emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 10ų g/m³ (po 28 dniach);

-
Atest morski IMO

Pomieszczenia tzw. mokre – łazienki, toalety, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, magazyny materiałów czystych, brudnych

W pomieszczeniach mokrych jako wykończenie ścian zastosować płytki ścienne ceramiczne, glazurowane do wysokości sufitu podwieszonego. W łazienkach przewidzieć uchwyty w obrębie prysznica z rur aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze białym 

Uwaga:

-
parametry farby lateksowej np. StoCOLOR Supermatt lub równoważnej o wysokiej odporności na szorowanie: 1 klasa odporności na szorowanie na mokro

-
2 klasa krycia wg EN13300

-
głęboki mat wg EN13300 

-
produkt odporny na środki do dezynfekcji powierzchni nie zawiera substancji wywołujących efekt foogingu

· Podłogi
Wykładziny ceramiczne – typu gres o wymiarach 60x60cm, 7 stopień twardości (w pomieszczeniach ‘mokrych’ ze spadkiem do kratki ściekowej); przy stykach ścian z posadzką wykonać cokoliki wysokości 10cm; należy zastosować w pomieszczeniach mokrych: łazienki, sanitariaty, brudowniki,  niektóre magazyny.

W ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach socjalnych należy zastosować wykładzinę PVC homogeniczną o parametrach:

•
klasa użytkowa wg EN 685: 34/43

•
grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm

•
grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm 

•
waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m2

•
klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³

•
wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm

•
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  ≤ 2kV – antystatyczna

•
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

•
właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 14041: DS

•
stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4  %

•
dobra odporność chemiczna

•
klasa palności Bfls1

•
całkowita emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 10ų g/m³ (po 28 dniach)

•
Atest morski IMO

Pomieszczenia gdzie może dojść do zakłóceń wywoływanych elektrycznością statyczną należy zastosować wykładzinę PVC homogeniczną przewodząca o parametrach:

•
klasa użytkowa wg EN 685: 34/43

•
grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm

•
grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm 

•
waga całkowita wg EN 430: 2950 g/m2

•
klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa P: ≤ 4,00 mm³

•
wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm

•
zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  ≤ 2kV – antystatyczna, EN 1081: 5x 104<=R<= 106 Ohm - przewodząca

•
właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 14041: DS.

•
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

•
stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4  %

•
dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

•
klasa palności Bfls1

•
nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.

· Sufity

We wskazanych pomieszczeniach projektowanego obszaru należy zastosować sufity podwieszone, umożliwiające schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowę opraw oświetleniowych. W pozostałych pomieszczeniach tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm malowany farbami lateksowymi.

Pomieszczenia o wysokiej czystości i regulowanym ciśnieniu – sufit szczelny

Stosowany sufit musi być pyło- i gazo- szczelny, zachowujący grzybostatyczność i bakteriostatyczność.

-
płyty wykonane z wełny szklanej o gęstości nie mniejszej niż 80kg/m3, o obustronnej bardzo wytrzymałej powłoce, wytrzymałe na zanieczyszczenie atmosfery związkami chemicznymi oraz warunki wysokiej wilgotności. Dobór powłoki, jej rodzaj, grubość i odporność powinna być określona jej zdolnością i wytrzymałością na czyszczenie i dezynfekcję parą, oraz na mokro,

-
grubości nie mniejszej niż 2cm i wadze nie większej niż 2,2kg/m2,

-
sufit akustyczny o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,95,

-
niepalny, klasa nie niższa niż A2-s1d0,

-
płyty montowane na systemowej konstrukcji, składa się z profili o nośności nie mniejszej niż 90N (9,0kg).

Pomieszczenia standardowe 

-
sufit składający się z płyt z wełny szklanej w kolorze białym,

-
sufit akustyczny o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0.95,

-
grubości nie mniejszej niż 1,5cm i wadze nie większej niż 1,5kg/m2, 

o zwiększonej odporności na wilgoć i zabrudzenia,

-
zastosowane płyty muszą charakteryzować się niskim śladem węglowym 

o wartości maksymalnej do 2,5kg/m2.  Do spajania włókien płyt nie mogą być używane związki chemiczne a wyłącznie związki pochodzenia naturalnego – roślinnego,

-
płyty muszą cechować się pleśnio-, grzybo- i bakteriostatycznością,

-
odpornością na wysoką wilgotność weryfikowaną poprzez możliwość ich czyszczenia i dezynfekcji na mokro sufit ma być niepalny o klasie nie niższej niż A2-s1d0,

-
płyty montowane na systemowej konstrukcjiwykonanej ze stali cechującej się trwałością klasy Cwg EN-13964,

-
profile głównemuszą cechować się nośnością dla pojedynczego profilu nie mniejszą niż 95N (9,5kg),

-
w miejscach gdzie należy zachować szczelność sufitu lub też zabezpieczyć płyty przed ich wybiciem z konstrukcji np. strumieniem wody, należy docisnąć je specjalnymi klipsami.

· Detale
-
parapety wewnętrzne z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawędź parapetu powinna wystawać maksymalnie 5 cm poza wykończone lico ściany podparapetowej

- 
we wszystkich łazienkach i sanitariatach należy zaprojektować stałe lustra ścienne

-
należy przewidzieć systemowe odbojnice korytarzowe ze stali nierdzewnej oraz kątowniki ze stali nierdzewnej chroniące narożniki np. firmy CS POLSKA lub inne o równoważnych  parametrach.

· Obudowy ppoż.

Przewody wentylacyjne przechodzące przez odrębne strefy pożarowe należy obudować płytami 
włókno - cementowymi o klasie odporności ogniowej REI60.

· Izolacje przeciwwodne
W pomieszczeniach mokrych należy wykonać na posadzce i ścianach do wysokości 2,05 
izolację przeciwwodną;

· Roboty wykończeniowe zewnętrzne
· Ściany

Wyprawa tynkowa silikonowa gr. 0,2 cm.

· Detale

-
obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 1,0 mm

-
parapety zewnętrzne kamienne do oczyszczenia; 

-
rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej;

· Dach
-
należy zapewnić dojście serwisowe do urządzeń zamontowanych na dachu w kolorze pokrycia dachowego 

-
bariery śniegowe w kolorze poszycia dachu, zgodnie z rys. A-08;

· Ślusarka
· Wycieraczki
Zastosowano systemowe wycieraczki do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, z aluminiowych profili nośnych, na których osadzono tekstylne wkładki czyszczące. Wycieraczki należy wyposażyć dodatkowo w aluminiowe grzebyki czyszczące.

· Listwy dylatacyjne
Zaprojektowano systemowe listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej z podwójnym elastomerem np. firmy CS Polska lub równoważnej w zakresie parametrów technicznych.

· Odbojnice
Należy przewidzieć systemowe odbojnice korytarzowe ze stali nierdzewnej oraz kątowniki ze stali nierdzewnej chroniące narożniki. 

· Zadaszenie stref wejściowych
Należy wykonać systemowe zadaszenie składające się z tafli szklanych VSG mocowanych punktowo oraz na odciągach do budynku np. firmy LINEASYSTEM lub równoważnych w zakresie parametrów technicznych. Wszystkie elementy mocujące należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

· Balustrady
Balustrady zewnętrzne; 

Balustradę przy remontowanych i projektowanych schodachzaprojektowano ze stali nierdzewnej. Balustrada mocowana jest do spocznika i biegu schodów od góry. Pochwyt stanowi element ze stali nierdzewnej umieszczony na wysokości 1,1m.

Balustrady wewnętrzne;

Balustrady przy schodach do piwnicy i na poddaszu metalowa malowane proszkowo w kolorze szarym. Pochwyt montowany do ściany umieszczony na wysokości 1,1m. 

· Przyschodowa platforma

Przy wejściu głównym do budynku należy zainstalować platformę przyschodową dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Tor jazdy montowany na słupkach samonośnych, słupki ze stali ocynkowanej, szyna wykonana z aluminium. Podest antypoślizgowy, rampy najazdowe na obu krawędziach podestu. Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu. Wyposażyć w poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd. Wymiar podestu około 80x90cm. 

· Wentylacja pomieszczeń
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja;

W budynku w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną i klimatyzację. 

· Przejścia i przepusty
Należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi i wymogami przepisów ppoż.

W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. Średnicę przepusty dobierać do średnicy rury.

Przejścia w murze do zasilania agregatów wentylacji i agregatów chłodniczych należy wykonać przed ociepleniem budynku.Wszystkie przejścia należy odgrodzić zgodnie z wymogami ochrony ppoż.

· Izolacyjność akustyczna
Konstrukcja elewacji powinna zostać tak ukształtowana i wbudowana, aby zapewnione było, mierzone w stanie wbudowanym, łącznie z przyłączami i wypełnieniami szkieletu ściany, osiągnięcie wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej elewacji co najmniej RwR33dB dla pomieszczeń użytkowych obiektu.

· Ochrona przed hałasem i drganiami
W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz osób trzecich przed hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia związane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urządzenia w budynku będą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i PN -B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

W budynku należy zastosować drzwi posiadające deklarację parametrów zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności). 

· Drzwi wejściowe do gabinetów lekarskich
Wskaźnik izolacyjności akustycznej R'A1 wynoszącym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: RA1 nie mniej niż 32 dB. 

· Hałas kroków w korytarzu
Hałas powietrzny na wspólnych korytarzach przed pokojami chorych należy eliminować poprzezzastosowanie wykładzin PCV niepowodujących wzbudzenia dźwięku przed drzwiami pokoju w momencie przechodzenia osoby w dowolnym obuwiu lub przemieszczania wyposażenia technicznego użytkowanego w obiekcie.  

· Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku;

Instalacja i wyposażenie sanitariatów;

Na ścianie między pokojami chorych nie należy montować instalacji wod.-kan. i urządzeń technicznych wyposażenia łazienek. Instalację kanalizacyjną i wodną należy prowadzić obok ściany, mocować za pomocą wibroizolatorów systemowych, według przeznaczenia instalacji.Wyposażenie łazienek montować na konstrukcji przedścianki np. według systemu np RIGIPS (systemy ścianek i okładzin do pomieszczeń sanitarnych, montażu wyposażenia sanitariatów) lub zastosować systemowe rozwiązania z osprzętem np. Geberit.

Pomieszczenia techniczne;

Urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczególności wentylatorownie, nie powinny mieć deklarowanej emisji hałasu Lw większej niż 60 dBA dla każdego urządzenia. Przy takiej deklarowanej emisji nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczeń i przegród o izolacyjności akustycznej wyższej niż pierwotnie projektowane. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń;

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń podlegających ochronie akustycznej nie może wprowadzać nadmiernego poziomu hałasu do pomieszczeń, w których jest stosowana. Poziom dźwięku Lp mierzony w odległości 1,5 m (na wysokości 120 cm) od anemostatu nie może być większy niż podany w tabeli według funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawierać stosowne informacje o emisji centrali do kanałów wentylacyjnych i układzie tłumików w celu nieprzekroczenia dopuszczalnej emisji hałasu do pomieszczeń w budynkach szpitalnych.


Uwaga:

- 
Analizy emisji hałasu od wyposażenia technicznego powinny być zawarte w branżowych projektach wykonawczych.

· Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczególnych pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy i montażu łączników niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów składowych elewacji, niezbędnej izolacji i uszczelnień, jak również wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszą zostać wykonane systemami posiadającymi właściwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementów stolarki otworowej powinno odbywać się w jak największym stopniu poprzez stosowanie kołków rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montażowych. Kołki z tworzywa sztucznego nie są dozwolone. Mocowania należy tak wymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych, mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. W ceny jednostkowe należy wliczyć środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe i aluminiowe, kształtki rurowe itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.
2.4. Planowane prace w zakresie konstrukcji
· Nadproża nad wykuwanymi i poszerzanymi otworami istniejącymi

Nad nowymi wykuwanymi otworami drzwiowymi i istniejącymi poszerzanymi otworami należy założyć stalowe nadproża z dwuteowych profili walcowanych ze stali St3SX (wg specyfikacji na rzutach poszczególnych kondygnacji).

Projektuje się następujący sposób założenia belek nadproży:

· belki stalowe przed zamontowaniem należy owinąć siatką stalową,

· wykuć bruzdę po jednej stronie ściany i założyć belkę dwuteową,

· odczekać do momentu osiągnięcia przez zaprawę wypełniającą wytrzymałości co najmniej 0,7Rm

· wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany i założyć belką dwuteową,

· belki nadprożowe skręcić czterema śrubami M12 co 1/3 długości belki,

· oczekać do momentu osiągnięcia przez zaprawę wypełniającą wytrzymałości co najmniej 
0,7Rm

· wykuć projektowany otwór w ścianie poniżej belek

· wyszczerbione końce murów uzupełnić zaprawą cementową 1:2 lub w razie większych uszkodzeń obetonować.

Do wypełniania wolnych przestrzeni należy używać zaprawy cementowej marki 80 z plastyfikatorami (bez wapna !).

W celu skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie wymaganej wytrzymałości przez zaprawę proponuje się stosowanie preparatów przyśpieszających wiązanie lub gotowych zapraw szybkosprawnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stemplowanie i podbijanie zaprawy montażowej pomiędzy elementami stalowymi a murem.

· Ściany

Zamurowania i przemurowania w ścianach nośnych podłużnych wewnętrznych i zewnętrznych wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki 8. Nowe fragmenty murów połączyć z istniejącymi na strzępia.

Ściany działowe murować z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe połączyć z istniejącymi na strzępia lub na systemowe łączniki do murów.

· Wzmocnienia stropu nad piwnicą pod komory chłodnicze

Zaprojektowano wzmocnienie stropu nad piwnicą poprzez podparcie go dwiema belkami. Belki wykonać z profili walcowanych IPN140 ze stali St3SX. 

· Ruszty nośne central wentylacyjnych
Na poddaszu zaprojektowano stalowe konstrukcje nośne central wentylacyjnych. Belki rusztów z profili walcowanych HEA160 ze stali S235JR. Ruszty pod centrale wsparte na ścianach nośnych parteru.

· Fundament agregatu wody lodowej

Zaprojektowano posadowienie agregatu wody lodowej na płycie fundamentowej w poziomie terenu. Pod płytę na wykonać nasyp budowlany o miąższości 60cm. Nowy nasyp budowlany wykonać z pospółki żwirowej  zagęszczonej do IS=0,96. Płytę fundamentową należy wykonać z betonu C20/25 o szczelności W8 zbrojonego stalą A-IIIN.
2.5. Planowane wyposażenie w sprzęt gospodarczy i sprzęt medyczny
· wyposażenie w sprzęt sanitarny: armaturę i biały montaż wg specyfikacji części branży sanitarnej;
· wyposażenie w meble i sprzęt medyczny wg Projektu wykończenia wnętrz i zestawienia wyposażenia, które zawiera szczegółowy zakres dotyczący wyposażenia i sprzętu będącego po stronie Wykonawcy. 
Wymagania techniczne i technologiczne dla sprzętu gospodarczego (do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu np. toalety):

- Dozownik do mydła w płynie lub płynu dezynfekcyjnego łokciowy np. D10-i: pojemność 1000 ml, w kolorze białym.
Wytrzymały dozownik do mydła w płynie lub płynu dezynfekcyjnego do rąk z ramieniem łokciowym.

Posiada na wyposażeniu butelkę o pojemności 1000 ml.

Przeznaczony do środków myjących, dezynfekujących i pielęgnujących.

Posiada możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml.

Obudowa dozownika wykonana z wytrzymałego plastiku ABS.

Zamykany na plastikowy zamek z kluczykiem.

Plecy dozownika wykonane z grubej blachy aluminiowej, co czyni dozownik szczególnie wytrzymałym. Łatwy w montażu i użyciu dzięki odpowiedniemu tworzywu, łatwy do utrzymania w higienicznej czystości. Kolor biały.
Wymiary ok.
- wysokość - 31,5 cm
- szerokość - 9,6 cm
- głębokość - 15 cm.

- Wiadro pedałowe – kosz na odpady, otwierany przyciskiem pedałowym (nogą), przycisk (pedał) wbudowany o pojemności 25 / 28 l, wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiaderko, dostosowany do worków jednorazowych. Kolor biały, szary, beżowy, kremowy, ew. do uzgodnienia.

Dane techniczne: 

- pojemność: 25/28 litrów;

- materiał: tworzywa ABS;

- dostosowany do worków foliowych;

- sposób otwierania: pedał nożny;
- kosz wolnostojący;
- wymiary około: średnica 36 cm x wys. 41 cm;
- duża pojemność;
- bezdotykowa obsługa;

- zachowanie higieny rąk.
- Lustro wg. rysunków szczegółowych wykończenia wnętrz;
- Dozownik do ręczników centralnie dozowanych (do łazienek o dużym natężeniu ruchu) typu jak np. dozownik automatyczny TORK Reflex do ręczników M4 centralnie dozowanych. 
Biały, wykonany w postaci cylindrycznego pojemnika z bardzo wytrzymałego tworzywa plastikowego ABS+MABS, posiadający: metalowy zamek, który zabezpiecza w środku wkład (rolkę papieru), system centralnego dozowania po jednym odcinku (listku) w tym tzw. odcinkowy system dozowania papieru, dostęp do papieru z dowolnej strony za sprawą obrotowej dyszy, łatwe pobieranie papieru jedną ręką. Solidna konstrukcja dozownika i wkłady ze wskaźnikiem zużycia wkładu, zdejmowana pokrywa dozownika w celu zapewnienia łatwości czyszczenia. Pojemnik powinien być odporny na trudne warunki eksploatacji z możliwością wykorzystania nie tylko do wycierania dłoni, jak również różnych typów powierzchni w środowisku zawodowym, z zastosowaniem systemu typu jak np. M4 - ręcznik papierowy biały centralnie dozowany odcinkami. Pojemność: 1 rolka papieru centralnie dozowanego. Kolor dozownika biały.
Wymiary dozownika:  
- Wysokość: 331 mm,
- Szerokość 225 mm,
- Głębokość 240 mm. 
- Dozownik do papieru toaletowego w roli (do łazienek o dużym natężeniu ruchu) typu jak np. dozownik automatyczny - TORK SmartOne KU T8 do papieru toaletowego w roli. Biały, wykonany w postaci cylindrycznego pojemnika z bardzo wytrzymałego tworzywa plastikowego ABS+MABS, posiadającego metalowy zamek, który zabezpiecza w środku wkład (rolę papieru).  Z możliwością dozowania po jednym odcinku (listku) papieru za każdym razem. Z dużą pojemnością i systemem jak np. T8. z papierem toaletowym białym w odcinkach w systemie jak np. Tork SmartOne z 1 rola papieru o średnicy ok. 20 cm, kolor dozownika biały. 
Wymiary dozownika:
- wysokość 269 mm, 
- szerokość 269 mm, 
- głębokość 156 mm.
-  Wózek systemowy (serwisowy) typu jak np. Ecolab Mobilette Vario Flexx Hygiene do sprzątania obiektów służby zdrowia, wykorzystujący metodę impregnacji nakładek środkami myjącymi lub dezynfekującymi, zbudowany z modułów. Wózek serwisowy składa się z podstawy o szerokości 55 cm i długości 82 cm, koloru niebieskiego, wykonanej z tworzywa ABS z czterema kółkami, osadzonymi na łożyskach stożkowych, pozwalających na cichą i lekką pracę. Kółka o średnicy 125 mm, powlekane jasną gumą, zaopatrzone w osłonę przeciw włóknową i zapobiegające emisji hałasu max 87dB/A, posiadający minimum poniższe wyposażenie: 
- 3 szuflady koloru niebieskiego, czerwonego i szarego wykonane z tworzywa PE mogące pomieścić od 15 do 25 nakładek;
- sito koloru szarego wykonane z tworzywa PE umożliwiające równomierną impregnację nakładek znajdujących się w szufladach;
- rama wózka oraz ścianki wyposażone w 15 prowadnic wykonanych z PE;
- 2 kuwety z tworzywa PE na środki chemiczne 1 koloru niebieskiego i 1 koloru czerwonego oraz 1 kuwetę koloru szarego na materiały eksploatacyjne;
- 2 wiaderka z tworzywa PE o poj.5 l z wewnętrzną podziałką, 1 szt. koloru niebieskiego i 1 szt. koloru czerwonego;
- zestaw do czyszczenia posadzek wyposażony w szufelkę i ściągaczkę;
- 1 sito szare z tworzywa PE do wiaderek 5 l, rozkładany uchwyt do mocowania dwóch worków na odpady o pojemności 70 l każdy, koloru niebieskiego, z tworzywa PE;
- 1 pokrywa ram zaciskowych do worków na odpady w kolorze niebieskim;
- 2 uchwyty trzonkowe do mocowania kija;
- 1 podstawa pod mop, 1 uchwyt z haczykiem na drobne akcesoria;
- 2 szt. drzwi w kolorze szarym z tworzywa PE;
- zamek na klucz oraz zaczep magnesowy do zamka drzwi;
- uchwyt z hakiem na butelki 500ml;
- wymiary wózka: dł. 82 cm x szer 55 cm x wys. 113 cm;
- kij aluminiowy o dł. 140 cm, zakończony z jednej strony rękojeścią, a z drugiej strony otworem do mocowania uchwytu, kij wygięty w literę ,,Z" dla bardziej ergonomicznej prac. 
- stelaż do mopa wykonany z polipropylenu, w kolorze niebieskim, posiadający mechanizm zamykający z zastosowaniem magnesu, nisko umocowana oś obrotu poziomego, zapobiegająca przekręcaniu się uchwytów w miejscach krańcowych, wyposażony w przegub pozwalający na łatwą pracę w każdym kierunku;
- spłaszczone końce uchwytu, umożliwiające łatwe mocowanie nakładki gdy kieszenie są rozchylone, 
- wymiary: 39 cm x 10 cm.
Podstawowe (standardowe) wyposażenie wózka:
- moduł dwu-kolorowy szaro niebieski;
- odbojniki;
- ramy zaciskowe 2 x70 l;
- taca x 1;
- szuflada 13 cm x 1;
- szuflada/ kuweta na mopy: niebieska i czerwona x 2;
- sito do szuflady na mopy x 1;
- wiaderko 5 l x 2 czerwone i niebieskie;
- sito do wiaderek 5 l x 1;
- podpórka na stelaż szara x 1;
- klips trzonkowy x 1;
- klips haczykowy x 1.
Wyposażenie uzupełniające wózka:
- pokrywa do zestawu ram zaciskowych 2x 70 l niebieska x 1;
- drzwi duże szare lewe x 1;
- drzwi duże szare prawe x 1;
- klips trzonkowy szary x 1;
- drążek aluminiowy wygięty ,,Z" x 1;
- uchwyt do nakładek Rasant 40cm x 1;
- zestaw do czyszczenia EnCompass (szufelka + ściągaczka) x 1;
- uchwyt z hakiem na butelki 500ml x 1

2.6. Planowane prace w zakresie branży elektrycznej


Integralną częścią niniejszego OPZ stanowi Projekt wykonawczy – branża elektryczna 91715 „Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”, , STWiORB, opracowane przez pracownię projektową Stanisławski.

· Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

- wizja lokalna, analiza tras kablowych, ewentualnych problemów;

- demontaż tablicy R4; 

- demontaż unieczynnionych obwodów instalacji elektrycznej wraz z unieczynnionymi WLZ-tami;

- towarzyszące prace budowlane przy demontażu starych instalacji; 

- montaż gotowych tablic rozdzielczych

- przeniesienie istniejących obwodów będących poza obszarem opracowania

- wykonać rozbudowę złącza kablowego ZK4 zgodnie ze schematem IE-01 ; dopasować elewację złącza do wykonywanego ocieplenia lub wymienić obudowę złącza
- wykonać rozbudowę rozdzielnicy RG 

- ułożenie wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z podłączeniem;

- montaż zasilacza UPS ;

- montaż bezprzerwowego BAYPASS-u zewnętrznego, wyposażonego w styk wyprzedzający w kierunku UPS;

· Trasy kablowe

- towarzyszące prace budowlane przy demontażu starych instalacji; 

- towarzyszące prace budowlane przy montażu nowych instalacji (bruzdowania, przygotowanie podłoża pod montaż wsporników, wykonanie przepustów kablowych itp., zaprawianie bruzd, tynkowanie) – część prac ujęto w branży budowlanej, nie należy ich powielać;

- koordynacja tras kablowych z innymi instalacjami – należy bezwzględnie prowadzić trasy kablowe ponad instalacjami wodnymi;

- wykonanie tras kablowych elektrycznych za pomocą koryt 

- wykonanie tras kablowych za pomocą koryt

- montaż drabinek kablowych w szachcie kablowym; 

- zabezpieczenie przepustów kablowych przez przegrody do klasy odporności ogniowej EI (szczelność, izolacyjność ogniowa). Oznaczenie zabezpieczenia metryką.

· Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
- GWP (pożarowy główny wyłącznik prądu) – w złączu ZK na projektowanej sekcji zasilania zakładu patomorfologii zabudować wyłącznik sekcyjny z cewką wybijakową wzrostową sterowaną z GWP;

- przygotowanie podłoża pod montaż GWP i SWP, montaż natynkowy poprzez przykręcenie do podłoża;
- montaż głównego pożarowego wyłącznika prądu, odstawienie zasilacza UPS poprzez styk EPO, wraz z podłączeniem;
- montaż okablowania typu HDGs 5x1,5 mm2 PH90, na uchwytach lub korytach o odporności ogniowej E90, wraz z systemem mocowań i kotew.

· Instalacja oświetlenia ogólnego
- przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych mocowanych na tynku;

- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych;
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5 mm2 instalacji oświetleniowej na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10  m;
- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5 mm2 instalacji oświetleniowej rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5mm2, 0,6/1kV instalacji oświetleniowej pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na przewodzie;

- montaż sterowania oświetleniem w przestrzeni komunikacji za pomocą czujek ruchu / obecności oraz przycisków bistabilnych, podtynkowych,

- montaż czujek ruchu / obecności w pomieszczeniach przejściowych, sanitarnych, składzikach, magazynach wraz z przyciskiem podtynkowym wymuszonego wyzwolenia załączenia oświetlenia, 
- montaż łączników oświetleniowych podtynkowych, do wcześniej przygotowanego podłoża poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem;
- montaż opraw oświetleniowych, natynkowych, przykręcanych do gotowego podłoża wraz z podłączeniem;
- montaż opraw oświetleniowych montowanych w stropie podwieszonym, modułowym, wraz z podłączeniem;

· Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
- przygotowanie podłoża pod montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, mocowanych na tynku;
- przygotowanie podłoża pod montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, mocowanych w stropie podwieszonym;
- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5 mm2 na przygotowanych wcześniej korytach kablowych, wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;

- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5 mm2 rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku, wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania typu N2XH 3x1,5mm2, 0,6/1kV pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;

-montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w stropie podwieszonym, wraz z przygotowaniem podłoża (otwór w kasetonie), oraz z podłączeniem o podtrzymaniu min. 1h po zaniku napięcia;
- montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na tynku, przykręcanych do gotowego podłoża, wraz z podłączeniem, o podtrzymaniu min. 1h po zaniku napięcia;

- montaż centralki np. VERTEX nadzorującą pracę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wraz z jej konfigurację i włączeniem do systemu BMS (monitorowanie stanu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z zrzutem raportów).

· Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych;
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- układanie okablowania typu N2XH 3x2,5 mm2 instalacji gniazd wtykowych, na przygotowanych wcześniej korytach kablowych, wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania typu N2XH 3x2,5 mm2 instalacji gniazd wtykowych w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;

- układanie okablowania typu N2XH 3x2,5 mm2, 0,6/1kV instalacji gniazd wtykowych pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;

- układanie okablowania typu HDGs E90 3x2,5 mm2 zasilania urządzeń pożarowych na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania typu HDGs E90 3x2,5 mm2 na uchwytach E90 oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;

- układanie okablowania typu HDGs E90 3x2,5 mm2 zasilania urządzeń pożarowych pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;
- montaż gniazd wtykowych podtynkowych, do wcześniej przygotowanego podłoża poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem;

- montaż gniazd wtykowych natynkowych, do wcześniej przygotowanego podłoża poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem.

· Instalacja siłowa 400V
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych;
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- układanie okablowania typu N2XH 5x2,5-16  mm2 instalacji siły (zasilanie urządzeń technologicznych, punkty przyłączeniowe, wyłączniki serwisowe), na przygotowanych wcześniej korytach kablowych, wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m;
- układanie okablowania typu N2XH 5x2,5-16 mm2 instalacji siły (zasilanie urządzeń technologicznych, punkty przyłączeniowe, wyłączniki serwisowe), w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania typu N2XH 5x2,5-16 mm2, 0,6/1kV instalacji siły (zasilanie urządzeń technologicznych, punkty przyłączeniowe, wyłączniki serwisowe) pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;

- montaż przyłączy stałych natynkowych / podtynkowych (puszki, konsole, itp.), do wcześniej przygotowanego podłoża, poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem;

- montaż gniazd 400V, 16A, punktów przyłączeniowych do wcześniej przygotowanego podłoża, poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem;

- montaż wyłączników serwisowych natynkowych z blokadą na kłódkę, wraz z dostawą kłódek i kluczyków, do wcześniej przygotowanego podłoża, poprzez przykręcanie wraz z podłączeniem.

· Instalacja połączeń wyrównawczych
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych ekwipotencjalnych;

- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża szyn wyrównania potencjału;

- układanie okablowania typu H07Z-K 1x6-25 mm2 instalacji połączeń wyrównawczych, na przygotowanych wcześniej korytach kablowych, wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania typu H07Z-K 1x6-25 mm2 instalacji połączeń wyrównawczych, w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;

- układanie okablowania typu H07Z-K 1x6-25 mm2 instalacji połączeń wyrównawczych pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na przewodzie;

- układanie bednarki / taśmy typu FeZn 25x4 mm instalacji połączeń wyrównawczych przykręcanych do przygotowanego wcześniej koryta kablowego, wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;

- układanie okablowania typu H07Z-K1x6-25 mm2 instalacji połączeń wyrównawczych na tynku, na gotowych uchwytach oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;
- montaż konsolek (szyn wyrównania potencjału na gotowym podłożu) wielozaciskowych dla punktu rozgałęźnego instalacji połączeń wyrównawczych;
- montaż zacisków we wcześniej przygotowanych puszkach elektroinstalacyjnych dla instalacji połączeń wyrównawczych;

- wykonanie otworów w bednarce / taśmie, do połączenia skręcanego pojedynczych odgałęzień instalacji połączeń wyrównawczych, z podłączeniem za pomocą śruby min. M10;

- wykonanie połączeń zgrzewanych egzotermicznie (dopuszcza się ewentualnie spawanie i skręcanie), połączenia bednarek / taśm, wraz z zabezpieczeniem połączenia przed korozją;

- pomalowanie bednarki / taśmy na kolor żółto – zielony w równych odstępach na całej jej długości. (wszelkie połączenia mają być metalicznie czyste). 

2.7. Planowane prace w zakresie branży niskoprądowej

Integralną częścią niniejszego OPZ stanowi Projekt wykonawczy – branża teletechniczna 91715 „Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”, STWiORB, opracowane przez pracownię projektową Stanisławski.

· System kontroli dostępu (KD)
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń systemu KD, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych;
- układanie okablowania instalacji KD na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania instalacji KD, w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania instalacji KD pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10m na przewodzie;
- montaż elektrozaczepów rewersyjnych uniwersalnych w stolarce drzwiowej – bezwzględna koordynacja ze stolarką drzwiową ujętą w branży architektonicznej;
- montaż na gotowym podłożu obudowy dla sterownika sieciowego wraz z akumulatorem, wraz z podłączeniem;
- montaż na gotowym podłożu kontrolera drzwiowego wraz z podłączeniem;
- montaż do gotowego podłoża czytników KD wraz z podłączeniem;
- włączenie do istniejącego systemu SMS, konfiguracja, wizualizacja, raportowanie, powiązanie systemowe z monitoringiem CCTV
- całość okablowania w klasie B2ca.
· System przyzywowy
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń systemu przyzywowego, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- układanie okablowania instalacji przyzywowej na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania instalacji przyzywowej, w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania instalacji przyzywowej pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;
- montaż centralki z zasilaczem do przygotowanego podłoża przez przykręcenie, wraz z podłączeniem, na tynku;
- montaż salowych lampek sygnalizacyjnych, podtynkowych, trójkolorowych, do gotowego podłoża poprzez przykręcenie wraz z podłączeniem;
- montaż przycisku przywoławczo – kasującego podtynkowego do przygotowanego podłoża poprzez przykręcenie wraz z podłączeniem;
- montaż gniazda przywoławczego pociągowego, podtynkowego, z przyciskiem sznurowym, wraz z podłączeniem;
- uruchomienie systemu, konfiguracja.

· System przeciwpożarowy SSP
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń systemu SSP, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża; należy przewidzieć centralę SSP bez panelu zintegrowanego z centralą, natomiast wykonać dwa dodatkowe wyniesione panele obsługi.
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń systemu SSP, podtynkowego, wykonanie ślepych otworów, osadzenie puszek elektroinstalacyjnych;
- układanie okablowania instalacji SSP na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania instalacji SSP, w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na osłonie otaczającej;
- układanie okablowania instalacji SSP pod tynkiem oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na przewodzie;
- układanie okablowania instalacji SSP na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- montaż centrali SSP z zasilaczem i baterią akumulatorów do przygotowanego podłoża przez przykręcenie, wraz z podłączeniem, na tynku;
- montaż optycznych czujek dymu do przygotowanego podłoża przez przykręcenie, wraz z podłączeniem, na tynku;
- montaż optycznych czujek dymu w stropie podwieszonym, wytrasowanie miejsca montażu, wykonanie otworu, montaż optycznej czujki dymu wraz z podłączeniem;
- montaż wskaźników zadziałania w stropie podwieszonym, wytrasowanie miejsca montażu, wykonanie otworu, montaż wskaźnika wraz z podłączeniem;
- montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP do przygotowanego podłoża przez przykręcenie, wraz z podłączeniem, na tynku;
- montaż skrzynek wyposażonych w elementy kontrolno – sterujące do przygotowanego podłoża przez przykręcenie, wraz z podłączeniem, na tynku;
- montaż izolatorów zwarć na liniach dozorowych;
- wykonanie połączenia pomiędzy centralą a systemem SMS poprzez protokół komunikacyjnyTCP/IP, BACnet, OPC, ISP;
- uruchomienie i konfiguracja systemu SSP;
- włączenie instalacji SSP do systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS, konfiguracja, wizualizacja, raporty alarmów.
· Monitoring CCTV

-
przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń systemu CCTV, natynkowego, montowanego poprzez przykręcenie do podłoża;
- układanie okablowania typu U/FTP kat. 6 instalacji CCTV na przygotowanych wcześniej korytach kablowych wraz z mocowaniem i metryką każdego przewodu umieszczoną w sposób trwały co 10 m;
- układanie okablowania typu U/FTP kat. 6 instalacji CCTV, w rurkach elektroinstalacyjnych / peszlach (na tynku wraz z konsolkami, pod tynkiem wraz z mocowaniem) oraz oznakowanie metryką każdego przewodu, umieszczoną w sposób trwały co 10 m na osłonie otaczającej;
- montaż kamer IP min. 5 MPX, wraz z podłączeniem (zasilanie PoE), IP66, IK10;
- konfiguracja z istniejącym systemem CCTV, oraz włączenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS, wizualizacja, podgląd wizyjny. 
· System BMS

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system BMS w oparciu o zaimplementowane w kompleksie szpitalnym rozwiązania. Na etapie realizacji projektu, Wykonawca uzgodni szczegóły rozwiązań technicznych. Wymagania w zakresie funkcjonalności przedstawiono w dokumentacji projektowej.

2.8. Planowane prace w zakresie branży sanitarnej dotyczą następujących instalacji

Integralną częścią niniejszego OPZ stanowi Projekt wykonawczy, STWiORB – branża sanitarnej 91715 „Przebudowa Zakładu Patomorfologii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”, opracowane przez pracownię projektową Stanisławski. Zakresem obejmuje przebudowę poniższych instalacji w projektowanym zakładzie patomorfologii:

- instalacji wodnych,
- kanalizacji sanitarnej,
- instalację centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej,
- instalacji chłodzenia. 
· Instalacja wody użytkowej
Budynek posiada istniejące i działające instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Projekt przewiduje wymianę i modernizację istniejących instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie opracowania zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Woda dostarczana do obiektu przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele przeciwpożarowe. Za zestawem wodomierzowym w piwnicy budynku projektuje się rozdział wody bytowej i wody na cele przeciwpożarowe. 

W budynku przewiduje się wymianę istniejących rurociągów zimnej oraz ciepłej wody. Zakres wymiany przedstawiono w Dokumentacji Wykonawczej. Rozprowadzenia główne instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji prowadzić pod stropem piwnicy. Możliwość odcięcia poszczególnych pionów należy zapewnić przez montaż zaworów odcinająco-spustowych. Piony wody zimnej ciepłej należy zaizolować. Montaż punktów stałych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych obejmujących przewód z izolacją. W miejscach przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować atestowane wypełnienia masami pożarowymi. Przejścia oznaczyć odpowiednimi naklejkami. Podejścia do przyborów zaizolować i prowadzić w bruzdach ściennych pod tynkiem lub w przestrzeni ścianek działowych. Przewody układane w bruzdach ściennych izolowane – 50% wymagań w stosunku do rur układanych poza komponentami budowlanymi. W budynku przewidziano całkowitą wymianę pionów wodnych od podstawy w piwnicy do projektowanych wnętrz na oddziale okulistycznym. Przy wymianie starych odcinków instalacji należy zachować odpowiednie średnice. 
Instalację należy testować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Wykonawczej. 
· Instalacja wody do celów pożarowych - hydrantowa

Budynek posiada istniejącą instalację hydrantową, którą należy dostosować do obowiązujących przepisów. Rozdział wody na cele bytowe i cele ppoż. projektuje się w piwnicy za istniejącym wodomierzem. 
Zakłada się wymianę istniejących hydrantów 25 wykonanie instalacji hydrantowej w zakresie objętym opracowaniem. Minimalne ciśnienie wody na hydrancie położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne dla określonej wydajności hydrantu musi wynosić nie mniej niż 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie na hydrantach nie będzie przekraczać 0,7 MPa.

Szafki hydrantowe wyposażone zostaną:

-
dla hydrantu 25 – w prądownice i wąż półsztywny długości 30m oraz gaśnice 6kg,

Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki z odchyłką 5cm.

Szafki hydrantowe rozmieszczać zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Kolor szafek powinien być zgodny z wytycznymi architektonicznymi. W szafkach powinno znajdować się miejsce na gaśnicę. Szczegółowy dobór szafek hydrantowych wg dokumentacji architektonicznej. Lokalizacja odpowiadać musi Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

· Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nowe instalacje kanalizacji sanitarnej należy włączać w najbliższe istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej po wykonaniu inwentaryzacji na etapie prac budowlanych. Istniejące piony należy wymienić do posadzki w piwnicy.
Rurociągi kanalizacyjne prowadzone w ścianach lub na powierzchni ścian (zabudowa płytą k-g). Podejścia do przyborów, prowadzone także w przestrzeni ścian lub bezpośrednio z podłogi. Należy wykorzystać piony najbliżej projektowanych przyborów sanitarnych. Przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać z użyciem materiałów zapewniających wymaganą odporność ogniową dla tej przegrody np. przy przejściu z  parteru na poddasze. Piony kanalizacyjne należy wykonać z rur polipropylenowych Ø110mm typu AS niskoszumowych lub rur PVC kielichowych wygłuszonych 50mm wełną mineralną. U podstawy każdego pionu w piwnicy umieścić rewizje kanalizacyjne. 

Rurociągi rozprowadzające wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi. Należy stosować podejścia do przyborów o średnicach 50mm, 75mm i 110mm zgodnie z częścią rysunkową.

Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. Przed przejściem przez posadzkę lub ścianę zewnętrzną umieścić czyszczak. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy uszczelnić np. pianką poliuretanową. Przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać z użyciem materiałów zapewniających wymaganą odporność ogniową dla tej przegrody np. przy przejściu z parteru na poddasze. Ścieki z pomieszczeń Sali sekcyjnych odprowadzane są do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie działki inwestora. Na terenie inwestycji zaprojektowano zewnętrzną grawitacyjną instalacje kanalizacji sanitarnej. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej zewnętrznej zaprojektowano z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze ścianki, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową zgodnie z PN EN – 1451 stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większych.

Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

· Studnie kanalizacyjne


Studzienki przepływowe dla rur PVC-U wykonać z kręgów betonowych Ø1,00 m zwieńczonych kręgiem zwężkowym Ø 1,00/0,60 m oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø0,60 m z zamknięciem np. studnie betonowe DN1000 np. systemu firmy Kaczmarek. Studzienki zlokalizowane w parkingu lub na drodze wewnętrznej (gdzie mogą wystąpić znaczne obciążenia), należy wykonać z kręgiem betonowym odciążającym i włazem klasy D400. Cokół studzienki wykonać w postaci kręgu betonowego z dnem. Pod studzienkami należy wykonać zagęszczoną podsypkę o grubości 15cm (po zagęszczeniu). Na podsypce ustawić krąg z dnem i wypoziomować. Podmurówkę studzienki wykonać jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi w zakładzie prefabrykacji. Studzienki wykonane z betonu C35/B45. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC.
· Roboty ziemne


Przewody ułożyć w wykopie na podsypce grub. 10-20cm. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do współczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyżej wykopu zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).


W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nienadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC.

· Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane są instalacją c.o. grzejnikową. Ze względu na zły stan techniczny odbiorników ciepła oraz zmiany aranżacji i układu pomieszczeń przewiduje się wymianę starej instalacji grzewczej w obrębie parteru oraz zastąpienie jej nową instalacją c.o. z dostosowaniem do aktualnych Norm i przepisów. 

Nowe fragmenty instalacji c.o., wykonać z rur, z polipropylenu typ 3 stabilizowane, PN 20, łączone przez zgrzewanie. Przewody prowadzić należy na zawiesiach systemowych. Na przewodach poziomych nie przewiduje się konieczności stosowania dodatkowych kompensatorów, oprócz elementów samokompensacji w postaci załamań. Co 1,2m do 2,4m w zależności od średnicy umieszczać podpory przesuwne. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć dodatkowe mocowanie przewodów – punkty stałe. Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających ich przesuwanie. Przy przejściach rurociągów przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe w budynku należy stosować tuleje ogniochronne wraz z kołnierzami, płaszcze ognioochronne oraz zaprawy i kity ognioodporne. Należy zastosować rozwiązania systemowe dostosowane do średnicy i materiału rury oraz rodzaju ściany. 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.


Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor biały. Grzejniki wyposażyć w zintegrowane zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną i siłownikiem. Na poddaszu projektuje się grzejniki stalowe płytowe. Kolor biały. Grzejniki wyposażyć w zintegrowane zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną i siłownikiem. Każdy grzejnik wyposażyć w elektrozawór. Sterowanie elektrozaworów podłączyć do sterownika ściennego. Do sterowania siłownikami zamontowanymi na grzejnikach zostanie zamontowany układ sterowania ogrzewaniem w każdym z pomieszczeń. Głowice zaworu termostatycznego na klatce schodowej, korytarzu i WC ogólnodostępnym należy zablokować uniemożliwiając zmiany nastawionej temperatury. 

Po zmontowaniu instalacji należy skontrolować poprawność działania, w razie konieczności przeprowadzić regulację hydrauliczną. 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 4,0 bary. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału.
· Instalacja ciepła technologicznego  

Instalacja ciepła technologicznego zasilać będzie nagrzewnice wentylacyjne w układzie nawiewno-wywiewnym na poddaszu. Przewidziano włączenie do istniejących rurociągów ciepła technologicznego zlokalizowanych na poddaszu. Prowadzenie rur na zawiesiach montowanych do elementów konstrukcyjnych. Na przewodach poziomych przewiduje się konieczności stosowania kompensatorów U-kształtowych, oprócz elementów samokompensacji w postaci załamań. Instalację prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć dodatkowe mocowanie przewodów – punkty stałe. 

Regulację instalacji przewiduje się za pomocą regulatorów różnicy ciśnień montowanych przy centrali. Wykonać przebicia instalacyjne w miejscach przejść przewodów przez stropy lub ściany. Przejścia instalacyjne wykonać o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odporności ogniowej. W przypadku przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych należy wykonać z zabezpieczeniem p.poż. przy pomocy ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej (wg AT-15-3269/98) (dotyczy rur stalowych – niepalnych).

Instalacje rozprowadzającą do nagrzewnic w centralach wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system zaciskowy, instalację prowadzić po wierzchu ścian i bruzdach ściennych. Rurarz wraz z osprzętem powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta.
· Instalacje wentylacji mechanicznej

 Obecnie w budynku część pomieszczeń posiada wentylację mechaniczną, a część grawitacyjną. Dla obiektu przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, rozdzielonej na systemy obsługujące pomieszczenia o zbliżonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. Urządzenia wentylacji zlokalizowane będą na poddaszu. 
W pomieszczeniach przewidziano wentylację mechaniczną napędzaną centralą nawiewno-wywiewną z glikolowym wymiennikiem ciepła, z chłodzeniem i nawilżaniem. Zakłada się temperaturę nawiewu zimą 20˚C, a latem nie mniejszą niż 20˚C. 

W okresie zimowym w celu uzyskania wilgotności względnej na poziomie ~55% przewiduje się nawilżanie powietrza, za pomocą elektrodowego nawilżacza parowego. W okresie letnim przewiduje się osuszanie powietrza zewnętrznego. Zaprojektowano urządzenie do jonizacji katalitycznej powietrza– np. INDUCTmed1000 – 3szt. firmy ActivTek. Powietrze zewnętrzne pobierane będzie z czerpni dachowej przez centralę nawiewną, zlokalizowaną na poddaszu. Wywiew realizowany będzie przez centralę wywiewną oraz wentylator wywiewny. W przypadku pracy na stołach sekcyjnych, stołach histopatologicznych oraz po uruchomieniu digestoriów i barwiarek, wywiew powietrza z pomieszczenia odbywać się będzie za pośrednictwem tych urządzeń. Wywiew z Sali sekcyjnej realizowany jest bezpośrednio przez odciąg spod stołów, za pomocą indywidualnego wentylatora. Na nawiewie i wywiewie zaprojektowano filtry HEPA H13.

Instalacja wentylacyjna będzie działać na zasadzie przepływu powietrza i utrzymywania stałej różnicy między nawiewem a wywiewem, tak aby w pomieszczeniach zapewnić podciśnienie.

Centrala nawiewna i wywiewna będą połączone rurociągami ze względu na zastosowany odzysk ciepła poprzez wymienniki glikolowe. Wyjścia przewodów nawiewnych i wywiewnych oraz w kierunku czerpni i wyrzutni należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. Pomieszczenie należy zgodnie z wymaganiami ppoż. wykonać jako tzw. pomieszczenie zamknięte z prze-grodami o odpowiedniej odporności ppoż. Wszystkie przejścia z pom. wentylatorowni do innych pomieszczeń należy wyposażyć w klapy ppoż. Wszystkie przejścia przez strop pomiędzy poddaszem a parterem również wyposażyć w klapy ppoż. Przewiduje się wykonanie instalacji z kanałów blaszanych izolowanych. Główne przewody rozprowadzające będą prowadzone pod stropem parteru. Od tych przewodów będą wykonane rozgałęzienia do poszczególnych pomieszczeń. Nawiew do pomieszczeń zgodnie z tabelą powyżej, wywiew częściowo z tych pomieszczeń, a częściowo pośrednio również przez łazienki przynależne do tych pomieszczeń. 

Dla pomieszczeń archiwum w piwnicy oraz sal sekcyjnych i pracowni przewidziano nawilżanie za pomocą nawilżacza parowego np. umieszczonego w wentylatorowi i lancy parowej zamontowanej na kanale wentylacyjnym nawiewnym prowadzącym do tych pomieszczeń. Projektowana wilgotność 55%.
Wytyczne dotyczące instalacji wentylacyjnej podano w Dokumentacji Wykonawczej. 

Kanały wentylacyjne wywiewne jak i nawiewne posiadają na odgałęzieniach do poszczególnych pomieszczeń zgodnie z częścią graficzną regulatory przepływu dostosowujące ilość przepływającego powietrza zgodnie z wymaganiami w danej chwili. Regulatory VAV np. firmy Smay mogą spełniać funkcję kontrolną, regulacyjną i odcięcia przepływu w systemach wentylacji pomieszczeń. Istnieje również możliwość korekty regulacji na kratkach wentylacyjnych, zaworach i anemostatach. Układy wentylacyjne o charakterze zbiorczym dla po-szczególnych pomieszczeń, przed oddaniem do eksploatacji należy wyregulować w aspekcie ilości i kierunku nawiewu oraz wywiewu. 

Przewiduje się pracę ciągłą układów z możliwością obniżenia wydajności w okresach nocnych lub poza godzinami pracy niektórych działów (dotyczy np. pomieszczeń administracyjnych). 

Pomieszczenia ogólnodostępne regulowane za pomocą przepustnic regulacyjnych. 

Układy wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewne z odzyskiem energii działają w systemie ciągłym, zaprogramowane przez sterownik centrali. System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku w wykorzystaniem regulatorów przepływu objętościowego VAV np. iflow firmy Smay. 

Materiały i izolacja termiczna kanałów


Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 12 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

Wentylatory należy wyposażyć w elastyczne króćce, wyłączniki serwisowe, zabezpieczenia termiczne i regulatory. Wszystkie wyrzutnie z wyrzutem pionowym. Wyrzutnie znajdujące się w odległości mniejszej niż 10m (ale większej niż 6m) od czerpni należy wyprowadzić min 1m nad poziom tej czerpni. Wysokość montażu wyrzutni i urządzeń musi znajdować się min 0,4m ponad poziom dachu. Wyrzutnie montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami. 


Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (prze-wody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Kanały prowadzić w sposób pokazany na rysunku. Na głównych rozgałęzieniach stosować przepustnice regulacyjne. Przekrój kanałów dobrany został wg zaleceń producenta urządzeń oraz dopuszczalnych norm prędkości przepływu powietrza. Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym należy łączyć ze sobą przy pomocy ram montażowych stosując uszczelnienia gumowe. Przewody o bokach powyżej 1,0m należy wyposażyć w odpowiednie usztywnienia. Przewody i kształtki o przekroju okrągłym należy łączyć ze sobą za pomocą typowych łączników z uszczelką – nypli oraz muf. Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy tym zakresie. Kanały muszę być wyposażone w połączenia wyrównawcze.


Kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej wewnątrz budynku należy izolować termicznie grubości min. 40mm wełny mineralnej z folią aluminiową. Odcinki od centrali do czerpni i wyrzutni izolować termicznie grubości min. 80mm wełny mineralnej z folią aluminiową. 

Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom:

- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza,

- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia.

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych. 

· Wytłumienia

Wentylator, centrale wentylacyjne należy zamocować na odpowiednich podkładkach gumowych zapobiegających przenoszeniu drgań i wibracji. Do podwieszenia kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym należy stosować odpowiednie wsporniki i mocowania wyposażone w tłumiki drgań. Kanały wentylacyjne układane na uprzednio przygotowanej konstrukcji nośnej np. z szyn montażowych, w miejscach ich podparć należy układać na podkładkach gumowych. Obejmy kanałów okrągłych powinny być wyposażone w gumowe wkładki.

· Otwory rewizyjne

Należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne w kanałach instalacyjnych. Otwory rewizyjne nie mogą obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny otwierać się swobodnie. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 st. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie po-winna być większa niż 8,0m. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcach przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Zaleca się montaż rewizji przy klapach p.poż., aby można sprawdzić czy rzeczywiście są one otwarte. Instalacje wentylacji należy poddawać okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez wykwalifikowanego pracownika.
· Tłumiki

W celu zminimalizowania hałasu pochodzącego z wentylatora na kanale wentylacyjnym należy zamontować tłumik hałasu. Podstawy dachowe zapewnić w wykonaniu tłumiącym. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych wyposażone są w tłumiki akustyczne.
· Zabudowa klap p.poż.
Kondygnacja techniczna – poddasze – jest pomieszczeniem zamkniętym oddzielonym od niższych kondygnacji stropem o odporność REI120. Przewiduje się wyposażenie wszystkich kanałów wentylacji mechanicznej w klapy ppoż. EIS120 np. firmy MERCOR. Klapy wyposażone w siłowniki eklektyczne 24V ze sprężynami powrotnymi, zadziałanie na zanik napięcia z krańcówkami zamknięta/otwarta. Klapy odcinające przeciwpożarowe zintegrowane z systemem sygnalizacji pożarowej. Przejście kanałów przez pomieszczenia będą inna strefą należy zabezpieczyć klapami ppoż. lub obudową w klasie odporności tej strefy. Klapy ppoż. muszą spełniać wymagania przepisów oraz wytyczne zawarte w ekspertyzie ppoż. dla budynku. Zabudowa klap ppoż. powinna być prowadzona zgodnie z wytycznymi producenta tych klap. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami producenta dotyczącymi wykonywania określonego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, uszczelnienie otworów wokół przewodów). Klapy ppoż. należy odpowiednio oznakować.

· Instalacja chłodzenia
Zaprojektowano wytwornice wody lodowej o mocy całkowitej 168,5kW np. TCAETI 4180 ASDP2 firmy RHOSS. Do wytwornic należy wykonać moduł hydrauliczny z pompą. Parametry pracy układu przyjęto jako 6oC/12oC z udziałem 35% glikolu propylenowego. 

Projektowaną instalację zewnętrzna należy wykonać z rur preizolowanych 2xDN125/182 np. Coolflex firmy BRUGG.  

Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać poprzez wywiercenie otworów. Przejścia należy uszczelnić rękawami gumowymi oraz zastosować uszczelnienia gazoszczelne np. WGC firmy Integra. Na zakończenia rurociągów, jako zabezpieczenie izolacji PUR przed penetracja wilgoci należy zastosować końcówki termokurczliwe.

· Roboty ziemne

Przewody ułożyć w wykopie na podsypce grub. 10-20cm. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do współczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyżej wykopu zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

· Instalacja wewnętrzna

W budynku projektuje się wymiennik pośredni glikol/ woda zasilający projektowane klimakonwektory i chłodnice w centralach wentylacyjnych. Klimakonwektory zasilane zostaną wodą o parametrach 8/14 oC. Instalację chłodniczą wody lodowej należy wykonać jako 2-rurową tzn. pracującą tylko w trybie chłodzenia opartą na urządzeniach wewnętrznych ściennych np. firmy Clint oraz urządzeniach kasetonowych np. firmy Sabiana. Klimakonwektory podłączone będą do instalacji chłodzenia. W okresie letnim będą schładzały powietrze do wymaganej temperatury. Sterowniki urządzeń montowane będą na ścianach. Sugeruje się lokalizację przy włącznikach światła. Sterowniki nie mogą być przysłonięte przez jakiekolwiek elementy ani wystawione na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. W zakresie Wykonawcy demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych obsługujących Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. 

Przy każdym z urządzeń wewnętrznych przewiduje się montaż zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie, filtra siatkowego na zasilaniu, zaworu równoważącego, zaworu trójdrogowego, odpowietrznika oraz pompki skroplin. 

Posadowienie agregatu wody lodowej na konstrukcji stalowej. Pod ramę konstrukcji ułożyć pas z gumy twardej o grubości min.20mm 

Wraz z przewodami chłodniczymi należy ułożyć przewody zasilające w energię elektryczną jednostki wewnętrzne oraz przewody automatyki.

· Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenie UPS będzie chłodzone za pomocą jednostki klimatyzacyjnej ściennej typu Split o mocy chłodniczej 3,5kW obsługiwanej przez zewnętrzny agregat zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku. Wewnętrzna jednostka w miejscach wskazanym w części graficznej opracowania. Jednostka zewnętrzna mocować do konstrukcji budynku za pomocą systemowych wsporników pod jednostki. 

Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych izolowanych. Przewody pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w pomieszczeniach prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowa miejscowa. Trasę prowadzenia instalacji oraz średnice przewodów gazowych i cieczowych przedstawiono na rysunku. Podłączenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej kauczukowej o grubości minimum 13mm. Średnica rurociągów wg wytycznych producenta urządzeń.

Instalację odprowadzającą skropliny z klimatyzatorów ściennych należy wykonać z rur CPVC łączonych metodą klejoną. Instalację skroplinową należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowa miejscowa przy zachowaniu spadków doprowadzić i wpiąć do najbliższego pionu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu zasyfonowania instalacji. Przy braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie do pionu należy jednostki wewnętrzne wyposażyć dodatkowo w pompki skroplin. Strumień skroplin oblicza się na podstawie wskaźnika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajności chłodniczej. 

· Rurociągi

Instalację chłodzenia zasilającą chłodnice central wentylacyjnych i klimakonwektorów wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez system zaciskowy. Rurarz wraz z osprzętem powinien stanowić jeden system dostarczany przez jednego producenta i posiadać wszystkie atesty i certyfikaty. Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Przewody rozprowadzić pod stropem na piętrze i poddaszu, Rury podwieszać do stropu i dachu za pomocą typowych uchwytów i wieszaków np. Niczuk. Poziome przewody rozdzielcze układać ze spadkiem w kierunku agregatu wody lodowej. Na głównych odgałęzieniach zainstalowana będzie armatura odcinająca. W najwyższych punktach instalacji projektuje się automatyczne odpowietrzniki. W najniższych punktach instalacji oraz na odgałęzieniach projektuje się zawory kulowe ze spustem w celu odwodnienia. Odprowadzenie skroplin z chłodnic należy wykonać rurami CPVC ze spadkiem w kierunku odpływu. Łączenie przewodów skroplin wykonać poprzez klejenie. 

Posadowienie agregatu wody lodowej na konstrukcji stalowej. Pod ramę konstrukcji ułożyć pas z gumy twardej o grubości min.20mm. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.  

2.9. Wymagania Ośrodka Przetwarzania Informacji w zakresie sprzętu komputerowego 
i urządzeń wielofunkcyjnych

Stanowiska komputerowe mają być wyposażone w sprzęt zgodny z poniższymi wymaganiami.

Wymagane minimalne dla komputerów typu ALL-IN-ONE

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Procesor
	Procesor klasy x86 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 11000 pkt.

Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera muszą być ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.

	Pamięć operacyjna
	Minimum 8 GB RAM DDR4

	Karta graficzna
	Minimum grafika zintegrowana

Obsługa ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.0.

	Wyświetlacz
	Wielkość – min 23,5” max 24”

Zintegrowany z obudową:

Rodzaj matrycy: IPS WLED

Powłoka matrycy - matowa

Rozdzielczość nominalna: minimum 1920x1080

Kąty widzenia matrycy pionowo: min. 178 stopni, poziomo: min. 178 stopni

	Dysk twardy
	Pojemność dysku: minimum 240GB z możliwością bootowania systemu

Typ dysku: SSD, Min. Class 20

	Multimedia
	Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, min. 2 kanałowa

Głośniki: w obudowie komputera

Mikrofon: w obudowie komputera

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną.

WLAN zintegrowany z płytą główną.

Funkcje Wake-on-Lan, 

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/- RW zamontowana w obudowie wraz z nośnikiem ze sterownikami lub Opcjonalny zewnętrzny napęd DVD+/-RW dostępny w podstawie o regulowanej wysokości

	Złącza w obudowie
	Co najmniej 5 portów USB z czego min. 1 x USB 3.1.

HDMI lub DisplayPort – minimum 1 szt.

RJ-45 – minimum 1szt.

Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową.

Interfejs RS232 (wyłącznie w przypadku podłączenia aparatów diagnostycznych przez wskazany interfejs).

	Wyposażenie
	Klawiatura USB w układzie US –QWERTY

Laserowa lub optyczna, USB

Kabel zasilający do komputera

Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer

	Zasilanie
	Zasilacz o mocy max do 155W i sprawności min 85% wraz aktywnym PFC przy obciążeniu 50%, oraz min. 81% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.

	System operacyjny
	Microsoft Windows Professional PL 64-bit zapewniający:

· pełną integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016;

· zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;

· pełną integrację z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego;

· pełną obsługa ActiveX.

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows.

Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego.

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o:

· wersji BIOS,

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,

· rodzaju napędu optycznego.

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci.

Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora.

	Obudowa
	Zintegrowana z monitorem (AIO)

Podstawa o regulowanej wysokości

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona).

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Deklaracja zgodności CE.

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov.

	Zapewnienie ciągłości działania
	Wykonawca zapewnia ciągłość działania i naprawy serwisowe w trakcie trwania umowy.

W przypadku awarii nośników z danymi osobowymi (takich jak dyski twarde itp.), pozostają one u Zamawiającego.

	Gwarancja
	minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.00 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail).

W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego.

W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego– wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku 

Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera

Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001

	Wsparcie techniczne
	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej 

	Dodatkowe oprogramowanie
	Microsoft Office Standard 64-bit PL lub równoważny, zapewniający współpracę z oprogramowaniem Centrum firmy Marcel


Zakres równoważności pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office. 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) posiada zdefiniowany układ informacji w postaci XML,

c)  umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów 

b) Arkusz kalkulacyjny 

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

e) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 

f) Automatyczne tworzenie spisów treści 

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 

l) Wydruk dokumentów 

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną 

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 oraz nowszych wersji z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych 

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz nowszych z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 oraz nowszych wersji. 

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 

g) Zarządzanie kalendarzem 

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 

k) Zarządzanie listą zadań 

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom 

m) Zarządzanie listą kontaktów 

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Jeżeli oferent zaproponuje rozwiązanie równoważne musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.
Drukarka sieciowa A4 mono:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Ogólne:


	 Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 24 miesiące

 Toner zintegrowany z modułem obrazującym lub z zewnętrznym modułem o wydajność nie mniejszej niż 10 000 stron

 Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

 Zgodność z normą ENERGY STAR



	Obsługa systemów operacyjnych:
	 Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012,  Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019,  Windows® 7, 8, 10



	Obsługa funkcji zabezpieczeń:
	 Automatyczne tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie, Wyłączanie portów USB, IP Filtering, IP Sec, Weryfikacja oprogramowania, Zaufane urzędy certyfikacji 

 Języki drukarki PCL 5/6, PostScript 3, XPS

	Drukowanie:


	 Druk dwustronny automatyczny 

 Prędkość wydruku  do 30 stron na minutę

 Czas wydrukowania pierwszej strony
od 8.5 pt-pt

 Maksymalna rozdzielczość wydruku   1200 dpi (interpolowana)

 Minimum jedna taca na co najmniej 250 arkuszy

 Podajnik ręczny.

 Obsługiwane rozmiary papieru  76 x 127 mm do 216 x 356 mm 

 Gramatura papieru od 60 do 220 g/m2

 Zalecane obciążenie do 4 000 stron/miesiąc

 Maksymalne dopuszczalne obciążenie miesięcznie do 30 000 stron

	Interfejsy komunikacji:


	 Hi-Speed USB 2.0

 Ethernet 10/100 Base TX - RJ45

 Sieć bezprzewodowa 802.11. b/g/n WiFi

	
	


Drukarka sieciowa A4 kolor:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Ogólne:


	 Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 12 miesięcy

 Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem

 Toner zintegrowany z modułem obrazującym lub z zewnętrznym modułem o wydajność nie mniejszej niż 6 000 stron

 Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

 Zgodność z normą:    EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®; Blue Angel RAL-UZ 205



	Obsługa systemów operacyjnych:
	 Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10


macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14

	Obsługa funkcji zabezpieczeń:
	 Przechowywanie zadań i wydruki poufne

 Uwierzytelnianie z użyciem protokołu 802.1x

 Zarządzanie zabezpieczeniami i certyfikatami za pośrednictwem protokołu SSL; Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem protokołu FTP

 Języki drukarki PCL 6, PCL 5c, emulacja Postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster

	Drukowanie:


	 Druk dwustronny automatyczny

 Koszt wydruk strony w czerni (A4, wynikający z wydajności tonera producenta drukarki) 0.12zł

 Koszt wydruk strony w kolorze (A4, wynikający z wydajności tonera tonera producenta drukarki) 0.22zł

 Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) do 27 str./min 

 Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4) do 27 str./min 

 Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) 9,8 s,

w kolorze(A4, po wyjściu ze stanu gotowości)  11,5 s 

 Rozdzielczość druku w czerni 600 × 600 dpi 

 Rozdzielczość druku w kolorze 600 × 600 dpi 

 Minimum jedna taca na co najmniej 250 arkuszy

 Podajnik ręczny.

 Obsługiwane rozmiary papieru A4; 195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm; B5; Oficio, koperty

 Gramatura papieru od 60 do 220 g/m2

 Zalecane obciążenie do 4 000 stron/miesiąc

 Maksymalne dopuszczalne obciążenie miesięcznie do 50 000 stron

	Interfejsy komunikacji:


	 Hi-Speed USB 2.0

 Ethernet 10/100 Base TX - RJ45

	
	


Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Ogólne:


	 Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 24 miesiące 

 Możliwość druku i kopiowania w czerni, skanowania w kolorze oraz czerni,  wysyłania i odbierania faxów

 Toner zintegrowany z modułem obrazującym lub z zewnętrznym o wydajność nie mniejszej niż 10 000 stron

 Ekran dotykowy z interfejsem użytkownika min. 3,5” 

 Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

 Zgodność z normą ENERGY STAR

	Obsługa systemów operacyjnych:
	 Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10

	Obsługa funkcji zabezpieczeń:
	 Automatyczne tworzenie certyfikatu podpisanego samodzielnie, wyłączanie portów USB, IP Filtering, IP Sec, weryfikacja oprogramowania, zaufane urzędy certyfikacji

	Języki drukarki
	 PCL 5/6, PostScript 3, XPS 

	Drukowanie:


	 Druk dwustronny automatyczny,

 Prędkość wydruku co najmniej 30 stron na minutę

 Wydruk pierwszej strony – poniżej 9 sekund

 Maksymalna rozdzielczość wydruku   1200 dpi (interpolowana)

 Minimum jedna taca na co najmniej 250 arkuszy

 Podajnik ręczny.

 Obsługiwane rozmiary papieru  76 x 127 mm do 216 x 356 mm 

 Gramatura papieru od 60 do 220 g/m2 

 Zalecane obciążenie nie mniejsze niż 3 000 stron/miesiąc

 Maksymalne dopuszczalne obciążenie miesięcznie nie mniejsze niż 30000 stron

	Kopiowanie:


	 Automatyczny podajnik dokumentów minimum na 40 arkuszy

 Wydrukowanie pierwszej strony przy kopiowaniu po 14 s

 Możliwość kopiowania formatu A4 z rozdzielczością kopii  600 x 600 dpi 

	Skanowanie:


	 Możliwość skanowania: 

· do poczty e-mail, do sieci (SMB, FTP), 

· do komputera, 

· do WSD w formacie JPG, PDF (jedna i wiele stron), TIFF (jedna i wiele stron)

 W kolorze oraz czarno – białe z rozdzielczością optyczną 1200 x 1200 dpi

 Jednostronne lub dwustronne, jednoprzebiegowe lub dwuprzebiegowe



	Interfejsy komunikacji:


	 Llinia analogowa fax

 Hi-Speed USB 2.0

 Ethernet 10/100 Base TX - RJ45

	
	


Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Ogólne:


	 Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 36 miesiące

 Możliwość druku i kopiowania w kolorze, skanowania w kolorze oraz czerni,   wysyłania i odbierania faxów

 Ekran dotykowy z interfejsem użytkownika

 Możliwość konfigurowania do 18 własnych skrótów

 Toner zintegrowany z modułem obrazującym lub z zewnętrznym o wydajności 18 000 stron

 Pas transmisyjny o wydajności do 50 000 stron

 Technologia LED

 Maksymalny poziom hałasu 
45dB

 Maksymalny pobór mocy podczas drukowania  400W i poniżej 10W w trybie u uśpienia

 Zasilanie sieciowe AC (220-240V)

 Zgodność z normą ENERGY STAR

	Obsługa systemów operacyjnych
	 Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 . Windows Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

	Obsługa funkcji zabezpieczeń
	 SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

 Możliwość filtrowania adresów (zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia przez sieć)

 Możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci dla maksymalnie100 użytkowników na podstawie ich loginów na komputerze PC

 Możliwość zabezpieczenia zadań drukowania 4-cyfrowym kodem

 Możliwość automatycznego wysyłania wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia

 Możliwość wysyłania raportów dotyczących wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail

	Języki drukarki
	 PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

	Drukowanie:


	 Druk dwustronny automatyczny,

 Prędkość wydruku co najmniej 18 stron na minutę

 Wydruk pierwszej strony – poniżej 16 sekund

 Maksymalna rozdzielczość wydruku 600x2400 dpi (interpolowana)

 Podajnik ręczny

 Minimum jedna taca, na co najmniej 250 arkuszy

 Obsługiwane rozmiary papieru 76 x 127 mm do 216 x 355, 6 mm 

 Drukowanie plakatów: powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4

 Gramatura papieru od 60 do 163 g/m2 

	Kopiowanie:


	 Automatyczny podajnik dokumentów minimum na 50 arkuszy

 Wydrukowanie pierwszej strony przy kopiowaniu po 14 s

 Możliwość kopiowania formatu A4 z rozdzielczością kopii  600 x 600 dpi 

 Współczynnik powiększenia/zmniejszenia dokumentu z 25% do 400% co 1%

	Skanowanie:


	 Matryca CIS

 Możliwość skanowania: 

· do e-maila, do obrazu

· do OCR

· do pliku

· do serwera FTP

· do Sharepoint

 W kolorze oraz czarno – białe z rozdzielczością do 19, 200 x 19,200dpi (interpolowana)

 Szybkość: 27/21 ipm (A4)

	Interfejsy komunikacji:


	 Linia analogowa fax

 Hi-Speed USB 2.0

 Ethernet 10/100 Base TX - RJ45


Telefon IP bezprzewodowy:

- licencja na nazwanego użytkownika do systemu CallEx firmy Datera użytkowanego w Szpitalu

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Funkcje audio


	 Funkcja głośnomówiąca z full duplex

 Kontrola głośności,  kontrola głośności dzwonka, wyłączenie   powiadomienia dźwiękowe o niskim poziomie baterii,  DTMF

 Kodeki: G.722, G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC   VAD, CNG, AEC, PLC, AJB

	Funkcje telefonu


	Słuchawka bezprzewodową ze stacją bazową, 

Do 5 kont SIP, do 4 jednoczesnych rozmów, do 5 słuchawek, wybór słuchawki do odebrania połączenia, wybór słuchawki i numeru do wykonania połączenia, paging, interkom, auto-odpowiedź, wstrzymania i transfer połączeń, przełączanie między połączeniami, 3-stronne konferencje, połączenia oczekujące, wyciszenie, DND, wyświetlanie numeru dzwoniącego, ponowne wybieranie, anonimowe wykonywanie/odrzucanie połączeń, przekierowywanie połączeń (zawsze/zajęty/brak odpowiedzi), szybkość wybierania, poczta głosowa MWI, bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy, blokada klawiatury, połączenia alarmowe, przywracanie ustawień fabrycznych, plan numeracyjny, muzyka na czekanie, integracja z BroadSoft: klawisze, książka telefoniczna, historia połączeń, zasięg: 50 m wewnątrz, 300 m na zewnątrz, 10 godzin rozmów, 100 godzin w stanie czuwania, nabiurkowy lub montowania na ścianie

	Personalizacja
	 Melodie dzwonka, wygaszacz ekranu, schematy kolorów

 Wybór języka

	Książka telefoniczna


	 Lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów (przechowywana w bazie),

zdalna książka telefoniczna, historia połączeń:wykonane/odebrane/nieodebrane/ przekazane, książka telefoniczna: szukaj/importuj/eksportuj,

	Bezpieczeństwo
	 Open VPN,     Transport Layer Security (TLS), HTTPS (serwer/klient), 

 SRTP (RFC3711),  uwierzytelnianie przy pomocy MD5, 

 szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych, 3 stopniowa konfiguracja (admin/użytkownik/var), eksport śledzenia danych, logi systemowe

	Zarządzanie
	 Konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision, auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia, auto-provision z PnP

	Wyświetlacz i wskaźniki
	kolorowy podświetlany wyświetlacz LCD 1.8’’ 128x160 pikseli

Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami

	Przyciski
	podświetlane klawisze, klawisze numeryczne, klawisze nawigacji, klawisze kontekstowe,  klawisze funkcyjne, klawiszy szybkiego dostępu

	Sieć
	 SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q i 802.1P)

802.1x, LLDP, PPPoE, Klient STUN (NAT Traversal), UDP, TCP, 

Przypisanie IP: statyczne/DHCP

	Interfejsy
	CAT-iq2.0

1 port RJ45 10/100M Ethernet

PoE  (IEEE 802.3af)

gniazdo słuchawkowe (2.5 mm)

	Gwarancja
	Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 12 miesięcy


Telefon IP przewodowy:

- licencja na nazwanego użytkownika do systemu CallEx firmy Datera użytkowanego w Szpitalu
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Funkcje audio


	Dźwięk HD, tryb głośnomówiący Full-duplex z AEC

Wideband codec: G.722

Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, GSM, iLBC

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

	Funkcje telefonu


	16 kont SIP

 Wstrzymanie połączeń, mute, DND

 Onetouch speed dial, hotline

 Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, transfer połączeń

 Group listening, SMS, połączenia alarmowe 

 Redial, oddzwanianie,  autoodpowiedź

 Konferencja 3stronna

 Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy 

 Wybór dzwonka / import / usuwanie

 Ustawienia czasu i daty automatyczne lub ręczne 

 Dial plan

 Przeglądarka XML

 Action URL/URI

 Zrzuty ekranu LCD

 RTCPXR

	Książka telefoniczna


	Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów

Czarna lista

Zdalna książka XML/LDAP

Wygodne wyszukiwanie kontaktu

Szukaj w książce telefonicznej / import / eksport  

Historia połączeń

	Funkcje IPPBX


	 Zajętość linii (BLF)

 Bridged Line Apperance (BLA)

 Anonimowe połączenie, odrzucanie poł. anonimowych 

 Hotdesking

 Wskaźnik wiadomości oczekującej (MWI)

  Poczta głosowa

 Call park, call pickup

 Intercom, paging

 Muzyka dla oczekującego połączenia

 Zakończenie połączenia

 Nagrywanie rozmów

	Wyświetlacz i wskaźniki


	 Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem

 Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami 

 Wybór języka

 ID dzwoniącego, nazwa, numer i zdjęcie

	Przyciski


	 Przyciski linii z możliwością zaprogramowania różnych funkcji,

 zestaw słuchawkowy, konferencja, wstrzymanie połączenia, mute, transfer, redial, tryb głośnomówiący, “soft”, nawigacji, zmiany głośności, słuchawki 

	Interfejsy


	 2 porty Gigabit Ethernet

 Obsługa słuchawki Bluetooth przez USB Dongle

 1xRJ9 (4P4C) handset 

 1xRJ9 (4P4C) headset 

 1xRJ12(6P6C)EXTport:

 Możliwość podłączenia do sześciu modułów sekretarskich

 PoE (IEEE 802.3af), class 0



	Warunki techniczne


	 Regulowany kąt nachylenia telefonu

 Możliwość montażu naściennego

 Zasilanie uniwersalne  AC adapter (opcjonalnie): AC 100~240 V wejście i DC 5 V / 2 A wyjście

 Pobór mocy (PSU): 1,85,4 W

 Pobór mocy (PoE): 2,18,0 W

 Wilgotność otoczenia: 10~95%

 Temperatura otoczenia: 10~50 °C



	Zarządzanie


	 Konfiguracja: przeglądarka/telefon/autoprovision 

 Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

 Autoprovision z PnP

 BroadSoft device management

 Zerosptouch, TR069

 Ochrona hasłem danych personalnych

 Przywracanie ustawień fabrycznych, restart

 Śledzenie pakietów danych, dziennik systemowy



	Sieć i bezpieczeństwo


	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

 Redundantne wsparcie serwera połączeń  NAT transverse: tryb STUN

 Proxy mode i peertopeer w trybie SIP link

 Przypisanie IP: statyczne/DHCP

 HTTP/HTTPS web server

 Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP

 UDP/TCP/DNSSRV(RFC 3263)

 QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

 SRTP

 Transport Layer Security (TLS)

 Manager certyfikatów HTTPS

 Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego  Uwierzytelniane szyfrowanie przy użyciu MD5/MD5sess

 OpenVPN, IEEE802.1X

 IPv6

	Certifikaty


	 CE, Asterisk Compatible, Broadsoft, Genesis, ISO9001, Reach, ROHS    Compilant, FC, 3CX

	Gwarancja
	Urządzenie nowe z gwarancją producenta min. 12 miesięcy


WYTYCZNE OPI DO WYKONANIA SIECI LOGICZNEJ NA ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII
Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykonać w 6 kategorii /klasa E systemem SCHRACK.

⦁
zachowanie jednorodności technologii, czyli wykonanie przyłączy z wykorzystaniem elementów SCHRACK,

⦁
wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszą być wykonane z 50% nadmiarem,

⦁
wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego i elektrycznego,

⦁
kontrolne wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego po 12 miesiącach eksploatacji,

⦁
minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametrów okablowania logicznego 6 kategorii,

⦁
dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektronicznej.

Wymagania szczegółowe i zakres prac:

⦁
punkt przyłączeniowy tzw. ZPK składa się z obudowy natynkowej typu Legrand  Mosaic dodatkowo w adapter umożliwiający  dołożenie min. 1 modułu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabla krosowego RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 2m.

⦁
do jednego punktu komputerowego (ZPK) podłączone są 2 kable FTP kat.6, oraz 1 kabel elektryczny typu YDYP 3x2,5,

⦁
okablowanie w pomieszczeniach powinno być układane w korytach kablowych typu 50x20 na wys.30cm od podłogi, w pomieszczeniach w których znajdują się aparatura medyczne na wysokości 1,5m. 

⦁
punkt przyłączeniowy AP i kamery nie wymaga zasilania,

⦁
w szafach krosowych zainstalować odpowiednią ilość paneli krosowych odpowiadającą ilości gniazd RJ45, dla 24 modułów SCHRACK Keystone 1U 19”,

⦁
gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu końcach kabla zaszywać w standardzie A,

⦁
nowe obwody elektryczne prowadzić z tablicy elektrycznej szafy KR/PA,

⦁
wzdłuż korytarza po obu stronach wykonać koryta koszykowe podwieszane,

Lokalizację ZPK i kamer wymaga uzgodnień z OPI oraz akceptacji kierownika Oddziału Patomorfologii.

Lokalizacja AP zgodnie z istniejącym projektem w załączniku - „Budynek nr 3 Projekt rozmieszczenia AP”

Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panela/ nr na panelu np. PA1.1/1

Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr bezpiecznika  np. RK/PA-1

Kolejność oznaczeń uzgodnić z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Wyposażyć  w sprzęt i licencje oraz uwzględnić podłączenie do istniejącego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C. 

Wykaz wymaganego sprzętu i licencji w załączniku - „wykaz sprzętu Patomorfologia”.

Komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, telefony – w ilościach zgodnych z potrzebami wynikającymi z aranżacji pomieszczeń – spełniających wymagania opisane w załączniku „sprzęt komputerowy”.

[image: image3.emf]
Lokalizacja AP

Dostarczyć odpowiednią ilość urządzeń sieciowych wraz z niezbędnymi licencjami:

- Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP i AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit) wraz z licencjami w odpowiedniej ilości (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU).

Przełącznik w standardach obecnie użytkowanych (Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 370W, wraz z wkładkami SFP+: Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver {zamiennik} [ 2 szt. na przełącznik] oraz HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable [1 szt. na przełącznik]) wraz z licencją (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU).Uwzględnić w projekcie system CCTV oraz kontroli dostępu - wykonanie podłączeń, wyposażenie w urządzenia, odpowiednie licencje oraz podłączenie do istniejącego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C .

3. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8 ustawy „Prawo budowlane”.

Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy Inwestora na budowie.
Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne warunki do jego wykonania.
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną - „Wymagania Ogólne”.

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną dla określonych elementów robót.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenianie zbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dladanego materiału, lub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału, lub wyrobu.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

BHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Zamawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane niepóźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy.

Teren budowy zlokalizowany na terenie 4 WSzK SPZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, 
nr kompleksu wojskowego 2857, działka nr 1/3,  AM 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. Dla działki tej urządzono K.W. 53169. Właścicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Państwa, udział 1/1; władającym – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126. 

Zamawiający podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1.

Budynek nr 1, w którym przewidziano prace modernizacyjne, zlokalizowany jest na terenie szpitala (teren zamknięty). Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą nr 2 od ulicy R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną, o długości około 200 m.
Szczegółowy harmonogram robót dotyczący w/w prac Wykonawca opracuje wyprzedzająco na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac, dając możliwość na przygotowanie przyległych pomieszczeń, do nieprzerwanej pracy podczas wykonywania robót modernizacyjnych. Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych. 

Przyległy teren jest utwardzony.   

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. 
3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza 
do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych, znajdujących się w obrębie inwestycji do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:

A - dostarczoną przez Zamawiającego,

B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierającą:

- Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),
- Plan BHP,
- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora,
- Dokumentację powykonawczą,
- Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego.
3.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmiani poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia zabezpieczające,w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym;
b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację magazynów i składowisk,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem sieci wodno-kanalizacyjnej, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

3.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowanew sposób zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót,a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3.9. Ochrona własności publicznej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń wczasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzorui zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

3.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

3.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Szczegóły zawarte będą w Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.12. Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać blac budowy w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z właściwym utrzymaniem placu budowy, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będziew pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i stosowne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

3.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktunie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się dokonkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

4. Dokumentacja robót budowlanych i instalacyjnych.

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią:

- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129 t.j.);
- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz.953 z późn. zm.)
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.)
- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

II. Materiały

1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowaw Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Za dopuszczone do obrotu i stosowaniaw budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności;
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norm krajowych opracowanych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;
- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską;
- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany";
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2. Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośći właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przezWykonawcę.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

· spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych,

· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
III. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przywykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV. Transport

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca zamontuje przy elewacji budynku zewnętrzną platformę samopodnoszącą, dźwig dla osób i materiałów lub windę budowlaną do transportu materiałów budowlanych i komunikacji pionowej. Zamawiający nie wyraża zgody na transport materiałów klatkami schodowymi lub dźwigami do przewozu pacjentów, znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie placu budowy. 
2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą, oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru, uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót wtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VI. Kontrola jakości robót

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. Wprzypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, niepóźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym wyrobów budowlanych zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881z późniejszymi zmianami). Dopuszcza ona do obrotu 3 kategorie wyrobów budowlanych:

· wyroby objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną z oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L 2011.88.5 z późniejszymi zmianami),

· wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną, i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, oznakowane znakiem budowlanym,

· wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i których właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wyroby te nie są oznakowane ani znakiem CE ani znakiem budowlanym.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 42 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- wszelkie informacje wymagane w SST,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

8.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót lub ST.

8.3. Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. VI.8.1) do VI.8.3), następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich ST, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
VII. Obmiar robót

1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznychi KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymiw dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresietrwania robót.

4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru.

VIII. Odbiór robót

1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbiór końcowy
4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie VIII.4.2).

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustalinowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie wydrukowanej i nagraną na płytę CD – 4szt;

- dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ);
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ);
- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia;
- instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia;
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

4.3. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. VIII.4.

IX. Podstawa płatności

1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnościjest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem również oceny warunków realizacji robót przez Wykonawcę. Dla dokonania tej oceny, niezbędne jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej na obszarze wykonywania robót. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować między innymi:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów i wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych, ubytków 
i transportu na Teren Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty wymaganych mediów technicznych dla prowadzenia robót,
- koszty wykonywanych badań, prób i przeprowadzanych czynności rozruchowych,
- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych,
- koszty uporządkowania stanowisk pracy i terenu,
- koszty ewentualnych utylizacji pozostałych materiałów, opakowań i odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych, potrzebnych do realizacji wymienionych robót.

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji obót.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy, obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja zaplecza Wykonawcy, obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wszystkie koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją zaplecza ponosi Wykonawca.

X. Przepisy związane

1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz.1333).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598).
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r. poz. 471).
4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. –  o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.  U. 2021 poz. 1344).
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U.2020 poz. 1610).
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej(Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późn. zm.).
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.  U. 2020 poz. 2255).
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn.: Dz.  U. 2021 poz. 1648).
2. Rozporządzenia

1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1129).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 2351).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690z późn. zm.).
6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.1775).
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686).
11) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230).
12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690).
14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330).
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
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