

INF.271.1.8.2024.MW

Modyfikacja SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

***Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„ Remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Cedynia”***

Gmina Cedynia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia jak poniżej:

- 1) Dokonano istotnych zmian w załączniku nr 2 do SWZ- wzór umowy, poprzez korektę zapisów w **§ 6 ust. 2 - Potwierdzenie świadczenia usług:**

Było:

2. „Strony zastrzegają, dokonanie jednego odbioru częściowego po zrealizowaniu przez wykonawcę robót budowlanych poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru w trzech transzach, których kwota faktur częściowych wyliczana będzie w stosunku procentowym do wartości odbieranych robót budowlanych. Ostatnia (czwarta) transza w wysokości w wysokości 5% wartości umowy brutto, zostanie wypłacona po przeprowadzeniu przez Wykonawcę (inspektora) odbioru pogwarancyjnego”.

Jest:

2. „Strony zastrzegają, dokonanie trzech odbiorów częściowych i jednego odbioru końcowego, po zrealizowaniu przez wykonawcę poszczególnych etapów robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru w czterech transzach, których kwota faktur częściowych wyliczana będzie w stosunku procentowym do wartości odbieranych robót budowlanych”.

Wprowadzone zmiany to zmiany istotne z punktu PZP, jednak ze względu na wystarczający czas na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BURMISTRZ
Piotr Głowniak