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dotyczy postepowania na:

Budowa drogi wojewodzkiej klasy G - zachodniej obwodnicy Miawy na odcinku miedzy ulica
Gdynska a nowoprojektowana droga krajowa S7 - zadanie ubiega sie o dofinansowanie unijne
z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 — nr postepowania
065/24

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, i ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
z 2024 r. poz.1320) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa
informuje, iz otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktore niniejszym udziela
odpowiedzi.

Pytanie 237
Pytanie dotyczy wymiany gruntu. Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie wymiany gruntu

na odcinkach wskazanych na profilach podtuznych. Do dokumentacji SWZ nie jest zataczony projekt
wzmocnien jak réwniez przekroje poprzeczne nie uwzgledniaja robot zwigzanych z wymiang. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajgcej
na weryfikacje ilosci przedmiarowych.

Prosimy o zamieszczenie przekroi poprzecznych uwzgledniajgcych wymian gruntu oraz tabel robédt
ziemnych lub podanie ilo[ci gruntu do wymiany jaki Wykonawca powinien przyj do oferty. Wnosimy
0 wyczerpujgce uzupetnienie danych projektowych uwzgledniajgce wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, ktdre pozwolg na jednoznaczne ustalenie
zobowigzania Wykonawcy w tych zakresach, co pozwoli na prawidiowg ocen Ofert i wybor
Wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

W przeciwnym przypadku wnioskujemy, ze w przypadku wystgpienia robot uzupetniajacych
wynikajgcych z braku jednoznacznego, wyczerpujacego charakteru i innych wad OPZ, bedzie miato
zastosowanie postgpowanie zgodnie z §10 pkt. 10.5.3 Czes¢ V SIWZ Ogdlne warunki umowy
na wykonanie robot budowlanych.

Odpowiedz 237

Zamawiajgcy informuje, roboty nalezy wykonaé w oparciu o STWIORB D.02.01.02, STWiORB
D.02.04.10 oraz STWIORB D.02.04.03.

Pytanie 238
Prosimy o wskazanie wymagan dla materiatu do wykonania materaca geosyntetycznego w zakresie

geosiatki o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie.

Odpowiedz 238

Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu do odpowiedzi STWIORB D.02.04.10. Wzmocnienie podtoza —
materac geosyntetyczny, w ktérym opisano wszystkie niezbedne dane umozlwiajace realizacje
materaca geosyntecznego.

Pytanie 239
Prosimy o zataczenie szczegotu konstrukcyjnego materacu w zakresie zaktaddw technologicznych

geosyntetyku wykorzystanego do budowy materacu, niezbednego naziomu oraz odsadzki materaca
od krawedzi nasypu.
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Odpowiedz 239
Zamawiajacy przekazuje w zatagczeniu do odpowiedzi STWIORB D.02.04.10. Wzmocnienie podtoza —

materac geosyntetyczny, w ktorym opisano wszystkie niezbedne dane umozlwiajgce realizacje
materaca geosyntecznego.

Pytanie 240
Dokumentacja projektowa nie wskazuje diugosci kolumn CMC. Prosimy o zatgczenie wykazu

szczegotowego kolumn CMC wraz z wskazaniem ich dtugosci i ilosci wraz z przyporzadkowaniem
ilosciowym dla poszczegdlnych odcinkow robét. Prosimy o zataczenie uszczegdtowionej dokumentacji
projektowe] wzmocnien. W przeciwnym przypadku wnioskujemy, ze w przypadku wystapienia robot
uzupetniajgcych wynikajacych z braku jednoznacznego, wyczerpujgcego charakteru i innych wad
OPZ, bedzie miato zastosowanie postgpowanie zgodnie z §10 pkt. 10.5.3 Czesc V SIWZ Ogdlne
warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Odpowiedz 240

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu STWIORB D.02.04.03. Wzmocnienie podtoza gruntowego
kolumnami CMC.

Pytanie 241
W dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zamiescit schemat rozmieszczenia kolumn CMC w planie -

rys. D.05 "schemat wzmocnien podioza". W przedmiotowym dokumencie wskazane zostato
usytuowanie wzgledem siebie pali natomiast nie zostaty okreslone wymagania w zakresie sytuowania
siatki stupow wzgledem korony drogi / podstawy nasypu czy te} podstawy materacu
geosyntetycznego. Powyzsze moze prowadzi do wielu interpretacji rozmieszczenia pali w [ladzie drogi
w odcinkach narzuconych profilami podtuznymi. Przyktadowo planujac rozmieszczenie pali od osi
korony drogi w obu kierunkach jako "odbicie prowadzenia obmiaru od jednej do drugie strony
podstawy nasypu. Powyzsze skutkuje zachowaniem siatki rozstawu pali dla obu rozpatrywanych
przypadkéw ale inny efekt wzmocnienia. Ponadto opisane sytuacje moga prowadzi¢ do roznych
zatozen przyjetych do ofert przez Wykonawcéw co bedzie skutkowato ziozeniem ofert
nieporéwnywalnych. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zalgczenie szczegdtowego planu
sytuacyjnego wzmocnien z naniesiong siatkg kolumn CMC.

Odpowiedz 241

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu STWIORB D.02.04.03 Wzmocnienie podioza gruntowego
kolumnami CMC

Pytanie 242
W dokumentacji projektowej Zamawiajacy zamiescit schemat wzmocnienia w technologii kolumn CMC

- rys. D.05 "schemat wzmocnien podioza" w kiorym wskazal wymog w zakresie zbrojenia komun
profilem stalowym MIN. IPE 200. Ze wzgledu na brak udostepnionych obliczen do projektowanego
wzmocnienia Wykonawca nie jest w stanie ustali rodzaju i ilosci zbrojenia do zastosowania w
kolumnach. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o udostepnienie peinych obliczen geotechnicznych
w zakresie wzmocnien; szczegotow konstrukcyjnych kolumn CMC, wykazu materiatowego zbrojenia
oraz wskazania konkretnych typow kolumn (z zastosowaniem wtasciwych zbrojen) na poszczegolnych
odcinkach wzmocnien.

Odpowiedz 242

Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu STWIORB D.02.04.03. Wzmocnienie podioza gruntowego
kolumnami CMC

Pytanie 243
Prosimy o wskazanie rodzaju i wymagan dla mieszanki betonowej do zastosowania w kolumnach
CMC wraz z zamieszczeniem wykazu materiatowego dla kazdego typu kolumn CMC.
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Odpowiedz 243
Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu STWIORB D.02.04.03. Wzmocnienie podloza gruntowego

kolumnami CMC.

Pytanie 244
Przedmiar robot b. drogowa poz. 21 - w przedmiarze pozycji nie jest wskazana dtugos¢ kolumn DMS.

Prosimy o wskazanie dtugos¢ kolumn.

Odpowiedz 244
Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac¢ diugos¢ kolumn 7m.

Pytanie 245
Przedmiar robét b. drogowa pozycje 21-24 - wykonanie kolumn DMS - Wykonawca robét nie odnalazt

w dokumentacji projektowej lokalizacji wzmocnienia podtoza przy zastosowaniu kolumn DSM. Prosimy
o zamieszczenie dokumentacji projektowej: okreslajacej lokalizacje kolumn DMS z uwzglednieniem
podziatu wg ich diugosci, plan sytuacyjny z naniesiong siatkg kolumn, dokumentacje obliczeniowg w
zakresie doboru sposobu wzmocnienia, przekroju typowego oraz konstrukcji z zastosowaniem kolumn
DMS. W przeciwnym przypadku wnioskujemy, ze w przypadku wystgpienia robdt uzupetniajacych
wynikajacych z braku jednoznacznego, wyczerpujgcego charakteru i innych wad OPZ, bedzie miato
zastosowanie postepowanie zgodnie z §10 pkt. 10.5.3 Czes$¢ V SIWZ Ogdlne warunki umowy na
wykonanie robét budowlanych.

Odpowiedz 245

Zamawiajacy potwierdza technologia DMS nie zostata przewidziana w dokumentacji projektowej jest
to rozwigzanie rownowazne kidre bedzie mozna =zastosowaé zamienne za kolumny CMC
po otrzymaniu zgody projektanta i Zamawiajgcego.

Pytanie 246
Rysunki profili podtuznych branza drogowa:

— od km 0+531 do km 0+616 Dodatkowa jezdnia 6

— od km 0+010 do km 0+114 Dodatkowa jezdnia 6

— od km 0+000 do km 0+050 Sciezka rowerowa nr 6

Zamawiaj cy w opisie sposobu wzmocnienia wskazat zastosowanie "MSC". Wykonawca domniema,
ze oznaczenie wskazuje na zastosowanie kolumn iniekcyjnych MSC. W zwigzku z powyzszym
prosimy wskazanie wiasciwego technologii wzmocnienia wraz z okresleniem wymogéw, w przypadku
koniecznosci wykonania kolumn iniekcyjnych — przedstawienia dokumentacji projektowej
uwzgledniajacej siatke rozmieszczenia kolumn w planie; rozstaw kolumn, ich srednice, rodzaj iniektu
przeznaczonego do zastosowania w kolumnach wskazania szczegotow konstrukcyjnych i przekroi
typowych.

Odpowiedz 246
Zgodnie zatgczong dokumentacja;
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PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACIE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

— - SURCLES S e S— ——

: OBIEKT 1' Droga Wojewédzka — zachodnia obwodnica Miawy
T ADRES Wojewédztw?: mazo\nfieckie —
; INWESTYCJI Powiat: miawski

____Gmina: Miawa, Lipowiec Koscielny, Wisniewo

OPRACOWANIE Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

j Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
dla zadania:
»Budowa drogi wojewdédzkiej klasy G — Zachodniej
obwodnicy Miawy na odcinku miedzy ulica
Gdynska a nowoprojektowang DK S7”

TYTUL

; Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
{ Inwestor: ul. Mazowiecka 14
L o 00-048 Warszawa
DATA |
i‘ OPRACOWANIA |

Egzemplarz
NR

14 marzec 2024 r. i

Na przedmiotowych odcinka wystrojg plytko zalegajace grunty organiczne ktére to nalezy wymienic.
Do wyceny nalezy przyja¢ wymineg gruntu srednio do 1,5 m.

Pytanie 247
Uzgodnienie projektu budowlanego z PKP Pismo znak nr 1Z12IN.2161.105.2022.BP.12 - Uzgodnienie

PKP naktada na Inwestora obowigzek pokrycia kosztow za zajecie terenu na czas prowadzenia robot,
komisji przekazania, odbioru terenu budowy, pouczenia z BHP na obszarze kolejowym zgodnie z ibh-
105, nadzér. Prosimy o potwierdzenie, ze wiw koszty nie zostang scedowane na Wykonawce robot.
Odpowiedz 247

Ww. koszty zostang scedowane na wykonawce robét. Wykonawca winien we wtasnym zakresie
poinformowa¢ PKP o zamierzeniu zajecie ternu na obszarze kolejowym i dopetié wszelkich
formalnosci prawnych do prowadzenia a tym terenie robot budowlanych.

Pytanie 248
Zgodnie z uzgodnieniem z Parafig Rzymskokatolickg nalezy przenie$é kolidujacg z inwestycjg

kapliczke zlokalizowang w m. Modta w Nowg lokalizacje. Prosimy o zataczenie inwentaryzacji
istniejacej kapliczki oraz wskazania nowej lokalizacji i zakresu prac zwigzanych zagospodarowaniem
terenu wokot kapliczki w nowej lokalizacji.

OdpowiedZ 248

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg istniejacej kapliczki. Roboty nalezy skoordynowad
z Parafig Rzymskokatolicka.
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Pytanie 249
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie prac archeologicznych do obowigzkéw wykonawcy jest

jedynie nadzor archeologicznych nad prowadzonymi robotami ziemnymi - w przypadku stwierdzonych
stanowisk archeologicznych w trakcie prowadzonych robot i koniecznosci przeprowadzenia
wykopalisk ratunkowych przedmiotowe roboty bedg podstaw do procedowania robét dodatkowych
i zmiany terminu realizacji inwestycji.

Odpowiedz 249

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakresie prac archeologicznych do obowigzkéw wykonawcy nalezy
jedynie nadzor archeologicznych nad prowadzonymi robotami ziemnymi.

Pytanie 250
W zwigzku z brakiem udostepnionej dokumentacji geotechnicznej wzmocnien jak rowniez duzej ilosci

niejasnosci w dokumentacji projektowej 3 elementéw kluczowych do rzetelnej wyceny - Wykonawca
zwraca sig z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 17.05.2024 r..

Odpowiedz 250
Zamawiajacy informuje, ze termin otwarcia ofert na ww. zadaniu to 04.10.2024 r..

Pytanie 251
W Dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego znajduje sie "Opinia geotechniczna wraz

z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy obiektéw budowlanych inwestycii
liniowych zachodniej obwodnicy Mtawy, odcinek migdzy ulica Gdynska, a nowoprojektowana drogg
ekspresowa S7", zgodnie z ktérg przedmiotowg inwestycje zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych. Dla tej kategorii geotechnicznej wymagane jest
dodatkowo opracowanie Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz Projektu geotechnicznego.
Prosimy o udostepnienie ww. dokumentacji.

Odpowiedz 251
Dokumentacja jest kompletna do celéw przygotowania oferty i realizacji robét.

Pytanie 252

W udostepnionej Dokumentacji (Projekt Wykonawczy) brak szczegétowych informacji dotyczacych
technologii wzmocnienia podtoza gruntowego takich jak: dlugo$¢, oraz rozstaw kolumn, parametry
wytrzymatosciowe geosyntetykéw, grubos¢ i klasa stabilizacji gruntu, gtebokosci wymiany gruntu,
ktore sg niezbgdne do przygotowania oferty. Prosba o uzupetnienie.

Odpowiedz 252

Zamawiajgcy informuje, ze przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) zgodnie
z opisem STWiIORB D.04.05.01, STWIORB D.02.04.03, STWIORB D.02.01.02.

Pytanie 253

W nawigzaniu do warunku o ktérym mowa w pkt VIl 2. 4) b) SWZ dotyczacego oséb prosimy
o potwierdzenie, ze

***za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji zamowienia rozumie
sie:

-udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

-udziat w odbiorze koricowym lub odbiorze czg$ciowym robdt branzowych potwierdzony podpisem
na protokole lub wpisem do dziennika budowy, lub

-udziat w odbiorze kofncowym robét potwierdzony podpisem na protokole.

Odpowiedz 253

Mazawiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki zarz@d
tel. (22) 244 9@ @2 do 12 - - - E,
F:x (aa)) 244 9213 i DFOC_] WDJG’WOCIZ'(IC"I

dyrekcje@mzdw.pl w Wearszawie

www.mzdw.pl



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez O‘ . ws
i dla Marowsza - Polska Unig Europejsky zo : z'e'

065/24

Zamawiajgcy informuje, ze warunek, o ktorym mowa w pkt VIl 2. 4) b) SWZ dotyczacego oséb nie
mowi o czesciowych odbiorach robot a potwierdzenie udzialu w czynnosciach odbiorowych rozumie
sie :

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole.

Pytanie 254
Drogi — prosimy o zatgczenie Specyfikacji Technicznej nr D.05.03.09. Dotyczy pozycji kosztorysowe;:

77. D.05.03.09 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana 78. Podwojne powierzchniowe
utrwalenie - utwardzenie prowadzace do zbiornika m? 2 154,05.

Odpowiedz 254

Zamawiajacy przekazat STWIORB nr D.05.03.09 w zataczeniu do pisma
nr'W-1.43.464.1.2024.16.DT z dnia 05.08.2024 r..

Pytanie 255
Dot. wzmocnienia podtoza i nasypéw. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rysunkéw poziomow

platform roboczych dla danych obszaréw wzmocnienia oraz map z zaznaczonym obszarem
wzmocnienia z uwzglednieniem technologii. Powyzsze dokumenty sg niezbedne w celu opracowania
prawidtowej Oferty cenowe;j.

Odpowiedz 255

Zamawiajgcy informuje, Zze wykonawca w oparciu o dokumentacje projektowa i STWIORB ma
przygotowac projekty technologii i organizacji robét, w ktorym to powyzsze rozwigzanie powinien
przewidziec. Dobdr technologii wykonania lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 256
Drogi — prosimy o doktadne okreslenie parametru wytrzymatosci gruntu stabilizowanego cementem

oraz na jakg gtebokosc nalezy wykonac stabilizacje. W nastepujacej pozycji: 18. Stabilizacja gruntu
cementem m2 48 071,04.

Odpowiedz 256

Zamawiajacy informuje, Zze wyceng nalezy przyja¢ na podstawie technologii wykonania opartej
o STWIORB D.04.05.01. Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Minimalna grubos¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Opublikowane odpowiedzi sg wiazace i dotycza wszystkich uczestnikéw postepowania.

Zatgczniki:
1. STWIORB D.02.01.02. — wymiana gruntu.
2. STWIiORB D.02.04.03. — wzmocnienie podfoza gruntowego kolumnami CMC.
3. STWIORB D.02.04.10. — wzmocnienie podtoza — materac geosyntetyczny.

Mazawiecki Zarzgd Drdg Waojewddzikich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa MaZOWIGCkI Zarz@d
oo e Drég Wojewddzkich

dyrekcja@mzdw pl w War’szaWIG’

www.mzdw.pl



