



Boleszkowice, 2022-12-15

OŚGN.ZP.271.33.2022

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chwarszczany.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

Zapytanie z dnia 12.12.2022 r.

1. Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:

a) zmianę § 2 ust. 2 pkt b) z:

„b) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, inwestycje które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac”

na:

„b) **przewidywane** przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, inwestycje które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac”;

b) zmianę § 6 ust. 1 pkt 4) z:

„4) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy”

na:

„4) **terminowa** zapłata wynagrodzenia Wykonawcy”.



Odpowiedz 1:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

2. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż ocena Zamawiającego może być arbitralna i nieobiektywna.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 2 ust. 7 z:

„7. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 1 lit. e Umowy”

na:

„7. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części **merytorycznych** uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 lub gdy przedłożony harmonogram będzie niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 1 lit. e Umowy”.

Odpowiedz 2:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

3. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca może pozyskiwać tylko takie zgody odpowiednich organów, o które Zamawiający jeszcze nie wystąpił. Próba ich pozyskania w sytuacji, gdy Zamawiający o takie zgody wystąpił i ich nie otrzymał mija się z celem i może prowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać umowy nie ze swojej winy. Wnosimy zatem o zmianę i doprecyzowanie § 3 ust. 3 projektu umowy z:

„3. W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania Robót Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji, urzędów i/lub innych osób trzecich, a zgody takiej nie uzyskał Zamawiający, Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyższej zgody we właściwej formie prawnej, podejmując w tym celu odpowiednie, określone właściwymi przepisami czynności faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, koszty zajęcia terenu osób trzecich związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę. Powyższe



dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków”

na:

„3. W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania Robót Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji, urzędów i/lub innych osób trzecich, a **o uzyskanie zgody Zamawiający nie wystąpił**, Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do **wystąpienia o uzyskanie** powyższej zgody we właściwej formie prawnej, podejmując w tym celu odpowiednie, określone właściwymi przepisami czynności faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, koszty zajęcia terenu osób trzecich związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków”.

Odpowiedz 3:

Zamawiający nie uwzględnił wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

4. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż wszelkie ewentualne wstrzymanie prac przez Zamawiającego powinno mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy jest to absolutnie niezbędne i odpowiednio uzasadnione. Ponadto każda ewentualna przerwa w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowana przez Zamawiającego powinna prowadzić do automatycznej zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Wnosimy zatem o zmianę § 3 ust. 8 z:

„8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 14 dni. Jednokrotne wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do przesunięcia terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, bądź zwiększenia wynagrodzenia”

na:

„8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych **z uzasadnionej przyczyny** na okres do 14 dni. Jednokrotne wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia”.



Odpowiedz 4:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

5. Dotyczy projektu umowy:

Wyznaczenie jakichkolwiek terminów bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 3 ust. 11 z:

„11. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie ich prawidłowego wykonania Robót Budowlanych w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy”

na:

„11. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie ich prawidłowego wykonania Robót Budowlanych, **jeżeli jest to technicznie możliwe**, w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy”;

b) zmianę § 7 ust. 10 pkt a) z:

„a) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze)”

na:

„a) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy **technicznie możliwy** termin na usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy



Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze)”;

c) zmianę § 11 ust. 17 z:

„17. Wykonawca, w przypadku wystąpienia wady/usterki/awarii, będzie zobowiązany do przystąpienia do usunięcia niesprawności na swój koszt w możliwie najkrótszym czasie, przy czym:

- a) w przypadku wady/usterki/awarii, która skutkuje lub skutkować może zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem znaczącej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria/wada/usterka zostanie usunięta przez Wykonawcę bezzwłocznie (tryb awaryjny), jednak w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady/usterki/awarii,
- b) w przypadku pozostałych wad/usterek ujawnionych w Robotach Budowlanych Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę/usterkę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady/usterki, nie krótszym jednak niż 7 dni od zgłoszenia wystąpienia wady/usterki,
- c) w przypadku wad/usterek Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę/usterkę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady/usterki, nie krótszym jednak niż 7 dni od zgłoszenia wystąpienia wady/usterki”

na:

- a) w przypadku wady/usterki/awarii, która skutkuje lub skutkować może zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, wystąpieniem znaczącej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria/wada/usterka zostanie usunięta przez Wykonawcę bezzwłocznie (tryb awaryjny), jednak, **jeżeli jest to technicznie możliwe** w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady/usterki/awarii,
- b) w przypadku pozostałych wad/usterek ujawnionych w Robotach Budowlanych Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę/usterkę, **jeżeli jest to technicznie możliwe** w terminie **nie dłuższym** niż **14** dni od zgłoszenia wystąpienia wady/usterki,



- c) w przypadku wad/usterek Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę/usterkę w terminie nie **dłuższym niż 14 dni** od zgłoszenia wystąpienia wady/usterki”.

Odpowiedz 5:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

6. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż wszelkie ewentualne potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy powinny być bezsporne i wymagalne wnosimy o wykreślenie ust. 12 z § 8.

Odpowiedz 6:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

7. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

- a) dopisanie do § 9 ustępu o brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w części lub całości od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % Wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy”;



b) zmianę § 9 ust. 6 z:

„6. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

na:

„6. **Strony uprawnione będą do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych”**

Odpowiedz 7:

Zamawiający nie uwzględni wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

8. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż to on - jako profesjonalny podmiot wykonujący dane zamówienie i ponoszący odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi – powinien decydować o sposobie usunięcia wady lub ewentualnej wymianie urządzenia. W związku z tym wnosimy o:

a) wykreślenie pkt b) z ust. 8 w § 11;

b) zmianę § 11 ust. 9 pkt a) z:

„a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad”

na:

„a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad”;

c) wykreślenie pkt b) z ust. 9 w § 11.

Odpowiedz 8:

Zamawiający nie uwzględni wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ.



9. Dotyczy projektu umowy:

Z uwagi na cel umowy i brak możliwości oszacowania ewentualnych konsekwencji odszkodowawczych, które absolutnie nie są możliwe do oceny przy proponowanym zapisie, wnosimy o wykreślenie pkt c) z ust. 8 w § 11 oraz pkt c) z ust. 9 w § 11, ewentualnie o ich zmianę, z której będzie wynikała maksymalna kwotowa odpowiedzialność Wykonawcy w odniesieniu do jego wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz 9:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

10. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Wnosimy zatem o:

a) zmianę § 11 ust. 20 z:

„20. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady/usterki/awarii we wskazanym terminie lub w ogóle oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych z Zamawiającym lub umownych terminów napraw, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1. Niezależnie od naliczenia Wykonawcy kar umownych, Zamawiający w każdym z ww. przypadków uprawniony jest do zlecenia usunięcia wady/usterki/awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie zastępcze”)

na:

„20. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady/usterki/awarii w terminie lub w ogóle oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych z Zamawiającym lub umownych terminów napraw, **powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy**, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1. Niezależnie od naliczenia Wykonawcy kar umownych, Zamawiający w każdym z ww. przypadków uprawniony jest do zlecenia usunięcia wady/usterki/awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie zastępcze”);

b) zmianę § 11 ust. 24 z:



„24. Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego nie przystąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady”

na:

„24. Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, **z przyczyn od niego zależnych** nie przystąpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady”.

Odpowiedz 10:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

11. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, że wszelkie ewentualne koszty wykonania zastępczego powinny być uzasadnione i udokumentowane, wnosimy zatem o doprecyzowanie § 11 ust. 21 i jego zmianę z:

„21. Koszty Wykonania zastępczego, o których mowa w Umowie obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez



Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”

na:

„21. Koszty Wykonania zastępczego, o których mowa w Umowie obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy. Strony ustalają, iż wszelkie **uzasadnione i wykazane** koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Odpowiedz 11:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ.

12. Dotyczy projektu umowy:

Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominującym poglądem w orzecznictwie jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odbiór zgłoszonych przez Wykonawcę robót. Protokół z tej czynności stanowi podstawę do dokonania rozliczeń stron i umożliwia Wykonawcy żądanie zapłaty należnego mu wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 12 ust. 6 pkt 4) z:

„4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza”

na:

„4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza”;



b) zmianę § 12 ust. 6 pkt 5) z:

„5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy”

na:

„5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy”.

Odpowiedz 12:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..

13. Dotyczy projektu umowy:

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową zwracamy się z prośbą, by pierwsza waloryzacja mogła mieć miejsca po 6 miesiącach. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 15 ust. 8 z:

„8. Strony uprawnione są do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom wahań cen przekroczy próg, o którym mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każda kolejna po upływie 6 miesięcy od poprzedniej”

na:

„8. Strony uprawnione są do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom wahań cen przekroczy próg, o którym mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a **następna po zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy**”.

Odpowiedz 13:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku i podtrzymuje w tym zakresie zapisy zawarte w projekcie umowy zał. Nr 7 do SWZ..