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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA  

Nr _______, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _______ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-

21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_____ – _____ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

________, NIP ______, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: _____________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.8.2023 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową, w tym zgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zmówienia (opis zamówienia) stanowiącym załącznik do Umowy, do 

zrealizowania na rzecz i zlecenie Zamawiającego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji 

rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne- Szaflary- Ostrowsko w miejscowości 

Skrzypne wraz z budową mostu o symbolu SP (Zadanie), a także do zrealizowania innych 

obowiązków określonych Umową. 

2. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń określonych 

w opisie zamówienia i na zasadach tam wskazanych a także opracowanie dokumentacji wskazanej 

w ust. 6 pkt 1, o ile Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie tej dokumentacji na zasadach 

określonych Umową. 

3. Szczegółowy zakres Zadania, szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy 

realizacji Zadania oraz obowiązków Wykonawcy zostały określone w opisie zamówienia.  

4. W ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dot. dokumentacji opracowanej w ramach 

Zadania i zawartych w niej rozwiązań, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację robót w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację, w terminie 24 h od 
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daty każdego wezwania przekazanego Wykonawcy pisemnie  (ilekroć w Umowie jest mowa 

o pisemności należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy 

użyciu poczty elektronicznej) a także ewentualnie uzupełniania tej dokumentacji w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 24 h, pod rygorem zapłaty kary umownej. 

Wykonawca będzie uzupełniał dokumentację i udzielał wyjaśnień w formie wskazanej przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych w związku z realizacją Umowy, Wykonawca, 

w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, ma obowiązek czynnie uczestniczyć 

w postępowaniach wywołanych wniesieniem środków zaskarżenia, udzielając wyjaśnień wraz 

z ewentualnym wnoszeniem odwołań/zażaleń dot. tych rozstrzygnięć, do czasu uzyskania 

prawomocności tych rozstrzygnięć. 

6. W ramach Umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 3, Zamawiający może skorzystać z opcji  

i zlecić Wykonawcy: 

1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz 

z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu (opracowanie raportu), 

2) świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – 

Prawo budowlane nad realizacją robót na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem, obejmującej 

w szczególności obowiązki określone w § 17, 

3) maksymalnie dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie wszystkich lub 

niektórych branż. 

7. Zakres opcjonalny określony w ust. 6 stanowi przedmiot Umowy, przy czym konieczność jego 

realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji zgodnie z zapisami 

Umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji 

zamówienia objętego opcją w zakresie, w jakim zastrzeżona opcja nie została uruchomiona przez 

Zamawiającego, jak również Wykonawca nie może domagać się jego realizacji. 

8. Zamawiający może, ale nie musi skorzystać, tak w części jak i w całości, z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, 

w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta w całości bądź w części z uprawnienia określonego 

w ust. 6.  

9. Szczegółowe postanowienia dot. opcji zawierają § 16 – 18.  

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) zakresu Zadania w sytuacji zaistnienia niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Stron 

okoliczności powodujących zbędność czy niecelowość realizacji poszczególnych elementów 

Zadania z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

o wartość niezrealizowanych elementów Zadania, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości 

realizacji poszczególnych elementów Zadania przyjętych w opisie zamówienia z uwagi na 
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protesty mieszkańców, protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-

prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów 

Zadania, 

2) zakresu, formy oraz wymagań dotyczących Zadania w sytuacji zmiany obowiązującego prawa, 

3) sposobu i warunków realizacji Zadania w sytuacji:  

a) konieczności lub celowości zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji,  

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

4) /*zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji rezygnacji 

z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art.118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, 

o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 SWZ Postępowania, w zakresie 

który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na 

podmiocie/tach udostępniających zasoby), /*usunąć, jeśli nie dotyczy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Terminy opracowania i wydania dokumentacji objętej Zadaniem określa harmonogram realizacji 

Zadania (Harmonogram), stanowiący załącznik do Umowy. Dokumentacja objęta Zadaniem będzie 

wydawana Zamawiającemu w czterech częściach (etapach I – IV Zadania). Harmonogram określa 

ponadto terminy realizacji poszczególnych części Zadania w ramach każdego z etapów. Termin 

realizacji danego etapu uważa się za zachowany, jeżeli Wykonawca złoży w tym terminie w siedzibie 

Zamawiającego dokumentację składającą się na ten etap wraz z wnioskiem o jej odebranie, pod 

warunkiem, że Zamawiający nie odmówi jej odbioru.  

2. Strony ustalają, iż całe Zadanie zostanie wykonane przez Wykonawcę (tj. Wykonawca złoży 

Zamawiającemu dokumentację składającą się na IV etap Zadania) w terminie 465 dni od daty 

zawarcia Umowy, tj. do dnia ____. Termin ten ulegnie wydłużeniu o okres wskazany w ust. 4 pkt 1 

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 1.  

3. Terminy wskazane w Harmonogramie uwzględniają czas przysługujący Zamawiającemu na 

przewidziane w Umowie zajęcie stanowiska/zaopiniowanie/uzgodnienie oraz czas na odbiór 

dokumentacji (w przypadku etapów I – III). 
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4. Termin wykonania Zadania w zakresie opcji w przypadku: 

1) opracowania raportu wynosi 3 miesiące licząc od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego 

o skorzystaniu z opcji w tym zakresie, przy czym za zachowanie tego terminu uznaje się datę 

złożenia raportu Zamawiającemu,  

2) świadczenia usługi sprawowania nadzoru autorskiego ustala się na okres realizacji robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem, 

3) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w zakresie wszystkich lub niektórych branż wynosi 14 dni 

od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji w tym zakresie, przy czym 

za zachowanie tego terminu uznaje się datę złożenia Zamawiającemu zaktualizowanego 

kosztorysu inwestorskiego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 

pkt 1 i 3 oraz terminów wskazanych w Harmonogramie, o czas opóźnienia realizacji przedmiotu 

Umowy, które będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania realizacji Zadania (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych, na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) nieterminowego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wstępnego lub projektu 

budowlanego, 

3) zmiany terminu odbioru Zadania lub jego części z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) warunków atmosferycznych, w szczególności zalegającego śniegu, uniemożliwiających realizację 

Zadania bądź sprawdzenie poprawności jego wykonania,  

5) określenia przez właściwy organ takiego zakresu raportu, który nie pozwala na jego opracowanie 

w terminie 3 miesięcy, 

6) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację Zadania w całości bądź w części, 

7) wystąpienia siły wyższej (np.: klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii, etc.) uniemożliwiającej 

wykonanie Zadania zgodnie z Umową,  

8) przekroczenia przez właściwe organy ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp. dot. Zadania, a także odmowy wydania przez te organy wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., jak i wydania negatywnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

9) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania 

realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

10) zmian w zaakceptowanej lub uzgodnionej dokumentacji na wniosek Zamawiającego lub 

uprawnionych organów, 

11) wystąpienia niemożności realizacji Zadania z uwagi na brak zajęcia stanowiska, a także brak 

wydania stosownego rozstrzygnięcia przez właściwe organy, 
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12) wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac przygotowawczych 

(np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), mającego wpływ na termin i tryb 

realizacji Zadania, 

13) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin i tryb realizacji Zadania,  

− pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, przy czym termin realizacji Zadania może 

ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w jego realizacji mających 

wpływ na tryb i termin jego wykonania. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Zadania zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości brutto ______ zł (słownie 

złotych: ______), a netto _____ zł (słownie złotych: _______). Wynagrodzenie to nie obejmuje 

należności za realizację opcji tj.: opracowanie raportu, świadczenie usługi nadzoru oraz aktualizację 

kosztorysu wskazanych w § 1 ust. 6 pkt 1 – 3.   

2. Za opracowanie raportu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu 

art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości brutto _____ zł (słownie złotych: _______), a netto _____ 

zł (słownie złotych: ______). 

3. Za świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości brutto _______ 

zł (słownie złotych: ______), a netto ____ zł (słownie złotych: _____). 

4. Za jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie wszystkich branż objętych 

Zadaniem, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 

Kodeksu cywilnego w wysokości brutto _______ zł (słownie złotych: ______), a netto ____ zł 

(słownie złotych: _____). W przypadku gdy zleceniem aktualizacji nie zostaną objęte wszystkie 

branże objęte Zadaniem, wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie ustalone 

jako iloczyn tego wynagrodzenia i stosunku ilości pozycji zawartych w branżach zleconych do 

aktualizacji do ilości pozycji kosztorysu inwestorskiego w zakresie wszystkich branż objętych 

Zadaniem. 

5. Zastrzega się, iż zawarcie Umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego zobowiązania 

do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 – 4, w momencie zawarcia Umowy, 

nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do 

zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 – 4 (tj. zaciągnięcie przez 

Zamawiającego zobowiązania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji i jest ograniczone jedynie do 

wysokości wynagrodzenia przewidzianego za realizację świadczeń objętych daną opcją.   
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6. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 – 4, 

została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób 

gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących 

przedmiotem Umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.  

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (za wyjątkiem 

kosztów, o których mowa w ust. 12 stanowiących odrębną podstawę do zmiany wynagrodzenia) 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2- 

11. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy. 

4. Waloryzacji będą podlegać kwoty wskazane na każdej z faktur, o których mowa w § 5. Zmiana 

wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji nastąpi na podstawie aneksów zawieranych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego każdej z ww. faktur. Rozliczenie nastąpi każdorazowo na 

podstawie odrębnych faktur wystawionych po zawarciu każdego z aneksów. Do wystawienia tych 

faktur i zapłaty opartych na nich należności stosuje się odpowiednio § 5 ust. 8-12. 

5. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia będą podlegać waloryzacji według wzoru 

określonego w ust. 6, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy niż 1,01 lub niższy 

niż 0,99. 

6. Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Mn = 0,5+0,5×PMWn/PMWo 

gdzie: 

− Mn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich każda ze 

Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,  

− PMWo to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w związku 

z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym GUS za miesiąc, w którym 

upłynął termin składania ofert, 
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− PMWn to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w związku 

z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym GUS – ostatnie dostępne w dniu:   

− złożenia wniosku o odbiór danego etapu Zadania, na podstawie którego dokonano odbioru tego 

etapu – w przypadku wynagrodzenia za poszczególne etapy Zadania, 

− wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku wynagrodzenia za opcję, 

o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, 

− wystawienia pisemnego potwierdzenia prawidłowego świadczenia usługi nadzoru autorskiego – 

w przypadku wynagrodzenia za opcję, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 2, 

− odbioru zaktualizowanego kosztorysu – w przypadku wynagrodzenia za opcję, o której mowa 

w § 1 ust. 6 pkt 3, 

7. W przypadku, gdyby wskaźnik PMW przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny najbardziej 

zbliżony wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS. 

8. Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01.  

9. Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1. 

10. Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako iloczyn 

wynagrodzenia brutto na danej fakturze i odpowiadającego mu mnożnika korygującego 

wynagrodzenie (Mn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego w ust. 9.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1-10 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są robot budowlane, dostawy lub usługi 

związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1-4, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Umowy.  

13. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 1, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 
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1) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku,  

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno 

zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zmianą 

stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty 

wykonania Zadania,  

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę wynikającą 

z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt 

wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do tego zakresu Umowy, który będzie 

zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług oraz wyłącznie do tego zakresu Umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana tejże 

stawki; 

2) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 

10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt 

wykonania Umowy, 

b) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszły 

w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

c) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy; 

3) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie: 

1) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 

a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku, 

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno 

zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze 

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania 

Umowy, 
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c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one 

wpływ na koszt wykonania Umowy; 

2) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 30 dni od 

daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Umowy, 

b) na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego wiedzą – 

oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania,  

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane 

mu przez Wykonawcę,  

d) jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia 

minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dotyczące 

obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie: 

1) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 

a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku, 

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno 

zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze 

zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na 

koszty wykonania Umowy, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały one wpływ na 

koszt wykonania Umowy; 

2) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 
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a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na 

koszty wykonania Umowy, 

f) na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego wiedzą; 

oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania,  

b) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane 

mu przez Wykonawcę,  

c) jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, a w 

przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania 

zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych 

zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

d) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące zmiany 

zasad wskazanych w ust. 12 pkt 3. 

16. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 4, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 

Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych 

zmian, w zakresie w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Umowy. 

17. Wnioski i wezwania, o których mowa w ust. 13 – 16, składane są przez Strony pisemnie.  

18. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w ust. 12, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania aneksu do 

Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Zmiana 

wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie wynagrodzenie należne za realizację 

Umowy po dacie jego zawarcia. 

19. Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 12 mogą nastąpić najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

20. Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowień, o których 

mowa w ust. 12, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 
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§ 5.  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, będzie regulowane częściami w oparciu o wyłącznie 

cztery faktury: trzy częściowe i jedną końcową, wystawione przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu 

w szczególności zasad określonych w ust. 2 – 4. 

2. Faktury częściowe zostaną wystawione kolejno po zrealizowaniu: I, II i III etapu Zadania. Podstawą 

do wystawienia każdej z tych faktur będzie protokół odbioru odpowiednio: I, II i III etapu Zadania. 

Wynagrodzenie ujęte na tych fakturach będzie wynosiło brutto: na pierwszej – __ zł (słownie złotych: 

____), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; na drugiej – __ zł (słownie 

złotych: ____), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; na trzeciej – __ zł 

(słownie złotych: ____), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne etapy Zadania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, bez 

prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian w przekazanych 

Zamawiającemu opracowaniach, wynikających z dokonanych później uzgodnień, pozyskanych opinii 

i decyzji właściwych organów.  

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zrealizowaniu całego Zadania. Podstawą do wystawienia 

faktury końcowej będzie protokół odbioru etapu IV Zadania (protokół odbioru końcowego). 

Wynagrodzenie ujęte na fakturze końcowej będzie wynosiło brutto ___ zł (słownie złotych: ___), co 

stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2, zostanie uregulowane w oparciu o wyłącznie jedną 

fakturę, wystawioną przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzonym pisemnie przez osobę działającą z ramienia 

Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3, zostanie uregulowane w oparciu o wyłącznie jedną 

fakturę, wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót objętych nadzorem autorskim. 

Podstawą do wystawienia tej faktury będzie pisemne potwierdzenie przez osobę działającą z ramienia 

Zamawiającego prawidłowego sprawowania nadzoru autorskiego. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 4, zostanie uregulowane w oparciu o co najwyżej dwie 

faktury wystawione po zrealizowaniu kolejno pierwszej i drugiej aktualizacji kosztorysu. Podstawą do 

wystawienia każdej z faktur będzie protokół odbioru zaktualizowanego kosztorysu. 

8. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur zostanie uregulowana przez Zamawiającego, pod 

warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i dostarczenia mu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 11, iż otrzymał on w całości należne mu 

wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zawartej z Wykonawcą uwzględniające waloryzację, 

o której mowa w § 4 ust. 11 i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec 

Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. oświadczenia Zamawiający do 
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czasu jego otrzymania wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której 

uregulowanie na rzecz podwykonawcy nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę.  

9. Na każdej wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat 

Nowotarski z jego adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego 

adresem.  

10. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury spełniającej warunki określone 

w ust. 8. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej 

płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.  

11. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) zmiany ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w związku 

z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Zadania w trakcie realizacji 

Umowy. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Stron 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z należytą starannością i niewadliwego, 

kompletnego, zgodnie z: obowiązującymi przepisami, w tym Umową i aktualnymi Polskimi 

Normami, aktualną wiedzą techniczną, oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji Zadnia zobowiązany jest, poza innymi obowiązkami wskazanymi 

w Umowie, do: 

1) uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, przy czym Zamawiający 

na każdym etapie realizacji Umowy może wnosić wiążące uwagi dotyczące stosowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań,  

2) pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w projekcie budowlanym 

względem zatwierdzonego projektu wstępnego i uzasadniania tych zmian. W przypadku 

niepoinformowania o powyższym Zamawiający może odmówić zatwierdzenia projektu 

budowlanego (pomimo uzyskania w szczególności: decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii od 

właściwych podmiotów), w takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

uzyska właściwe decyzje, pozwolenia itp. i doprowadzi projekt budowlany do zgodności 

z zatwierdzonym projektem wstępnym, 
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3) pisemnego niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

wpłynąć na realizację Zadania i termin jego wykonania, 

4) przekazywania Zamawiającemu pocztą elektroniczną skanów otrzymanych decyzji i postanowień 

co najmniej 7 dni przed upływem terminu do ich zaskarżenia, 

5) przekazywania Zamawiającemu pocztą elektroniczną skanów wszystkich złożonych przez siebie 

pism i wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (wraz potwierdzeniem daty ich wysłania 

/złożenia) a także wszystkich uzyskanych w tym miesiącu kalendarzowym dokumentów (wraz 

z potwierdzeniem daty ich otrzymania), które są związane z realizacją Umowy, w szczególności 

dot.: warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zawiadomień, wezwań i informacji, 

w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym ww. dokumenty 

Wykonawca złożył lub uzyskał, za wyjątkiem korespondencji z Zamawiającym, 

6) przesyłania pocztą elektroniczną miesięcznych sprawozdań wg wzoru stanowiącego załącznik do 

Umowy za każdy miesiąc kalendarzowy, obejmujących informacje o postępie prac i zaistniałych 

zdarzeniach związanych z realizacją Zadania, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, 

7) przedstawiania postępu prac związanych z realizacją Zadania na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania wezwania.  

3. W dacie zawarcia Umowy Zamawiający przekazał Wykonawcy wszystkie będące w jego posiadaniu 

dane i opracowania służące do zrealizowania Zadania (Wykonawca zwróci Zamawiającemu te 

opracowania po zrealizowaniu Zadania).  

4. W celu wykonania Zadania w zakresie uzyskania w szczególności decyzji, opinii i uzgodnień nim 

objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez Wykonawcę, 

stosownego pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony. 

5. Strony ustalają, że Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zostanie 

wykonane w formie graficzno-pisemnej (w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD) 

w ilości egzemplarzy i zakresie określonych w opisie zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej tej dokumentacji oraz usuwania 

ewentualnych niegodności na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym.  

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi 

wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Projektant, osoby reprezentujące strony 

§ 8. 

1. Przy realizacji dokumentacji objętej Zadaniem projektantem w specjalności: drogowej będzie 

_________, mostowej będzie _______ (Projektanci). 
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2. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni 

projektantów w innej specjalności. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez Projektantów wymaganych 

uprawnień oraz członkostwo we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.   

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewni uczestnictwo Projektantów w spotkaniach, 

o których mowa w § 10. 

4. W szczególnych sytuacjach (m.in. zdarzenia losowe, rozwiązanie stosunku prawnego łączącego 

Wykonawcę z Projektantem) Strony dopuszczają możliwość zmiany Projektantów pod warunkiem 

posiadania przez nową osobę odpowiednich uprawnień budowlanych oraz doświadczenia nie 

mniejszego niż wskazane w rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 2 SWZ Postępowania. Zmiana 

Projektantów nastąpi w drodze aneksu po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 oraz potwierdzających wymagane doświadczenie.  

 

§ 9. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych 

związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę, która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we 

wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, przekazać Zamawiającemu pisemnie imię i nazwisko i nr 

telefonu tej osoby. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby, o której mowa w ust.1, na wniosek Zamawiającego 

lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

§ 10. 

1. Bieżący nadzór nad zgodnością procesu projektowego z Umową będzie wykonywany przez 

Zamawiającego w szczególności podczas spotkań z Wykonawcą. 

2. Podczas procesu projektowego będą odbywać się następujące spotkania w sprawie dokumentacji 

projektowej: 

1) rada projektu – spotkanie Wykonawcy i Zamawiającego w jego siedzibie, przy udziale innych 

osób, którego głównymi celami są: 

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowej, 

b) prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych, 

c) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający, 
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d) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od właściwych podmiotów, 

e) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących Zadania (m.in. obiektów 

inżynierskich), 

2) wizyta robocza – spotkanie Wykonawcy i Zamawiającego poza jego siedzibą, przy udziale innych 

osób, którego celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, 

którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie Strony. 

3. Spotkania, o których mowa w ust. 2, będą się odbywać z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 h.  

4. Ze spotkań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający sporządza protokoły / notatki służbowe 

zawierające treść ustaleń, które przekazuje Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych (dni urzędowania 

PZD) od daty spotkania. 

5. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać aby w ww. spotkaniach uczestniczyły 

osoby (pracownicy, zleceniobiorcy) mające wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania 

opracowań objętych Umową. 

 

Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich 

§ 11. 

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

z chwilą protokolarnego odbioru dokumentacji powstałej w trakcie realizacji Zadania autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich jak: mapy, wykresy, rysunki, 

plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych 

dalej utworami oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala 

Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje w zakresie wszystkich pól 

eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności 

w zakresie: 

1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania 

z obiektów będących przedmiotem utworów);  

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników;  

3) wprowadzania utworów do obrotu; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;  
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5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań;  

6) tłumaczenia utworów; 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania: 

1) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów 

(w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot) 

oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku wykonywania tych praw przez 

Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, zobowiązuje się do niewykonywania 

osobistych praw autorskich; 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone; 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający został 

upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z chwilą 

wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) składających się na 

Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy.  

 

Podwykonawstwo 

§ 12. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem zakresu 

określonego w ofercie Wykonawcy złożonej w Postępowaniu jako powierzony do wykonania 

podwykonawcy /* tj. za wyjątkiem zakresu prac obejmującego ____________, /* z czego cały zakres 

obejmujący________ zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) 

podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu /*usunąć, jeśli nie dotyczy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania 

i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace 

zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

i zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych 

w zadaniu poprzednim jak za własne działania i zaniechania. 
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3. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących zasad: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w Postępowaniu. 

 

Odbiór Zadania 

§ 13. 

1. Zadanie będzie odbierane w siedzibie Zamawiającego (gdzie Wykonawca będzie też składał 

dokumentację do odbioru), po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdego etapu Zadania, w oparciu 

o podpisane przez Strony: trzy protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego. 

2. Strony przystąpią do odbioru I etapu Zadania po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji objętej tym etapem wraz z wnioskiem o dokonanie jej odbioru, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, przypadającym w okresie 5 dni od daty złożenia tej dokumentacji. Strony 

przystąpią do odbioru kolejno II i III etapu Zadania, po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji objętej tymi etapami wraz z wnioskiem o dokonanie jej odbioru, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego przypadającym w okresie 15 dni od daty złożenia tej 

dokumentacji.  

3. Przy odbiorze III etapu Zadania Wykonawca złoży w formie pisemnej oświadczenie, pod rygorem 

odmowy odbioru tego etapu Zadania, iż dokumentacja składająca się na ten etap jest wykonana 

zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i że jest wolna od wad. Oświadczenie to 

stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru III etapu Zadania.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszelkie pozyskane w trakcie realizacji Zadania 

warunki, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje zachowały ważność przez co najmniej 3 miesiące licząc 

od dnia odbioru III etapu Zadania, pod rygorem odmowy odbioru tej części Zadania.  
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5. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdego etapu Zadania będzie protokół odbioru częściowego 

każdego etapu (przy czym podpisanie przez Zamawiającego protokołu nie oznacza potwierdzenia 

braku wad fizycznych i prawnych odbieranej dokumentacji), zawierający w szczególności:  

1) datę odbioru, 

2) oznaczenie Umowy oraz nazwę i zakres części Zadania objętego odbiorem,  

3) nazwę Stron oraz imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej (przedstawicieli Stron), 

4) wykaz dokumentów będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

5) ewentualne uwagi, 

6) podpisy przedstawicieli Stron. 

6. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 2 Zamawiający w ciągu 10 

dni od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy (pisemnie) braki w tej dokumentacji. Wykonawca 

po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek o dokonanie odbioru dokumentacji. Odbioru 

dokumentacji dokonuje się na zasadach jw. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 2 zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiający: w przypadku wad tej dokumentacji dających się usunąć – może odmówić jej przyjęcia 

określając jednocześnie termin usunięcia tych wad i ponownego jej odbioru lub może przyjąć tę 

dokumentację z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad i określeniem terminu ich usunięcia 

przez Wykonawcę; w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może w przypadku 

wad istotnych, żądać wykonania dokumentacji od nowa lub odstąpić od Umowy w części bądź 

w całości ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad, zaś 

w przypadku wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi Wykonawca. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie ilości odbiorów Zadania – z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe po którejkolwiek ze Stron. 

 

§ 14. 

1. Strony przystąpią do odbioru końcowego po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji składającej się na IV etap Zadania, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru całego 

Zadania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego przypadającym w okresie 10 dni od daty 

złożenia tej dokumentacji. Do ww. wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiały 

przekazane mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, pod rygorem odmowy odbioru 

ww. dokumentacji. 

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór całej dokumentacji objętej Zadaniem będzie protokół odbioru 

końcowego Zadania zawierający w szczególności elementy wskazane w § 13 ust. 5, z tym że 

podpisanie przez Zamawiającego tego protokołu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych odbieranej dokumentacji. 
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3. Przy odbiorze końcowym Zadania, Wykonawca złoży w formie pisemnej oświadczenie, pod rygorem 

odmowy odbioru Zadania, iż dokumentacja składająca się na Zadanie jest wykonana zgodnie 

z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i że jest wolna od wad. Oświadczenie to stanowić będzie 

załącznik do protokołu odbioru końcowego Zadania.  

4. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 1 stosuje się § 13 ust. 6.  

5. Jeżeli w trakcie odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 1 zostaną stwierdzone wady, stosuje się § 13 

ust. 7. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 15. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne z tytułu 

rękojmi za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę. Do rękojmi 

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy.  

2. Rękojmia trwa _____ /okres rękojmi zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez 

Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ od daty odbioru 

końcowego Zadania. 

3. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji lub sporządzenie protokołu odbioru Zadania nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad Zadania.  

4. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wskazanym 

pisemnie przez Zamawiającego. Odbiór poprawionego Zadania nastąpi protokolarnie. 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia Sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi 

według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu 

rękojmi. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 5 dni wcześniej 

o zamiarze zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć 

w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do 

zapłaty z tytułu tych kosztów. 

6. Na opracowaną w ramach Umowy dokumentację Wykonawca udziela gwarancji zgodnie 

z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu 

z tytułu rękojmi. 

8. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego 

okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady.  

9. Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 
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Opcja – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko  

§ 16. 

1. Zamawiający skorzysta z opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, jeżeli organ właściwy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzeknie o konieczności opracowania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia objętego Zadaniem. 

2. Zlecenie opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia 

o skorzystaniu z opcji. Zamawiający może złożyć to oświadczenie w terminie 2 miesięcy od daty 

otrzymania postanowienia o konieczności opracowania raportu. Po upływie tego terminu 

Zamawiający nie może już skorzystać z opcji.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentu raportu w zakresie określonym przez 

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do jego poprawiania 

lub uzupełniania – na żądanie właściwych organów lub Zamawiającego.  

 

Opcja – nadzór autorski  

§ 17.  

1. Zamawiający skorzysta z opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2, jeżeli uzna to za 

konieczne oraz jeżeli będzie dysponował środkami finansowymi na ten cel.  

2. Zlecenie opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia 

o skorzystaniu z opcji. Zamawiający może złożyć to oświadczenie w terminie ____ /termin zostanie 

ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty jako okres rękojmi 

i gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ od daty odbioru końcowego 

Zadania. Po upływie tego terminu Zamawiający nie może już skorzystać z opcji.  

3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W przypadku obiektywnej niemożności sprawowanie nadzoru 

autorskiego przez Projektantów, Wykonawca zapewni sprawowanie tej funkcji przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia i umocowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje obowiązki przewidziane właściwymi przepisami, w tym 

art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, a w szczególności:  

1) czuwanie w toku wykonywania robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z opracowaną dokumentacją, przepisami techniczno-budowlanymi 

i Polskimi Normami,  

2) udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowalnych i ocena zasadności wprowadzania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów, urządzeń i konstrukcji przewidzianych 

w dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, w tym kwalifikowanie proponowanych 

rozwiązań zamiennych jako istotnych lub nieistotnych, zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

wykonawcę robót, w terminie do 7 dni od dnia ich zgłoszenia, 
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4) bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, 

5) udział w komisjach, naradach technicznych i odbiorach robót budowlanych. 

5. Termin początkowy i końcowy sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zakres robót budowlanych 

nim objętych, określi Zamawiający w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy 

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą przystąpienia do realizacji tej usługi.  

 

Opcja – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego  

§ 18. 

1. Zamawiający skorzysta z opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 3, jeżeli uzna to za 

konieczne oraz jeżeli będzie dysponował środkami finansowymi na ten cel. Jeżeli w ramach Zadania 

sporządzono kosztorys inwestorski dla kilku branż, Zamawiający może zlecić aktualizację kosztorysu 

jednej lub kilku branż.   

2. Zlecenie opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia 

o skorzystaniu z opcji w zakresie wybranych branż, zawierającego wiążące dla Wykonawcy wymogi 

dotyczące aktualizacji kosztorysu. Zamawiający może złożyć to oświadczenie w terminie ____ 

/termin zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty jako 

okres rękojmi i gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ od daty odbioru 

końcowego Zadania. Po upływie tego terminu Zamawiający nie może już skorzystać z opcji.  

 

Rozwiązanie Umowy i odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem Stron (w trybie polubownym) Umowy 

w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia Umowy poprzez wypłatę 

wynagrodzenia za zrealizowany zakres Umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia 

za niezrealizowany zakres Umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania 

przedmiotu Umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 

bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych 

z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie 

stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu Umowy w świetle 

wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania 

przedmiotu Umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia 

się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia 

likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 

ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie 

niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego. 
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2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie 

w formie elektronicznej – jeżeli Umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności.  

 

§ 20. 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą i Kodeksem cywilnym, a także Umową. 

2. W przypadku wadliwego wykonywania Zadania Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania 

wadliwego wykonywania Zadania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający może wstrzymać realizację części bądź całego Zadania. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w odebranej dokumentacji objętej 

którymkolwiek z etapów Zadania, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy 

wynagrodzenia za dokumentację objętą danym etapem, do czasu usunięcia jej wad. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości jak i w części ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca dopuszcza się zwłoki przekraczającej 21 dni w zrealizowaniu któregokolwiek 

z etapów Zadania, w tym w zrealizowaniu całego Zadania, lub w opracowaniu dokumentu, 

o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, 

4) Wykonawca realizuje Zadanie niezgodnie z Umową bądź go nie realizuje lub zaprzestał jego 

realizacji pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszania,  

5) zaistnieją okoliczności skutkujące zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającym 

kwotę wskazana w § 4 ust. 9, 

6) wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w § 21 ust. 1 pkt 2-13 przekroczy 

25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 4, w terminie 45 

dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek przyczyny określonej w ust. 4.  

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie 

prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Zadania która została odebrana przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bądź w części z jednej z przyczyn wskazanych w § 20 
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ust. 4 pkt 3-4, w tym także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadkach wskazanym 

w § 13 ust. 7 oraz w § 14 ust. 5,  

2) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie danego etapu Zadania za każdą 

rozpoczętą dobę zwłoki Wykonawcy w realizacji tego etapu,  

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 za każdą rozpoczętą dobę zwłoki 

Wykonawcy w opracowaniu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, 

4) 500 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z któregokolwiek 

obowiązku określonego wskazanego w § 1 ust. 4, 

5) 250 zł za każdy rozpoczętą dobę zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z obowiązków 

określonych w: § 6 ust. 2 pkt 4 i 7, § 8 ust. 2. 

6) 500 zł za każdy przypadek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w § 8 ust. 4, 

7) 500 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia przez 

Wykonawcę świadczenia usługi wskazanej w § 17 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – za każdą rozpoczętą dobę zwłoki 

Wykonawcy w usunięciu wad Zadania, 

9) 600 zł za każdy rozpoczęty dzień realizacji Zadania z pominięciem podmiotu udostępniającego, na 

zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w Postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 11, 

11) 500 zł za każdy przypadek nierealizowania lub wadliwego realizowania przez Wykonawcę 

któregoś z obowiązków objętych Umową, w tym dot. nadzoru autorskiego – z wyłączeniem 

naruszeń wskazanych w pkt 2-10, 

12) 50 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki Wykonawcy w opracowaniu aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego, o którym mowa w § 18, 

13) 500 zł za każdy przypadek niestawienia się Projektanta lub jego przedstawiciela na czynności 

przyjęcia granic lub okazania granic podziału nieruchomości.  

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-13, nie mogą przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego jak 

i niewymagalnego. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego 

złożone Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. należności z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
 

Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.82023 

 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,      ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,        tel.(18) 26-628-88,       e-mail: pzd@nowotarski.pl  
 

Strona 24 z 25 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych 

zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron czy zmiany osób je 

reprezentujących.   

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych Ustawą.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

i zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

a przesyłaną pocztą elektroniczną na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką 

korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres: ______ a przesyłaną pocztą elektroniczną 

na adres: _______.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresów wskazanych w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, 

pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że 

nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

 

§ 26. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego będą 

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 27. 

1. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku do 

Umowy.  

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 
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3. W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową a dokumentami wskazanymi jako załączniki do niej, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

 

§ 28. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku 

nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz inne przepisy szczegółowe. 

 

§ 30. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

Załączniki: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

3) dokument gwarancyjny, 

4) harmonogram realizacji Zadania, 

5) wzór sprawozdania, 

6) informacja RODO. 

 

Zamawiający:                           Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl


Załącznik nr 3 do umowy nr: PZD-IU.262._____ 
 

 
 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu,      ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,        tel.(18) 26-628-88,       e-mail: pzd@nowotarski.pl  

Strona 1 z 1 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY  
z dnia ________r., 

do umowy nr PZD-IU.262._______ z dnia ____.  

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej  

 

1.                                           ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość przedmiotu Umowy tj. dokumentacji opracowanej 

w ramach zadania pn. jak wyżej na podstawie Umowy, oraz zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym 

mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem 

wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 

lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wspomnianej dokumentacji tj.: od dnia 

____________ do ____________.  

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji 

wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili 

otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego lub w innym terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym od terminu jak wyżej. Potwierdzeniem usuniętej wady 

będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu 

wad.  

4. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant 

upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu 

określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

5. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 4, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy 

i Kodeksu cywilnego.  

7. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

.......................................................... 

                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ____________ 

 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K 

Skrzypne- Szaflary- Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową 

mostu 

SP 

Część zadania/czynność 

Termin na 

wykonanie dla 

Wykonawcy 

Etap I 

1. Pozyskanie map/y do celów projektowych   

2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji  wraz z informacją 

odpowiedniego operatora sieci teletechnicznej o braku wolnych zasobów a w 

przypadku wolnych zasobów kopię  wniosku (zawierającego potwierdzenie złożenia) 

o odstępstwo od obowiązku budowy kanału technologicznego złożonego do 

właściwego ministra 

Do 70 dni od daty 

zawarcia umowy 

3. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu wstępnego – 

zakończenie etapu I 

Do 90 dni od daty 

zawarcia umowy 

Etap II 

4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym 

karty informacyjnej przedsięwzięcia  

Do 110 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

5. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny 

- prawo opcji) właściwemu organowi 
 

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne 

stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji 
 

7. Złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest konieczne) 

Do 160 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

8. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest konieczne)  

9. Opracowanie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu  

10. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego do akceptacji  

Do 210 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

11. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego.  

12. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub decyzji ZRID  

13. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę i/lub 

nieostatecznej decyzji ZRID – zakończenie etapu II 

Do 340 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

Etap III 

14. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej  decyzji  

15. Opracowanie projektów wykonawczych   

16. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy)  
 

17. Złożenie dokumentacji do odbioru (poz.14-16)-zakończenie etapu III 

Do 425 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

Etap IV 

18. Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego  

19. Dokumentacja geodezyjno-prawna nie odebrana we wcześniejszych etapach 

(np. dokumentacja w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) – zakończenie etapu IV 

Do 465 dni od 

daty zawarcia 

umowy 



Załącznik nr 5 do Umowy nr _________ 

Forma przesyłania sprawozdań do przebiegu dokumentacji projektowej ZRID 
1. Projekt wstępny (PW) 

a. Uzupełniać narastająco przebieg projektu 
b.  
 

2. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.  

 
3. Pozwolenie wodnoprawne 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  

 
4. Badania geologiczne 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  

 
5. Warunki techniczne przebudowy sieci 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  

 
6. Projekty przebudowy sieci 

a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.   

 
7. Opinie ZRID 

a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.   

 
8. Projekt stałej organizacji ruchu 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  

 
9. ZUDP 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  

 
10. Odstępstwo od warunków technicznych (opcja) 

a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.   

 
11. Operaty podziałowe 

a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.   

 
12. Projekt budowlany 

a. Uzupełniać narastająco przebieg 
b.   

 
13. Decyzja ZRID 

a. Uzupełniać narastająco przebieg  
b.  
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 Informacja o administratorze danych  

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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