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156/BZP-U.510.146/2023/EP                                                                            Załącznik nr 7 do SWZ                                                               

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”, tel.: 58 320-
51-00. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja węzła żywienia w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 14 – plan modernizacji w Obiektach 
oświatowych 2024 z nakazów służb". 

Dane techniczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 jest zlokalizowany na działkach nr 
18 i 65/3 obręb 017. Teren działek szkolnych nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Główny budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną. 
Pomieszczenie kuchni oraz jadalni zlokalizowane są na parterze budynku i powierzchnia łączna 
obu pomieszczeń wynosi ok. 200 m2. Wysokość pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych  
w części podziemnej nie spełnia wymogów normatywnych. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
uczęszcza 575 dzieci. Kuchnia wydaje posiłki dla 420 dzieci. 
 

3.1. Realizacja zadania obejmuje: 
a) przebudowę pomieszczeń węzła żywienia w piwnicy i na parterze, 
b) dostawę i montaż gastronomicznej windy towarowej wraz z dokumentacją odbiorową UDT,  
c) dostawę i montaż wyposażenia technologicznego i p.poż., 
d) roboty towarzyszące branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.  

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia: 
I. Modernizacja węzła żywienia - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowlane.  
2. Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, meblowego, p.poż., windy 

gastronomicznej oraz wyposażenia drobnego obejmującego: 
- pojemniki na ręczniki zamykane i dozowniki mydła przy umywalkach, 
- kosze na zużyte ręczniki – 6 szt. 
- czajnik bezprzewodowy – 1 szt. 
- krajalnica do chleba – 1 szt. 
- sokowirówka wolnoobrotowa – 1 szt. 
- mikser – 1 szt. 
- malakser – 1 szt. 

3. Przebudowę wewnętrznej instalacji wod.-kan. - woda zimna, ciepła woda użytkowa, 
kanalizacja sanitarna i technologiczna, instalacji c.o. 



 

2 
 

4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
5. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu. 
6. Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
7. Przebudowa kanalizacji zewnętrznej wraz z dostawą i montażem separatora tłuszczu. 
8. Wyposażenie remontowanych pomieszczeń w hydranty wewnętrzne z ich podłączeniem  

do instalacji w budynku. 
 
Uwagi / Zmiany do projektu 

1. Rys. 10 Projektu Technicznego: Zestawienie stolarki okiennej:  
jest: okno Ok2 o wymogu EI60 rozwierno-uchylne z nawietrzakiem z PCV  
ma być: okno EI60, AL., stałe, bez nawietrzaka, U<=0,9 W/m2K. 

2. Rys. 11 Detal balustrady schodów zewnętrznych:  
jest: pręt wypełniający w poziomie 
ma być: pręt wypełniający w pionie w rozstawie co 12 cm. 

3. Warstwy posadzki w piwnicy: 
jest: chudy beton 10 cm 
ma być: beton konstrukcyjny nośny B15 zbrojony siatkami z prętów żebrowanych fi 6mm.   

4. Poziom otworu „okna podawczego” 
jest: poziom otworu „okna podawczego” +70am od podłogi 
ma być: poziom otworu „okna podawczego” +85 cm od podłogi.  

 
II. Remont jadalni - zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Rozbiórkę posadzki z PCV, podkład betonowy,  
2. Demontaż istniejących obudów grzejników oraz dostawa i montaż nowych obudów 

grzejników z płyty USB, 
3. Demontaż istniejących drzwi oraz dostawa i montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych z 

AL., przeszklone szybą bezpieczną, z samozamykaczem, z zamkami z wkładką 
patentową, oraz pochwytami, 

4. Ułożenie nowych warstw posadzki gr. 5 cm z zaprawy cementowej, izolacji z foli w płynie, 
wyrównanie zaprawą samopoziomująca 5 mm, 

5. Ułożenie wykładziny z PCV termozgrzewalnej, gr. 2mm, homogenicznej z wywinięciem 
cokolika na wys. 10cm na ścianę, 

6. Licowanie ściany wewnętrznej pomiędzy kuchnią a jadalnią płytkami ceramicznymi  
do wysokości 2m, 

7. Roboty malarskie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, lamperia do wysokości 1,20m, 
8. Montaż odbojnicy z PCV o szerokości 30cm na ścianie. 
9. Zakup, dostawę oraz ustawienie wyposażenia: 

- stół odkładowy 0,60cm x 1,50cm x 0,86cm ze stali nierdzewnej, 
- stolik 0,60cm x 0,40cm x 0,86cm ze stali nierdzewnej, 

 
Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem.  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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3.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana przez 
Studio - Projekt WM w Gdańsku pod nazwą: Przebudowa węzła  żywienia w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 14, 80-371 Gdańsk, stanowiąca załączniki do OPZ, 
w tym: 

1. Projekt architektoniczno - budowlany (PZT, PA-B, opinie i uzgodnienia) 
2. Projekt techniczny wielobranżowy 
3. Projekt wykonawczy w układzie branżowym 
4. Przedmiary 
5. STWiORB 
6. Pozwolenie na budowę – nr WUiA-IV.6740.590-4.2022.MIK.249921 z dnia 18.10.2022 r. 

 
Remont jadalni określa przedmiar robót zał. nr 9 

 

Uwagi do powyższej dokumentacji mogą być zgłaszane w trybie określonym w art. 284 ust.  
1 ustawy. 

UWAGA 
1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót.  W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiotowych przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie określonym 
w ustawie Pzp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ 
wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna".  

5. Wykonawca, który na etapie składania ofert powołuje się na równoważną normę, ocenę 
techniczną, specyfikację techniczną lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy Pzp, jest zobligowany w ofercie udowodnić, że proponowane rozwiązania  
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może 
odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw 
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członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z 
europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub 
z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli 
te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że 
wykonawca udowodni w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania 
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 
a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

4. Warunki prowadzenia robót 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 
dokumentacji projektowej,  
c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach administracyjnych, 
e) odrębnych wymaganiach określonych przez poszczególnych Gestorów infrastruktury 
technicznej. 

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolno - 
przedszkolnej. Wszystkie roboty prowadzone na terenie ZSP muszą być ściśle uzgodnione  
z Użytkownikiem (Dyrekcją ZSP) oraz zespołem nadzoru inwestorskiego. Roboty muszą być 
prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.  
Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 
placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, dzieci i 
osób postronnych). W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie 
uzgodnić z Użytkownikiem oraz wiodącym Inspektorem Nadzoru. 
Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 
kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza 
godzinami i dniami funkcjonowania placówki. Organizację placu budowy, w tym zaplecza 
budowy, należy uzgodnić z Użytkownikiem. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

4.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano - 
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję placówki i zaakceptowanego przez wiodącego 
Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 
załącznik do SWZ. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni 
roboczych od daty polecenia Zamawiającego. 
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UWAGA:  

Przekazanie wykonawcy pomieszczeń węzła żywienia nastąpi nie wcześniej niż w dniu 
01.03.2024 r. i nie później niż w dniu 05.03.2024 r., z zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zostanie 
zawarta w dniu 05.03.2024 r. lub później, to przekazanie wykonawcy pomieszczeń węzła 
żywienia nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy. 
 

4.5. Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony    dokumentacją 
projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania,  
 ogrodzi teren budowy na zewnątrz budynku z uwzględnieniem bezpiecznego dojścia 

do budynku oraz poruszania się po terenie szkolnym  
 wyznaczy i odgrodzi przejścia technologiczne wewnątrz budynku, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją ZSP. 
Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskanie terenu na 
zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób 
wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia związane z jej realizacją. 

4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
 dozór budowy i ochrony mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenia, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy, 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy i po godzinach pracy przedszkola, 
 tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy, 
 wywóz i utylizację odpadów (w tym: gruz, odpady budowlane, śmieci, itp.) 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.7. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym przy 
zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. W tym celu 
należy wydzielić szczelne tymczasowe przegrody i wygrodzenia na czas prowadzenia robót. 
Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po 
godzinach pracy placówki. 

4.8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego i Dyrekcji 
placówki oraz z zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu 
o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu 
i obiektów budowlanych będących w sąsiedztwie budowy i przekazania jej na płycie CD 
Zamawiającemu. 

 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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4.9. Wykonawca zobowiązany jest: 
 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 
 

 uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za pracę  
w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych i nocnych, w tym w trybie zmianowym 
z uwagi na ciągłość eksploatacyjną obiektu, 

 zapewnić obsługę geodezyjną i geologiczną budowy oraz wykonać badania zagęszczenia 
gruntu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania, 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz wiodącym Inspektorem Nadzoru plan 
organizacji placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i wiodącym 
Inspektorem Nadzoru, 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają  

uczniowie i pracownicy placówki w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu  
i kurzu z budowy, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne budynków wchodzących w skład ZSP nr 1, a nie objętych zamówieniem 
oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym 
terenie, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem  
i wiodącym Inspektorem Nadzoru, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem, 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 
 ustawić rusztowanie zewnętrzne wzdłuż dwóch podłużnych ścian budynku dla realizacji 

zamocowania ram stalowych pod centrale wentylacyjną i uzyskać pozytywny odbiór 
rusztowania przez osobę posiadającą uprawnienia od odbioru rusztowań,  

 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 
zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót. 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w rejonie 
placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym 
stanie technicznym i czystości, 

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz dojść pieszych, 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 
zapylenia, hałasu oraz drgań, 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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       Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 
złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci. 

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe o zysk uzyskany ze sprzedaży 
złomu. 

4.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie  
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

4.12.  Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

4.13.  W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze właściwego 
Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia 
tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a 
następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.14.  W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy: 
• pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji mechanicznej 
• pozytywne wyniki badań wody z instalacji wodociągowej obiektu, 
• badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń, 
• pozytywne wyniki szczelności wszystkich instalacji sanitarnych, 
• protokół z badania wydajności hydrantów wewnętrznych, 
• protokoły przeprowadzonych prób technicznych i funkcjonalnych instalacji urządzeń  

zabudowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 
• instrukcję bezpieczeństwa p.poż dla pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia  

i urządzeń z nim związanych wraz z dostawą i montażem urządzeń i oznakowania, 
aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożarowego obiektu, 

• dokumenty z rejestracji urządzeń w UDT, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, badania stopnia zagęszczenia gruntu  
• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na 

płycie CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 2 egz.) wraz z szczegółowym jej 
wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru danej branży, 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego  
z tabelą elementów scalonych. 

• zestawienie rzeczowe wyposażenia z ceną netto i brutto 

W terminie do 28 dnia od dnia zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficzny powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
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Budowlane oraz Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w liczbie 3 egz. 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie 
drogi, jeśli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 
Umowa ta dotyczyć będzie: 
 
 bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolic zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych pasie dróg publicznych prowadzących do 
terenu budowy spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi" stanowi załącznik nr 8 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi", a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi". 

4.16.  

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

4.17. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 
(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 
lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 
4.18. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi wymaganymi zgodnie z SWZ oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 
4.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normami określającymi 

warunki wykonania i odbioru robót. 
 
4.20. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji    

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia  
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

 
4.21. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
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Załączniki: 

1. Projekt architektoniczno - budowlany (PZT, PA-B, opinie i uzgodnienia) 
2. Projekt techniczny wielobranżowy 
3. Projekt wykonawczy w układzie branżowym 
4. Przedmiary 
5. STWiORB  
6. Pozwolenie na budowę – nr WUiA-IV.6740.590-4.2022.MIK.249921 z dnia 18.10.2022 
7. Notatka służbowa z dnia 23.10.2023r 
8. Wzór umowy na „ochronę drogi" 
9. Remont jadalni – przedmiar z dnia 20.11.2023 r. 
10. Wyposażenie – przedmiar z dnia 21.11.2023 r. 


