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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 
zawarta pomiędzy: 
Województwem Kujawsko – Pomorskim 
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
NIP 9561969536 
 
w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 
przy kontrasygnacie 
Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  
a 

…………………………………………………………………………………………………
…….. 
ul…………………………..  ……………………….. 
NIP ……………………….  REGON ……………….  KRS 
…………………….. 
 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
……………………………………….         -      …………………………… 

 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – zwaną dalej: „ustawa Pzp”) dokonał 
wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

definicji: 

a) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. 
Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy, 

b) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca 
na celu sprawdzenie, czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 
protokół gwarancyjny, 
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c) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 
potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad 
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po 
okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 
Podstawą dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół pogwarancyjny, 

d) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji 
zadania. Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do 
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo 
dokonuje wpis do dziennika budowy, 

e) Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych: 
„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. 

Bożenkowo od km 24+570 ÷ 25+420, dł. 0,85km” 

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót: 
1) Roboty nawierzchniowe: 
a) frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm, 
b) ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej 

AC16W o grubości 4,00 cm, 
c) skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej i warstwy 

konstrukcyjne, 
d) ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka szklano-węglowa, 
e) ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W o 

grubości 4,00 cm, 
f) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 11 na 

polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm, 
2) Pobocza: 
a) wykonanie ścinki poboczy o szer. 1,00 m i o grubości 10 cm, 
b) uzupełnienie nasypu o szer. 1,25 m i grubości 20 cm, 
c) wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 

cm, 
3) Nawierzchnie zjazdów bitumicznych: 
a) skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, 
b) ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na 

zjazdach bitumicznych o grubości 5,00 cm, 
c) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na 

zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm, 
4) Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego: 
a) wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 20 cm, 
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy, 
c) wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm, 
d) wykonanie zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm, 
5) Oznakowanie poziome: 
a) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
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3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 
stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 
Szczególna Specyfikacja Techniczna (zwaną dalej „SST”) wraz z wyjaśnieniami do 
treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta złożona w dniu ………….., 
3) Kosztorys ofertowy robót podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
4. Opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 3. 
5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 

sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 
jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa 
dokumentów jw. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako 
wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie 
mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, 
czy odpowiedzialności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera 
jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 
wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiającego 
przed przystąpieniem do dalszych działań. 

6. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa wraz z SST, są kompletne z punktu 
widzenia celu jakiemu mają służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w 
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  
i przeznaczonych do wbudowania.  

9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz 
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagają akceptacji 
Wykonawcy usługi nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi 
nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, 
dane potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. W przypadku niespełnienia 
tych wymagań, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia tych materiałów i 
urządzeń z placu budowy i niezwłocznej wymiany na materiały i urządzenia zgodnie z 
wymogami Zamawiającego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. 
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§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 
1) termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 
2) termin wykonania: 3  miesiące od zawarcia umowy. 

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 
skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania wszystkich robót po 
osiągnięciu gotowości do ich odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 
strony ustalają na kwotę: 

netto ………………….. zł 

plus podatek 23% VAT  …………………….. zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robót 

podstawowych stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót 
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 
wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu. prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z 
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów 
powykonawczych robót, nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy 
(dokumentację projektową wraz z SST) oraz sporządzonych na ich podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych 
i kosztorysów powykonawczych robót nieujętych lub zaniżonych w Kosztorysie 
ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, 
oraz na podstawie robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. 
Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia 
wskazanych niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku 
gdy rozmiar robót przewyższa o co najmniej 15 % ilość ujętą w Kosztorysie 
ofertowym, przyjmuje się, że roboty są nieujęte i do rozliczenia stosuje się zasady, o 
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których mowa w ust. 7, chyba, że zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym cena jest niższa od ustalonej według zasad z ust. 7 – w takim przypadku 
przyjmuje się stawkę z kosztorysu ofertowego. Nadwyżka ilości w zakresie do 15% 
względem ilości wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu 
o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w 
Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 
projektowej wraz z SST, powinny być obliczone przy użyciu średnich składników 
cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa 
kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym doszło do podpisania niniejszej 
umowy. 

8. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w 
Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych) w 
dokumentacji projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 
ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robót polegających na powtórzeniu podobnych robót 
zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu 
średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 
SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, w którym 
doszło do podpisania niniejszej umowy.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 
zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1, których ilość jednostek 
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a w 
konsekwencji Kosztorysie ofertowym robót podstawowych została zaniżona w 
odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, które należy wykonać 
celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane 
po: 
1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez 
Wykonawcę usługi nadzoru – oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. 
Inwestycji Zamawiającego. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 
kompletny protokół konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności 
ich wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 
przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych 
na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych 
kosztorysów powykonawczych robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym 
robót podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez 
Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które :  
- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  
w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji 
projektowej wraz z SST; 
- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  
w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych) w 
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dokumentacji projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 
1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie 
z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do 
zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:  
1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją 
ich wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz po 
zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. Kierownik 
budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół konieczności w terminie 
10 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

2) rozliczeniu robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych 
przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz 
sporządzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 
szczegółowych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót 
podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z 
uwzględnieniem zapisów ust. 6. 
 

§ 4 
Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę 
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko 
– Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 
informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 
5907664502008. 

3. Zamawiający nie przewiduje odbiorów i płatności częściowych. 
4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca 

wraz z fakturą końcową przedkłada: 
1) oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców 
potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia 
z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych 
przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  
2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w 
pkt 1) powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych 
podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu 
umowy. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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6. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 5 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona 
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od 
daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 
§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który 
został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego 
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie 
tygodniowej, dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, 
na których prowadzone będą prace budowlane. 

 
§ 6 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie placu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między 
Stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robót nie przekraczającego 14 dni od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Wykonawcę 
usługi nadzoru, oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów,  

3) jeżeli wystąpi taka konieczność – zapewnienie  udziału w czynnościach 
odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także 
podmiotów trzecich, 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
7) udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

umowy oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i 
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania niniejszej umowy lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
udostępnienie dokumentów w celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii 
powyższych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu 
Zamawiającemu  w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiający 
może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej, bez konieczności 
zwrotu. Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego 

8) zgłoszenie osób pełniących obowiązki Kierownika Budowy do właściwego organu 
nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, jeżeli jest to wymagane 
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przepisami prawa, 
9) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie 
określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, 
każdorazowo w formie pisemnej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów 
wynikających z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć 
w procesie budowy,  

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika 
Budowy w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót, 

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, 
a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń 
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz 
terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. Brak 
wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do wykonania tych 
czynności na koszt Wykonawcy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
SWZ-em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami 
Zamawiającego (Wykonawcy usługi nadzoru), 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych, 

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 
roboty podstawowe i tymczasowe, 

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (Wykonawcy usługi nadzoru) 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy i dokonania komisyjnego odbioru końcowego robót zgodnie z OPZ – 
wykonanych w jednym egzemplarzu w składzie w zależności od rodzaju odbioru, 
jak w § 7 umowy, 

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych - wykonanie 
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach, 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami bhp oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach 
szczegółowych, 

10) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). zwane dalej: ustawa – 
Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie 
realizacji przedmiotu umowy, 

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 
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12) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty odbioru końcowego,    

13) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i 
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, 

14) powiadomienie właściwych organów i instytucji o przywróceniu stałej organizacji 
ruchu, 

15) przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały, w terminie 10 dni 
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót,   

16) wykonywanie robót etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy 
usługi nadzoru i Zamawiającego,  

17) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich utrudniających 
realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji,  
o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach przyjętych 
harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy.  

 

§ 7 
Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 
(Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru 
(telefonicznie/SMS oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiający ma 
obowiązek przystąpić do odbiorów w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do 
dziennika budowy. 

2. Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów wymaganych do odbioru zawiera 
OPZ.  

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego, 
stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów 
Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod 
kątem zgodności z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku 
przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.  

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 
przy udziale których wykonał przedmiot umowy.  

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie 
rękojmi i gwarancji wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba że w trakcie 
odbioru Strony postanowią inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

7. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania 
gwarancji.  

8. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie 
gwarancji i rękojmi.  
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9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  
W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, 
Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy.  

 
§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest – Inspektor 

nadzoru branży drogowej: ……………. 
2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą 

kierować do Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz 
równocześnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku 
określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane 
adresowe uważa się za skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

 
§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy 
1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik 

Budowy – ……………………...      
2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  
 

§ 10 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z 
wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). W szczególności 
obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na 
stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do żądania przedłożenia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
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2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba 
niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba 
taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt 
przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 
sporządzoną przez Wykonawcę usługi nadzoru lub innego przedstawiciela 
Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Odmowa 
podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma wpływu na 
obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi nadzoru/przedstawiciel 
Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  

 
§ 11 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot umowy 

wykona:  
1) bez udziału Podwykonawców; 
2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: 
_________________; 
3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
____________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami 
własnymi. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza 
wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub 
pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót 
przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb 
zgłoszenia umowy opisany poniżej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu do umowy. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 
podwykonawstwo: 
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z 

załącznikami i wyjaśnieniami), 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, 

4) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części 
robót, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera 
zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 
ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 
które muszą być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy 
podwykonawczej.  

5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 

6) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie 
zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za 
opóźnienia, kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,  

7) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad zawierania umów o dalsze 
podwykonawstwo, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od: 
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a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 
przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, 

8) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na 
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie 
później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 
Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość 
umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

10. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 
1) dokładnego zakresu dostaw/usług, które mają być powierzone Podwykonawcy, 
2) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 
3) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 
przysługującego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że 
odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona 
do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą 
być w takim przypadku wskazane wprost w treści umowy podwykonawczej, 
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4) terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

Ponadto, umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

11. W przypadku, kiedy termin zapłaty , o którym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których 
mowa w  ust. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

13. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 
również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą.  

14. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 
odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych 
z dalszymi Podwykonawcami. 

15. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy.  

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
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informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

§ 12 
Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, 
zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad 
nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca 
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania 
atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie 
pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy 
czym wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% 
wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości 
wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie 
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
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(wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania 
usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli,  
jeżeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi 
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, 
Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 
eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w 
uzgodnieniu z Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację 
elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia 
na Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 
GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – 
Warszawa 2020r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 
§ 13 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na 

okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady 
wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 
odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych 
przeglądach gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest 
protokół gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy 
lub jego części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 
kalendarzowych. 
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8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 
urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i 
usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie 
przez wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża 
Wykonawcę. 

§ 14 
Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia, dotyczących i odnoszących się do realizacji przedmiotu umowy, z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w 
szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 
umową.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 
budowy, w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność 
odszkodowawczą.  

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, na  kwotę …………….….zł. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 
i gwarancji, 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 
wad. 

§ 16 
Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary 
umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 
umowy), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie, w 
którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,05% 
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wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 
umowy), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

3) za brak zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 – 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających 
Wykonawcę, trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 
umowy), za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami 
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego 
Podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 
robót/usług/dostaw, 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy 
przypadek,  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł 
brutto za każdy przypadek,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 3.000,00 zł - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o 
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 zł, za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2.000,00 zł za każdą 
umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty, kara 
może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,  

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -  
w  wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana 
wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień 
niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę), 

12) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu 
Zamawiającego, 
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13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 1.000,00 zł brutto za 
każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości, 
Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak 
odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości 
znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z 
zatwierdzona czasową organizacją ruchu,  

14) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na 
dzień odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18 
ust. 2 i ust. 4 – w wysokości 10.000,00 zł, 

15) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej 
brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie 
może przekroczyć 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na 

rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 
7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma 

prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z 
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§ 17 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub 
ustanowiony, czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca 
nadal realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z 
dokumentacją projektową oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  
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5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  
w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do 
terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia 
brutto, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego 
mu z tytułu wykonania części umowy, 

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108 ustawy Pzp, 

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 
Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 
uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od 
Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez 
Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 
złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, 
liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich 
złożenia. 

 
§ 18 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 
1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez 
właściwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja 
ruchu musi się zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w 
szczególności poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się 
osób poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W 
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przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub 
pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres 
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem 
przejezdności i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia 
placu budowy przez Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków 
upoważnia Zamawiającego do ich wykonania na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę z której winy doszło do 
odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 
wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu 
średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów 
SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć 
materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 
realizacji przedmiotu umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i 
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane 
zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Decyzja Zamawiającego jest 
dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, 
to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy lub inne 
wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak 
wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 
najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych 
w postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów 
ściekowych do montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych 
materiałów betonowych), palet na których są składowane materiały,  materiałów 
geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw 
dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 
innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te 
materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy. Brak 
wykonania tych czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany 
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 
przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyżej. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia 
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od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierać 
wszystkie wykonane elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 
zgłoszeniu do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi 
do procedury odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 
potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu 
odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 
zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac 
wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane 
Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego 
sporządzenia przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. 
Pozostałą procedurę opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 
projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie 
realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia 
przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia.  

 
§ 19 

Warunki zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe 
wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, 
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę usługi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robót), 

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej 
tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą 
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii 
oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, 
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3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, 
że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

4) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty 
kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i  uniemożliwia Wykonawcy 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

6)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, 
których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac 
projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 
niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 
umowy, 

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

9) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w 
szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 
warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

10) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 
możliwość uzyskania odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, 

11) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

12) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym, 
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14) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych 
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), 
ust. 2 ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 
uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a 
których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 
sporządzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.  

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
przerwa w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z 
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią będzie 
uznana za przerwę nieleżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała 
Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać dokumentami fakt wpływu epidemii na niemożliwość zachowania terminów 
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyższych okoliczności obciąża w 
całości Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których 
mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust.8. 

6. Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i płatności częściowe) – w przypadku 
przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych ponad zakładany podstawowy 
okres trwania umowy - przewiduje się możliwość wprowadzenia odbiorów i płatności 
częściowych, w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót 
budowlanych (do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych 
nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia brutto).  

7. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 
którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

8. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 
sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za 
nieistotne odstępstwo, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania 
wynika zwad w dokumentacji projektowej, 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.21.2021 
 

Strona 25 z 34 
 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 
w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany 
opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 
zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,  
w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne  
z zastanym stanem rzeczywistym. 

9. Zmiana osób wskazanych w § 9 , których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie 
nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. Zmiana 
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia (wskazane w ofercie) osób wskazanych w 
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy. 

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Wykonawcy usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący danej zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi przywołane okoliczności. 
Wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 
Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed upływem terminu realizacji umowy. 
Przed akceptacją zasadności danej zmiany, Wykonawcy usługi nadzoru oraz 
Zamawiającego, wnioskowana zmiana nie jest możliwa, a Wykonawcę obowiązuje 
umowa o dotychczasowej treści. 

11. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia, możliwa jest tylko 
po wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.  

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

 
§ 20 

Prawa autorskie 
1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w 

rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach 
wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na 

korzystanie  
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z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 
1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia 

praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych 
utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w 
szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako 
podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako 
część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. 
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania 
całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej  
i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

f) nadawania za pośrednictwem satelity, 
g) reemisji, 
h) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 
k) wprowadzania zmian i skrótów, 
l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 
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m) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 
inwestycją w szczególności w celu budowy, 

o) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  
w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub 
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak 
zmienioną dokumentacją, 

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do 
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich 
innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, 
jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby 
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące 
się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem 
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw 
autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 
fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z 
koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w 
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, 
z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów 
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem 
ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą  
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji 
projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne 
obejmować będzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania 
tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie 
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. 
Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania 
inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w 
sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 
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7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia.   

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy 
rzeczowo w Bydgoszczy. 

 
§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 
§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
 

 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy robót podstawowych 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 
5) Umowa powierzenia danych 
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Załącznik nr 4  
Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  
 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  
w imieniu którego działa  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________,  / 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  
przy ul. _____________, ____________,  
 
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z 
tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) 
w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na 
rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 
Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest zostało w 
całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 
roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 
rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym 
Podwykonawca oświadcza, że za wszystkie prace wykonane do dnia ____________ (dzień 
Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a 
jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

 

*wybrać właściwe 
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Załącznik nr 5 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  ………….r.  

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
NIP 956-196-95-36 
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez: 

Przemysława Dąbrowskiego  – Dyrektor 
a 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  
reprezentowany przez:  

……………………………………. 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego  
w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i 
w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 
zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia.  

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:    
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a. właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z 
budową, przebudową, remontem drogi (chodnika, ścieżki rowerowej) lub 
składających wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imię i nazwisko, adres, 
kontakt; 

b.  ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt; 
c.  pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i 

nazwisko, kontakt. 
2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez 

Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.21.2021 
§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych  
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 
które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po 
jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa 
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w 
niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .  
 

§4 

Prawo kontroli 
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo 
kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym 
niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje  
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile 
są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 
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Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych 
przez Administratora danych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych 
osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia 
poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa 
procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie 
głównej ZDW.N4.361.21.2021 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

 
§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 
§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§10  

Postanowienia końcowe 
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1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 
stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 
sąd właściwy Administratora danych .  

 
 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 
 
 
 
 


