DZIAL 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi od skrzyzowania z
ulicami: Czwartakéw i Swojska do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popietuszki (etap
I) i ronda po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popietuszki (etap II)

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa tacznika Czwartakéw - Graniczna-Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej
(poprzez ulice Graniczng) oraz ulicy Wodnej
(od skrzyzowania z ul. Graniczng do skrzyzowania z ul. Gorng)”

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej budowy drogi od skrzyzowania z ulicami: Czwartakow i Swojskiej do ronda
po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popietuszki (etap I) wraz z budowa ronda po
stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popietluszki (etap II) przy uwzglednieniu
zalaczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2017 r. oraz wiaczenia/zjazdu
drogi rowerowej (na poéinoc i na potudnie) na aktualna droge serwisowa biegnaca
wzdluz trasy Popieluszki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tacznika
Czwartakéw - Graniczna-Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ulice Graniczng)
oraz ulicy Wodnej (od skrzyzowania z ul. Graniczna do skrzyzowania z ul. G6rna)”.

W ramach zadania nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje projektowo-
kosztorysowa w zakresie:

e ukladu drogowego i rodzaju nawierzchni wraz z chodnikami, opaskami, zjazdami
indywidualnymi, dojsciami do posesji, $ciezka rowerowq oraz droga serwisowa do
separatorow,

e budowy os$wietlenia ulicznego na catej dlugosci,

o budowy sieci kanalizacji deszczowej na catej dtugosci,

o budowy sieci kanalizacji sanitarnej na catej dlugosci,

e budowy sieci wodociagowej na catej dtugosci,

e usuniecia kolizji powstalych przy projektowaniu nowej drogi z istniejacym
uzbrojeniem technicznym i ukladem drogowym - przebudowy sieci energetycznych
napowietrznych SN kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

e organizacji ruchu,

e zagospodarowania zielenia terenu w pasie drogowym wraz z wycinka drzew i
krzewoéw kolidujacych z uktadem drogowym i infrastruktura techniczna,

poza zakresem przedstawionym w zataczonej dokumentacji nalezy dodatkowo
zaprojektowadé:

e wlaczenie/zjazd drogi rowerowej (na péinoc i na potudnie) na aktualna droge
serwisowg bieghaca wzdtuz trasy Popietuszki,

e potaczenie planowanej drogi rowerowej biegnacej wzdiluz przedmiotowej drogi
bezposrednio z istniejacq droga rowerowa w ul. Czwartakow (istniejaca droga
rowerowa konczy sie za jezdnia ulicy Swojskiej po potudniowej stronie skrzyzowania
ulic Swojskiej i Czwartakow),



e potaczenie przedmiotowej drogi z wyznaczong w obowiazujacym MPZP , Swojska -
Nowickiego” w Plocku z droga publiczna klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu jako 11KDD oraz z terenami ogélnodostepnych ciagow pieszo-jezdnych
oznaczonych na rysunku planu jako 7KDJ, ponadto dostosowanie projektowanej
drogi do aktualnie obowigzujacego ww. mpzp.

e uwzglednienia wszystkich niezbednych przejs¢ dla pieszych, w tym rowniez przejscia
dla pieszych przez jezdnie planowanej drogi w rejonie skrzyzowania z drogami
11KDD i 7 KDD.

Dla opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy uzyskaé¢ w imieniu
Zamawiajacego decyzje ZRID / Pozwolenie na budowe / Zgloszenie zamiaru budowy, a
jezeli bedzie taka konieczno$¢ Ilub potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej zgody
(,ZRID/Pozwolenie na budowe/Zgtoszenie”)

Ponadto przedmiotem zamowienia jest rowniez petnienie nadzoru autorskiego (opcja).

UWAGA:

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje zaprojektowania przylaczy wodociagowych w
obrebie pasa drogowego do dzialek nie posiadajacych obecnie zasilania w wode jak
rowniez przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

II PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg dotyczaca:

e budowy drogi od skrzyzowania z ulicami: Czwartakéw i Swojskg do ronda po stronie
wschodniej trasy ks. Jerzego Popietuszki (etap I)

oraz
e budowy ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popietuszki (etap II)

opracowanej w 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego: pn.: ,Budowa fgcznika Czwartakéw -
Graniczna-Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ulica Graniczng) oraz ulicy Wodnej (od
skrzyzowania z ul. Graniczng do skrzyzowania z ul. Gorng)”, ktéra ma zosta¢ uwzgledniona w
procesie projektowania.

Sa to nastepujace opracowania:
(1) PROJEKTY BUDOWLANE:

a) Projekt architektoniczno-budowlany - drogowy. Projekt zagospodarowania terenu -
branza drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna - TOM I;

b) Projekt budowlany - branza mostowa - TOM II;
c) Projekt budowlany - branza elektryczna - budowa oswietlenia ulicznego - TOM III;

d) Projekt budowlany - branza elektryczna - Przebudowa sieci energetycznych
napowietrznych SN kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym - TOM 1V;

e) Projekt budowlany - branza sanitarna - Projekt kanalizacji deszczowej - etap I - TOM
\%

f) Projekt budowlany - branza sanitarna - Projekt kanalizacji deszczowej — etap II - TOM
VI;

g) Projekt budowlany - branza sanitarna - Projekt sieci wodociggowej — etap I - TOM VII;

h) Projekt budowlany - branza sanitarna - Projekt sieci wodociggowej - etap II - TOM
VIII;

i) IP)r;ojekt budowlany - branza sanitarna - Projekt kanalizacji sanitarnej — etap I - TOM

i) Pr<,3jekt budowlany - Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - etap I i II - TOM
X;



k) Projekt budowlany - Projekt geotechniczny i badania podtoza gruntowego — etap I i II
- TOM XI;

1) Dokumentacja geologiczno - inzynierska — TOM XII;

(2) PROJEKTY WYKONAWCZE
a) Projekt wykonawczy - branza drogowa - etap I;
b) Projekt wykonawczy - branza drogowa - etap II;
c) Projekt wykonawczy - branza elektryczna - budowa os$wietlenia ulicznego - etap I;

d) Projekt wykonawczy - branza elektryczna - przebudowa sieci energetycznych
napowietrznych SN kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym - etap I;

e) Projekt wykonawczy - branza elektryczna - budowa os$wietlenia ulicznego - etap II;
f) Projekt wykonawczy — branza mostowa — etap I i II;
g) Projekt wykonawczy - branza sanitarna - Projekt kanalizacji deszczowej - etap I;
h) Projekt wykonawczy — branza sanitarna — Projekt kanalizacji deszczowej — etap 1I;
i) Projekt wykonawczy - branza sanitarna - Projekt kanalizacji sanitarnej — etap I;
j) Projekt wykonawczy - branza sanitarna — Projekt sieci wodociggowej — etap I;
k) Projekt wykonawczy - branza sanitarna - Projekt sieci wodociggowej — etap II;
I) Projekt wykonawczy - zieleh - etap I;
m) Projekt wykonawczy - zielen - etap II

Dla ww. dokumentacji Zamawiajacy do chwili obecnej nie uzyskat decyzji ZRID.

(3) OPERATY WODNOPRAWNE
a) Operat wodnoprawny na likwidacje rowu przydroznego w km od 7+720 do 7+740 oraz
od 7+760 do 7+804 przy Drodze Krajowej nr 60 w Ptocku.

b) Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu kanalizacyjnego, na
likwidacje wylotu kanalizacyjnego, na wprowadzenie do rowu Mata Rosica w Ptocku wéd
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do skrzyzowania z ulicami:
Czwartakdéw i Swojska do ronda po stronie wschodniej Trasy Ks. Jerzego Popietuszki.

Przedmiotowe opracowania utracity waznosc.

Wersja elektroniczna ww. opracowan projektowych jest zatacznikiem do niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie ww. jak réwniez inne
niezbedne opracowania.

II. LOKALIZACIA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar wchodzacy w zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych
miasta Ptocka — woj. mazowieckie, powiat — Miasto Ptock, gmina - Miasto Ptock.

Omawiany obszar to tereny niezabudowane znajdujgce sie pomiedzy skrzyzowaniem ulic
Czwartakdéw i Swojskiej, a wschodnig strong trasy ks. Jerzego Popietuszki.

Odcinek od trasy Ks. Jerzego Popietuszki do ulicy Czwartakdéw przebiega po nowych,
niezamieszkatych terenach. Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Najwieksza réznica terenow
wystepuje w miejscu przejscia przez row o nazwie Mata Rosica. Na terenie przeznaczonym pod
inwestycje w wiekszosci wystepuja pojedyncze drzewa, oprécz obszaru wzdtuz rowu
melioracyjnego Mata Rosica, gdzie wystepuje wieksze skupisko drzew.

Omawiane ww. tereny to gtownie dziatki niezabudowane: pola, nieuzytki rolne, grunty lesne. Na
tym obszarze nie wystepujq istniejace drogi bitumiczne, zjazdy indywidualne, $ciezki rowerowe



ani chodniki dla pieszych. Nie wystepujg rowniez zadne inne nadziemne Iub podziemne
urzadzenia infrastruktury obcej, jednakze nie wyklucza sie istnienia na terenie inwestycji innych
urzadzen infrastruktury, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.

Ulica Czwartakow - (na odcinku od ronda z ul. Jana Pawifa II do skrzyzowania z ul. Swojskq)
zostata zaprojektowana i wybudowana, wobec powyzszego Wykonawca winien nawigzac sie z
opracowaniem przedmiotowej dokumentacji do zrealizowanego miejsca.

W poblizu skrzyzowania ulic Czwartakdéw i Swojskiej wystepujg fragmenty drég gruntowych,
odcinki sieci elektroenergetycznej wraz ze stupami, odcinki sieci telekomunikacyjnej wraz ze
stupami, odcinki sieci gazowej i kanalizacji deszczowej.

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym
Uchwataq Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Plocka z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego
Planu zagospodarowania przestrzennego ,Swojska - Nowickiego” w Ptocku, opublikowanym w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2019 r. poz. 6183.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona jest w zatgczonej dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie projektant wezmie pod uwage, ze inwestycja moze wymagac ingerencji réwniez w
inne dziatki, co moze wynikaé z koniecznosci prawidtowego wykonania zamodwienia, z nowych (lub

zaktualizowanych) warunkoéw technicznych od gestoréw infrastruktury technicznej, uzgodnien
powstatych w trakcie projektowania inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

III. OPIS OGOLNY

1. Obiekty drogowe nalezy zaprojektowac¢ uwzgledniajac zatwierdzong koncepcje (dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan alternatywnych po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego).
Zatozenia drogi w S$ladzie wyznaczonym w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego: droga gminna klasy ,L” o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR3
wyposazona w dwustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.

2. Wykonawca zastosuje takie nowoczesne materiaty do wykonania obiektéw budowlanych i
urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z
wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej.

3. Projekt bedzie nawigzywat do zatqczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca pozyska we
wiasnym zakresie:

e obowigzujgce ustalenia wilasciwego studium uwarunkowan i kierunkdow zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e wyrysy i wypisy z ewidencji gruntdw na etapie ztozenia wniosku o decyzje ZRID,
e inne niezbedne materiaty i warunki.

4, Wykonawca uzgodni z wszystkimi witascicielami posesji szczegdty rozwigzan projektowych
odnosnie zjazdéw i doj$¢ do posesji, dojazddw i dojs¢ do Smietnikéw (koniecznosc
dostarczenia ich przez Wykonawce do Zamawiajacego w oddzielnej teczce w formie protokotu
z wyrazeniem zgody na zmiane lokalizacji). Opisywane czynnosci Wykonawca wykona w
ramach dziatan wtasnych.

5. Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej tacznika Czwartakow - Graniczna-
Centrum nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi wytycznymi wynikajacymi z warunkow
technicznych:

o warunki techniczne z Miejskiego Zarzadu Drég w Plocku w zakresie sieci oswietlenia
ulicznego i ukfadu drogowego oraz rodzaju nawierzchni - pismo znak: MZD-
DT.432.2.18.2022.BS z dnia 19.05.2022 r. - zatacznik nr 1 do opz oraz pismo znak:
MzZD-DI1.4202.10.2022.CP/IC z dnia 27.05.2022 r. - zatacznik nr 2 do opz.
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o Warunki techniczne z Wodociggéw Ptockich w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej - Ldz. TT/5/1042/2022 z 19.05.2022 r. -_zatacznik nr 3 do opz.

o Pismo z Orange Polska w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej — e-mail z dnia
18.05.2022 r. - zatacznik nr 4 do opz.

) pismo z Polskiej Spotki Gazownictwa w zakresie sieci gazowej - pismo znak:
PSGWA.ZMSZ.C.763.072(1).22 z dnia 18.05.2022 r. - zatacznik nr 5 do opz.

o Pismo z Wydziatu Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego - znak: WPT-
11.7211.5.2022.GO -_zatacznik nr 6 do opz.

o Warunki techniczne z Wydziatu Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury
Komunalnej na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych - znak: WSK-
11.7011.1.26.2022.EM z dnia 1 czerwca 2022 r. - zatgcznik nr 7 do opz.

o warunki techniczne z Energa Os$wietlenie w zakresie sieci oswietlenia ulicznego - pismo

znak: EOS-3577/UE-P/MB/2022 z dnia 30 maja 2022 r. - zatgcznik nr 8 do opz.

W celu zaprojektowania i realizacji nowej drogi zachodzi konieczno$¢ dokonania podziatu
nieruchomosci. Zamawiajacy dysponuje mapami z projektem podziatu nieruchomosci dla
nastepujacych dziatek:

ETAP I: 416/8 (416/9, 416/10, 416/11), 426/4 (426/5, 426/6, 426/7), 428/4 (428/7,
428/8, 428/9), 430/3 (430/7, 430/8, 430/9), 432/4 (432/5, 432/6, 432/7, 432/8),
obreb 1 - Podolszyce -Borowiczki;

ETAP II: 430/3 (430/7, 430/8, 430/9), 432/4 (432/5, 432/6, 432/7, 432/8), 438/3
(438/4, 438/5, 438/6), obr. 1 — Podolszyce-Borowiczki.

Wykonawca bedzie mogt wykorzysta¢ przedmiotowe podzialy przy opracowaniu
dokumentacji projektowej w takim zakresie jak tylko bedzie to mozliwe.

Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonac¢ w oparciu o:

. wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia,

o umowe,

. wytyczne MPZP,

o udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,

o uzyskane w trakcie projektowania przez Wykonawce nowe lub zaktualizowane wytyczne

i warunki techniczne do projektowania wydane przez gestoréw sieci oraz jednostki
opiniujace, uzgadniajace i inne,

) na mocy zaktualizowanych warunkéw technicznych uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia.

Dokumentacje statej organizacji ruchu (organizacja ruchu, ktoéra pozostanie i bedzie
obowigzywaé po wykonaniu robot budowlanych) nalezy opracowac i uzgodni¢ z Wydziatem
Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego Urzedu Miasta Ptocka oraz z Miejskim
Zarzadem Drog w Plocku.

Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako
pierwszej jakosci, posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze
rozwigzan technologicznych, konstrukcyjnych, materialowych i funkcjonalnych nalezy
kierowac sie zasadami ekonomiki.

W ramach zamodwienia konieczne bedzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej skfadajacej sie z zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastrukturg
oraz z usunieciem napotkanych kolizji, a takze uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

W przypadku wystgpienia kolizji energetycznych Wykonawca opracuje odrebng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe wydanego na podmiot
okreslony w uzyskanych warunkach, a w przypadku innych kolizji opracuje dokumentacje i
uzyska pozwolenie na budowe na Inwestora.
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Wykonawca w ciggu 8 tygodni od podpisania umowy na spotkaniu u Zamawiajacego
przedstawi propozycje zagospodarowania terenu (wstepnga koncepcje) wraz z
zaktualizowang inwentaryzacjg dendrologiczng (opracowang na podstawie materiatéw
zatgczonych przez Zamawiajacego do postepowania przetargowego) oraz wyznaczonymi
strefami ochrony drzew i krzewéw (SOD).

Ponadto nalezy wykona¢ badania geotechniczne niezbedne do oceny stanu gruntu pod
inwestycje, wykona¢ pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacje obiektédw, urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

W stosunku do zastosowanych materiatdw i urzadzen w dokumentacji powinny zostac
zamieszczone ich opisy zawierajace parametry uzytkowe, sposdb montazu, rodzaj i typ
maszyn do zastosowania, parametry zageszczenia nawierzchni i skifadnikow podbudow,
rzedne wysokosciowe, spadki oraz domiary w terenie do istniejgcego zagospodarowania,
sposob konserwacji i eksploatacji.

Ponadto przed ztozeniem dokumentacji projektowej do organu administracji
architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne
projektowanych obiektow (w czesci naziemnej) w terenie, przez uprawnionego
geodete oraz przedstawi Zamawiajacemu stosowne szkice tyczenia zawierajace
rzedne wysokosciowe ukladu drogowego (wskazujac réznice pomiedzy rzednymi
projektowanymi, a rzednymi istniejacego terenu), w tym rzedne wysokosciowe
koncow zjazdow do posesji lub ulic, (w 2 egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng na ptycie CD). W przypadku ewentualnych kolizji z istniejacymi
obiektami budowlanymi Wykonawca odpowiednio dostosuje dokumentacje
projektowa.

W zwigzku z prowadzong przez Gmine Miasto Ptock polityka ochrony przyrody Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania:

€ Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w
sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym
zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia
2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 kwietnia
2022 roku i Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022
roku (zwane: ,Zarzadzenie ws. zieleni”). Oznacza to, ze Wykonawca uwzgledni w
dokumentacji zieleni ww. Zarzadzenie i opracuje oraz opisze sposOb zabezpieczenia
zieleni na czas prowadzenia robot budowlanych. Tak opracowang dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UMP.

€ Zarzadzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku
W sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Na etapie projektowania konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz
z wyznaczeniem strefy ochrony drzew i krzewéw (SOD) oraz projekt ochrony zieleni
zgodnie Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r.
zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia 2022
roku, Zarzadzeniem Nr 3292/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku i
Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 lipca 2022 roku (mozna
zaktualizowac zataczony do OPZ Projekt wykonawczy zieleni dla etapu I i etapu II).
Przedmiotowy projekt winien by¢ uzgodniony z Wydziatem Ochrony Srodowiska Referatem
Ochrony Przyrody. Wszelkie prace zwigzane z branzg zieleni np. dziatania zabezpieczajace
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia nalezy
uwzgledni¢ w kosztach przedsiewziecia.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt ochrony zieleni s najwazniejszymi
dokumentami, warunkujacymi skuteczne gospodarowanie zieleniqg z

uwzglednieniem wymogu jej ochrony. W praktyce opracowania te moga by
redagowane facznie w ramach jednej dokumentacii.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
uzupetniong przez siebie i wypetniong tabele elementéw scalonych - zatacznik nr 9 do OPZ.
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19. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Wykonawca zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1062), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, w szczegdlnosci zapewnienia:

e przejs¢ dla pieszych pozbawionych przeszkdéd w rodzaju stupkéw, koszy na $mieci, donic.

e przejs¢ dla pieszych oraz wyjazdow dla samochoddw przecinajacych chodniki oznaczonych
kontrastem i faktura.

e przejsc¢ dla pieszych majacych obnizenie pozwalajace na tatwe wjechanie i zjechanie osobie

na woézku.

e znakdédw drogowych i innych elementéw wystajgcych umieszczonych na wysokosci
przynajmniej 230 cm, dzieki czemu osoby z niepetnosprawnoscig wzroku nie beda w nie
uderzac.

20. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i
zasadami wiedzy technicznej, w tym =z uwzglednieniem =zasad projektowania
uniwersalnego, w ten sposdb, iz Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ niezbedne
warunki do korzystania z inwestycji (obiektu) przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, w tym bedzie uwzglednia¢ rozwigzania w zakresie zapewnienia
dostepnosci architektonicznej, okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia, o ile bedzie to
uzasadnione i mozliwe do zapewnienia ze wzgledéw technicznych.

b) Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow,
$rodowiska, programoéw i ustug w taki sposéb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w
mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji Ilub specjalistycznego
projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegolnych grup oséb
niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

c) Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 6
pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7
ustawy

21. Podczas projektowania $ciezki rowerowej Wykonawca uwzgledni zapisy Wytycznych
organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego z 2019 r.

22. W przypadku, gdy nastepujace opracowania: ,Projekt budowlany - Projekt geotechniczny i
badania podftoza gruntowego - etap I i II” (TOM XI) oraz ,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska” (TOM XII) beda niewystarczajace dla opracowania nowej dokumentacji
technicznej - Wykonawca ich zakres stosownie rozszerzy lub opracuje nowe ww.
opracowania.

IV. Przedmiot zamoéwienia
1. Ze wzgledu na zmiane prawa budowlanego przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng
wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg.);

2) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w ilosci 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i
dwg);

3) opracowanie projektu technicznego (PT) dla kazdej branzy oddzielnie w ilosci 4 egz.
wraz z kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie
PDF i dwg.);

4) opracowanie projektu wykonawczego (PW) dla kazdej branzy oddzielnie w ilosci 4 egz.
wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF i
dwg.);



5) opracowanie projektow dotyczacych usuniecia kolizji projektowanego obiektu z istniejacq
infrastrukturg w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (kolorowy
skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg.);

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t — wszystkie branze - po 4
egz. wraz z kompletng wersja elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie
PDF);

7) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu — 4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na
ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie pdf i dwg.)

8) opracowanie przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie - 2 egz. wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF).

9) opracowanie kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw inwestycji — metodq kalkulacji uproszczonej. Sporzadzenie kosztorysu
inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robot. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu - 2 egz. wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w pliku z rozszerzeniem .ath oraz skan 1 egzemplarza w zapisie
PDF),

10) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, decyzji, pozwolen, zgtoszen itp.

11) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

12) Wykonanie badan geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463)
- 4 egz. wraz z wersjq elektroniczng na ptycie CD,

13) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej,

14) Zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien, zgdd, zatwierdzen, decyzji, w tym stosownych pozwolen
lub skutecznych zgtoszen organu administracji architektoniczno-budowlanej na
prowadzenie robdét budowlanych. Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie
wykonany odptatnie w cenie kosztéw powielenia.

15) Ponadto w celu zrealizowania zadania niezbedne jest:

a) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych;

b) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz ze wstepnym zestawieniem kosztéw
inwestycji — tacznika Czwartakéw - Graniczna-Centrum wraz z zagospodarowaniem,
uzgodnienie projektu z Zamawiajacym;

c) uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP.,,

d) dokonanie niezbednych podziatéw gruntdw,

e) wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

16) Sprawowanie czynnosci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych
objetych dokumentacja projektowa.

3. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1) Uzyskana akceptacja wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu bedzie podstawg do
dalszej realizacji projektu. Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej
zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiajacego.

2) Uzgodnienie w imieniu Zamawiajacego dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji
drogi z Miejskim Zarzadem Drog w Plocku oraz w zakresie geometrii z Wydziatem
Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego w Urzedzie Miasta.

3) Wykonawca przedstawi przyjete rozwigzania projektowe do akceptacji
Zamawiajacemu przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na



realizacje inwestycji drogowej. Brak powyzszej akceptacji moze stanowic
podstawe do braku odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego.

4) Ustalenie z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania (przed przystgpieniem
do wykonania przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich nalezy ustali¢ dane
techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej),

5) Usuwanie wyniktych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i brakow
dokumentacji technicznej z inicjatywy wtasnej badZz na zadanie Zamawiajacego,
uzupetnienie i modyfikacja dokumentacji technicznej - w terminie ustalonym przez strony.

Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna stanowigca przedmiot zamdwienia musi by¢ sporzadzona z
uwzglednieniem i zgodnie z:
€ Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2021, poz.2351 ze zm.);
Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.);
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€ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679);
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj: Dz. U.
2021, poz. 2454);

€ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463);

€ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

€ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

¢ ,Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” z 2019 r. wykonanymi
przez konsorcjum w skfadzie: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i firme
JJeresa Zamana M&G Consulting Marketing”, na zlecenie Skarbu Panstwa - Ministra
Infrastruktury.

¢ Uchwata nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spdtki ,Wodociggi Ptockie” Sp. z o0.0. z dnia
24.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji pn. ,Wytyczne do projektowania, wykonania
i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”,

€ Zarzadzeniem nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 21 pazdziernika 2022 r. w
sprawie powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

€ zarzadzeniem Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drog
wewnetrznych, parkingow i placéw bedacych wiasnosciag Gminy Plock,

€ Zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontu drog i
zarzgdzeniem Nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbiorow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drdg,

€ zarzadzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie
instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych w  wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,



gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg
wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.

€ Zarzadzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy - Miasto Ptock.

¢ wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyltaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spoétki Wodociagi
Ptockie sp. z 0.0. z dnia 24.12.2020 r. Uchwata Zarzadu oraz wytyczne dostepne sg na stronie
Wodociggdéw Ptockich Sp. z 0.0. - www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-
klienta/wnioski-i-formularze)

€ Zarzadzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacja wysokos$ciowg urzadzen
uzbrojenia podziemnego,

€ Zarzadzeniem nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniag w procesie inwestycyjnym, zmienionego
Zarzgdzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11 kwietnia 2022 r, zmienionego
Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 kwietnia 2022 r. i
Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022 roku.

Tresci zarzadzen dostepne sga w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka - https://nowybip.plock.eu

€4 Obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach
powotfane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powofanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

€ Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegoétawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji inwestycji oraz sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego.

€ W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego
stosowania w budownictwie beda mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

V. Sposob wyliczenia oferty:

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamodwienia, zapisObw umowy i przytoczonych
zarzadzen i uchwat - szczego6towej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidtowej oceny do
okreslenia wynagrodzenia zadowalajacego Wykonawce za wykonanie kompletnej i petnobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzgledniajacego wszystkie potrzeby przedsiewziecia,
nawet te ktére z przyczyn niewiadomych nie zostaty uwzglednione i opisane, a sg istotne i
konieczne do prawidlowego wykonania zamoéwienia.

Ponadto Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem
pozyskania informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do
zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Takze zaleca sie aby zdobyl, na swoja
wilasna odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.
Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wiasnych.
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