Zatacznik nr 3 do SWz
Umowa Nr .....ceeceriennes

Zawarta W dniu ..., 2024r. w Sochaczewie pomigdzy:

Zespotem Opieki Zdrowotnej ,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionéw Chtopskich 3/7, wpisanym do
rejestru zaktadow opieki zdrowotnej pod nr 7261; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszen, innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sad Rejonowy dla
miasta todzi-Srédmiesécie w todzi, XX Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000020330, REGON 017222233, o
nadanym NIP: 837-15-07-803, reprezentowanym przez:

Roberta Skowronka — Dyrektora

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

................................................. Z siedzibg Wi .eeeceeceveeieiseceeiees. PPZY UL s Zarejestrowang w
KRS pod nr ..., reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcq

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien

publicznych, znak postepowania .............. i po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia naleZytego wykonania

umowy.

DEFINICJE:

Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalajg definicje pojec:

1. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe i modernizacje obiektu budowlanego.

2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje postepowania.

3. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w harmonogramie
finansowo-rzeczowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztédw posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym.

4, Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

5. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku

z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.
6. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia.

7. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad.
8. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Opisu
Przedmiot Zamdwienia, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

— zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze odptatnym na wykonanie czesci robodt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

— zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia
publicznego.

1/18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

Zamawiajacy nie bedzie uznawat za podwykonawce w rozumieniu Umowy wspotpracownikow Wykonawcy, oséb
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, z ktorymi Wykonawca jest powigzany statymi umowami o
wspotpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o statym charakterze.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, wykonujaca
wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Protokot odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w
zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidér robét w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane
zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokot odbioru korncowego - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamédwienia,
nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamodwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz
wynikajagcego z tresci oferty, zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegdlnosci: nizszymi kosztami
eksploatacji, koniecznoscig usuniecia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich zastosowanie
jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie dziatalnoscia.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktérego wystgpienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci za site wyzsza
uznaje sie: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez Wykonawce, w ktérej skfaduje sprzet i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Termin zakonczenia robot - termin okres$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Dyrektor Zesp6t Opieki Zdrowotnej ,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, kazde
nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy, odstepstwo od Opisu Przedmiotu Zamowienia obnizenie jakosci robdt ponizej standardu
okreslonego w Opisie przedmiotu Zamdwienia, niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow
uzytkowych traktu porodowego, jego urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag robét budowlanych zgodnie z
Opisem Przedmiot Zamdwienia, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wfasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY | OKRES REALIZACIJI

Wykonawca zobowigzuje sie do modernizacji i doposazenia oddziatu ginekologiczno-potozniczego na potrzeby dwdch
zespotéw porodowych oraz sali operacyjnej dla porodow rozwigzywanych cieciem cesarskim zlokalizowanych na |
pietrze budynku A Zespotu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, zwanym dalej Przedmiotem
Umowy zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamédwienia oraz postanowieniami SWZ. Szczegdtowy,
wymagany zakres Przedmiotu Umowy, okresla Opis Przedmiotu Zamdwienia, ktory stanowi integralng czes¢ Umowy —
Zatacznik nr 1.

2/18



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy z najwyzszg starannoscig, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wraz z poniesieniem
wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu.

Wszelkie stanowiska, wytyczne czy uwagi Zamawiajacego kierowane podczas realizacji Umowy w zakresie objetym
przedmiotem zamowienia, jak tez wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym ustalane w czasie
realizacji Umowy, wykraczajgce poza zakres Umowy, SWZ, OPZ, Oferty Wykonawcy i wszelkich zatacznikdw do nich,
wymagajg sporzadzenia i obustronnego podpisania aneksu do umowy i stanowig zmiane warunkéw Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze stan i dokumentacja obiektu s3 mu znane, a dostarczone mu informacje sg dostateczne do
prawidtowego wykonania Umowy w sposob witasciwy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi czynnikami
mogacymi mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki, maszyny i urzadzenia oraz odpowiedni potencjat ludzki i doswiadczenie
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Wybér koloru farb stosowanych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ nowe i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz w przepisach odrebnych i posiadac atesty zezwalajgce na ich
stosowanie. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia stosownych atestow osobie, o ktérej mowa w § 4 ust. 9 pkt.
e) na kazde jej zadanie.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktdw, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych, maja one posiadac
parametry jakosSciowe i cechy uzytkowe co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu (,minimalne
parametry jakosSciowe i cechy uzytkowe”), co oznacza, ze Zamawiajacy uzna kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne dokumenty (karty
materiatowe), uwiarygodniajgce te materiaty lub urzadzenia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen, zawarte w ogdlnie dostepnych
Zrédfach, katalogach, stronach internetowych producentéw, etc.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom trzecim poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 17.01.2025r.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumie sie dzien protokolarnego odbioru koncowego catosci prac
wynikajacych z przedmiotu zamdwienia (bez wad istotnych) przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej
Umowy.

Wykonawca w terminie podpisania Umowy przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z
wartoscig robdt netto i brutto. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do jego biezgcej aktualizacji. W tym celu nie pdzniej niz w terminie 3 dni liczac od dnia zaistnienia
zmiany przedtozy Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram. Harmonogram i jego aktualizacje bezwzglednie,
kazdorazowo muszg by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego.

Warunkiem rozpoczecia prac jest przekazanie terenu inwestycji. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu
inwestycji na czas realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce checi przejecia
terenu w celu rozpoczecia prac modernizacyjnych.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci
konserwacyjnych oraz przeglagdéw zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi w przepisach prawa oraz przez
producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.)
wszystkich urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnosci i utrzymania gwarancji.

Wszystkie czynnosci zwigzane z przeglagdami/naprawami/konserwacjg itp. bedg zgtaszane do ... oraz
odpowiednio wpisywane do zatozonej dokumentacji znajdujacej Sie W ..ccccceeveeueerennnee. — a w przypadku gdy bedzie
wymagane wytgczenie urzadzenia lub przeglad bedzie wymagat udostepnienia pomieszczenia, firma kazdorazowo
uzyska akceptacje od pracownika traktu porodowego.

W celu biezgcej kontroli nad postepami prac, ustalenia aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy, omdwienia
problemoéw i zagrozeri, omowienia wszelkich innych biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
przedmiotu Umowy, organizowane bedga narady koordynacyjne odbywajgce sie, co do zasady, raz na dwa tygodnie (lub
w zaleznos$ci od biezgcych potrzeb i/lub sytuacji na inwestycji), przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy i innych
wezwanych oséb. Narady bedg udokumentowane stosownym protokotem. Kazda narada zostanie zwotana z minimum
3 dniowym wyprzedzeniem i powiadomieniem Stron.

§2.
HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW
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W przypadku rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych
dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a przepisami prawa, Strony Umowy przyjmujg nastepujaca
hierarchie waznosci norm i dokumentéw. Przyjete rozwigzania nie mogg prowadzi¢ do zanizenia standarddéw:

a)

b)
c)
d)

Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje, $wiadectwa dopuszczenia etc.

Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, w tym Opis Przedmiotu Zaméwienia

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Oferta Wykonawcy

§3.

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Catkowita wartos$¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa, Wynosi ......ccecevcevererueene. zt (Stownie: ..o ztotych
00/100) brutto, w tym kwota netto zt (stownie: ...ucvveeee e zt 00/100) oraz podatek
VAT w wysokoscCi ... zt (stownie: ... zt 00/100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w czasie
trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia wszelkich prac
modernizacyjnych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan
innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, z zastrzezeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu
oraz §9. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wytgcznie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy w
zakresie wynikajgcym z OPZ i oferty Wykonawcy.
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdéwienia okreslonego w
dokumentacji przetargowej i nie ujecia jej w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku koniecznosci wykonania zakresu swiadczenia nieprzewidzianego w dokumentacji postepowania, to
Swiadczenie to stanowié bedzie zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp roboty dodatkowe, ktérych wykonawca
nie jest w stanie przewidzie¢ na dzien ztozenia oferty.
Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w trakcie obowigzywania Umowy, w odniesieniu do zakresu
przedmiotu Umowa, skutkuje, z dniem wejscia w zycie nowej stawki VAT, zmiang wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy w zakresie stawki VAT i nie stanowi zmiany Umowy, oraz nie wymaga aneksu do Umowy
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej obejmuje rdwniez wszelkie koszty i czynnosci zwigzane z
realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, a takie oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na
koszty.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacane bedzie po przekazaniu Zamawiajgcemu:

a. Faktur czesciowych za wykonany zakres prac, wystawianych w okresach rozliczeniowych wskazanych w
harmonogramie finansowo-rzeczowym (w ktorych realizowane sg prace) przy czym tgczna wartos¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Podstawa wystawienia
kazdej faktury czesciowej bedzie protokét zaawansowania wykonanych prac, sporzadzony przez
przedstawiciela Wykonawcy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz (w kazdym przypadku) przekazania
Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do
Umowy.

b. Faktury koricowej za wykonanie catego przedmiotu Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koricowe;j
bedzie dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego (bez wad istotnych tj. takich, ktore
uniemozliwiajg korzystanie zgodne przeznaczeniem lub prawem), potwierdzone protokotem odbioru
koricowego sporzgdzonego na pisSmie,

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w lit. a
Zamawiajacy wstrzymuje sie odpowiednio z wyptatg naleznego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty modernizacyjne, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

d. Faktury (czesciowe i koncowa) ptatne beda przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty ztozenia
wystawionych faktur w siedzibie Zamawiajacego lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

Fakturowania (PEF). Za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, Zamawiajgcy bedzie
odbierat od Wykonawcy ustrukturyzowang fakture elektroniczng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4) i art. 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty modernizacyjne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) tj.
zawierajgcg dane wymagane przepisami o podatku od towardw i ustug oraz dane zawierajace informacje
dotyczgce odbiorcy pfatnosci oraz wskazujgcg niniejszg umowe zamdwienia publicznego.

e. Faktury wystawione bezpodstawnie lub zawierajace inne istotne wady bedg zwrdécone lub korygowane
stosownie do przepisow prawa. Przestanie faktury w formie elektronicznej wyklucza mozliwosc jej
wystawienia w formie papierowej. Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie przez Wykonawce droga
elektroniczng na adres e-mail Zamawiajgcego ......ccvireeeeenn. faktur, duplikatéw faktur, faktur
korygujacych i not korygujacych oraz innych dokumentéw zwigzanych z dochodzeniem naleznosci droga
elektroniczna.

f. do kazdej wystawionej faktury, Wykonawca ma obowigzek zatgczyé wykaz rzeczowo-finansowy
wbudowanych urzadzen, ktéry bedzie uwzgledniat:

—  rzeczywistg warto$¢ urzadzen (w tym podanie cen jednostkowych netto i brutto), ze wzgledu na

koniecznosc ich biezgcej ewidencji przez Zamawiajgcego

— numery fabryczne, typ, model, rok produkcji oraz kraj pochodzenia tych urzadzen.
Zaptata wynagrodzenia objetego poszczegdlnymi fakturami nastepowac bedzie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawey ......oceecveveevecievinnnneen. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku gdy termin ptatnosci przypada na dzien wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy)
ptatnosé nastgpi najpdzniej w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po dniu wolnym od pracy.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnych
os$wiadczen (zatgcznik nr 2 do Umowy) wszystkich Podwykonawcoéw (i dalszych Podwykonawcow) stwierdzajgcych,
ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy nie maja wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcow)
zadnych przeterminowanych wierzytelnosci, a dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy, za okres objety fakturg, a
ponadto oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy nie majg
wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcéw) zadnych przeterminowanych wierzytelnosci, a
dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy, za okres objety faktura.
Termin ptatnosci wpisany przez Wykonawce na fakturze musi by¢ zgodny z terminem okreslonym w umowie.
Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajacego pokrywa Zamawiajacy. Koszty obstugi bankowe;j
powstate w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2013r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 361.).
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktéorym mowa w ust. 9, jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé
w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 14, jak réwniez rachunkiem znajdujacym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od dnia 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 22024
poz/ 361) (dalej jako: wykaz).
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 15, opdZnienie w
dokonaniu ptfatnosci w terminie okreslonym w ust. 1, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan/roszczen z tytutu dokonania nieterminowej
ptatnosci.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 837-15-07-803
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...................
Koszt zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia Sciekéw poniesie Wykonawca zgodnie z ustaleniami,
ktore zostang zaprotokotowane w protokole przekazania placu inwestycji. Ryczattowa naleznos¢ za dostarczone
przez Zamawiajacego media (woda, energia elektryczna) wynosi 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy netto, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 umowy. Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 19 zostanie rozliczona na podstawie odrebnej faktury, wystawionej przez
Zamawiajacego, w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
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1.

§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY, PODWYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO

Obowiazki Wykonawcy:

a.

przejecie od Zamawiajacego placu inwestycji w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce checi
przejecia terenu w celu rozpoczecia prac modernizacyjnych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren inwestycji z chwilg przejecia frontu robét;

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajagcemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia OC (deliktowa i kontraktowa) w zakresie zwigzanym z
Przedmiotem Umowy, wazng w okresie realizacji zamdwienia zapewniajacg ochrone ubezpieczeniows z
limitem minimum 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion pie¢set tysiecy ztotych). Wykonawca
os$wiadcza, ze utrzyma ubezpieczenie okreslone w niniejszym paragrafie na swdj koszt nieprzerwanie przez
okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do uptywu jednego miesigca nastepujacego po uptywie
gwarancji, o ktérej mowa w §7. Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd zawarcia aktualnej umowy ubezpieczeniowej na kolejne okres oraz
optacenia jej sktadki. Kopia polisy OC stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ, OPZ, zasadami
wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w
Umowie;

wykonania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 1 ust. 9niniejszej Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o wszelkich, w tym réwniez przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptyna¢ na realizacje Przedmiotu Umowy, w
tym opdznié realizacje prac i wykonac Przedmiot Umowy w terminie. Zmiana terminu moze by¢ dokonana
wytacznie w formie aneksu za zgodg obu stron, w przypadkach prawem przewidzianych oraz niniejszg
Umowa.

utrzymania terenu wykonywania robédt, jego zaplecza i ciggdw komunikacyjnych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz do usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci-
utrzymywania ciggdw komunikacyjnych w statej czystosci,

przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP,

zapewnienia zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw jego utrzymania,

przejecia odpowiedzialnosci podczas realizacji Przedmiotu Umowy za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych oséb wykonujgcych czynnosci w
imieniu Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych na terenie inwestycji,

b) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego powstatych z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy, w tym osdb za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (przedstawicieli,
pracownikéw, zleceniobiorcdw, podwykonawcéw i innych - zapis ten nalezy interpretowac
rozszerzajyco),

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy witasnymi sitami lub za pomoca Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow;

Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, bedg dziatali
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Umowy;

Wykonawca bedzie z najwyiszg starannoscia wspodtpracowat z Zamawiajgcym celem terminowego,
oszczednego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

W przypadku, gdy postep prac obejmujacych Przedmiot Umowy nie bedzie zadowalajacy, Wykonawca
powinien poinformowac Zamawiajgcego o wszystkich znanych mu $rodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu
sanacji zaistniatej sytuacji oraz prawidtowego wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy;
Jakakolwiek ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku nie wynikajaca z zapisow OPZ, wymaga
zgtoszenia takiego faktu lub zamiaru Zamawiajgcemu, zas$ wszelkie dalsze czynnosci mogg by¢
podejmowane stosownie do decyzji Zamawiajacego. Nieuprawniona ingerencja w elementy konstrukcyjne
budynku odbywa sie wytacznie na ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji miejsca prac zwigzanych z Przedmiotem Umowy w sposéb
niezagrazajacy bezpieczenstwu pacjentdow i personelu, ktéry nie bedzie zaktdcat funkcjonujacych czesci
Szpitala.
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Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie prac w dni powszednie, z wytgczeniem dni Swigtecznych i niedziel,
przy czym prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace modernizacyjne bedg prowadzone w czynnym budynku co
wigze sie z mozliwoscig utrudnien przy wykonywaniu niektérych prac. Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia takiej organizacji rob6t modernizacyjnych ktéra zagwarantuje maksymalne ograniczenie
negatywnych skutkéw ich prowadzenia, w tym m.in. zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na
terenie Zamawiajacego, nie wptynie na wykonywanie przez Zamawiajgcego s$wiadczed medycznych
wzglednie — o ile okaze sie to konieczne — wptynie w jak najmniejszym stopniu na organizacje pracy na
terenie Zamawiajacego;

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w sposdb pozwalajacy na zachowanie ciggtosci pracy
Zamawiajacego w pozostatych budynkach i pomieszczeniach. Wszelkie wytgczenia dostawy medidow
(woda, energia elektryczna) odbywac sie beda po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym;
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa - w dwdch egzemplarzach papierowych oraz jednym w wersji cyfrowej — ptyta CD (w
wersji PDF) wraz z kompletem atestéw, certyfikatow oraz gwarancji dla uzytych materiatéw i innych
niezbednych dokumentow wynikajgcych z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa;

zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do nastepnych prac pod rygorem nie
zaptacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane;

dopuszczenia i przekazania na zgdanie Zamawiajgcego i osdb przez niego wskazanych do dokumentow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

przekazywania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji o zaawansowaniu wykonania
przedmiotu umowy;

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

W pozostatym zakresie obowigzki Wykonawcy zawiera OPZ.

Osobg upowazniong do nadzorowania prawidtowej realizacji umowy oraz do podpisania protokotu
odbioru przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: Po....coceeeieeciiiieieeciecciiieeee e

Polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywad wszystkie zasadne, w zakresie przedmiotu Umowy wskazanego i
opisanego w dokumentacji postepowania, polecenia Zamawiajgcego, w tym o0sdb przez niego upowaznionych
(pisemne, poczta elektroniczng) wydawane zgodnie z przepisami prawa, w tym z postanowieniami Umowy.
Podwykonawcy.

a.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie Podwykonawcom czesci robét modernizacyjnych wymienionych w
ofercie Wykonawcy, bezwzglednie i wytgcznie pod warunkiem posiadania przez nich stosownych
kwalifikacji, tj. o ile s3 one wymagane przez przepisy prawa. Dokumenty wykazujgce (wymagane)
kwalifikacje podwykonawcy nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu najpdiniej w dniu zgtaszania
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy);

Zlecenie wykonania czesSci robot Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom) nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw (lub dalszych Podwykonawcéw) na
zasadzie ryzyka;

Do zawarcia Umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty modernizacyjne, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Zamawiajgcy powinien wyrazi¢ zgode lub zgtosi¢ sprzeciw albo stosowne zastrzezenia,
w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu lub projektu jej zmian
umowy z Podwykonawcg. Wymienione umowy powinny by¢ zawarte bezwzglednie i wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy anizeli 30 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku;

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) moze rozpoczgé realizacje Przedmiotu Umowy lub jej czesé
wytgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego, o ktdrej mowa powyzej.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg), ktorej
tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawcg;
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Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcy, zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, zmiana Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), zmiany warunkow umowy z
Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawca) etc., bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego - odbywa sie
bezwzglednie na ryzyko Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajagcy moze wstrzymac zaptate stosownej
czesci wynagrodzenia, do czasu usuniecia przez Wykonawce wszelkich skutkédw naruszen ww.
postanowien Umowy tj. wysokosci wartosci prac wykonanych przez podwykonawcdéw okreslonych na
podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego;

Wszelkie postanowienia dotyczace Podwykonawcow, stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow;

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza umowy, bezwzglednie wyfgcznie
o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, wraz z zatacznikami (w tym szczegdlnie wykazujacymi
sposob reprezentaciji) tj. kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, zawartej z kazdym Podwykonawca
w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do
wszelkich aneksdw dotyczgcych wymienionych uméw i uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5%
warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ Zamawiajagcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdow zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy faktur potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy.

Wykonawca, ktédrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 PZP zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

4. Personel i sprzet wykonawcy.

a.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem, pozwalajgcym na nalezyte i terminowe
wykonanie zadania.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy, z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz stosownie uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i
sktadowanie sprzetu, narzedzi oraz materiatéw etc. wykorzystywanych w okresie realizacji Umowy.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

a.

b.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

a.

Od daty przekazania terenu inwestycji, az do chwili odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie;

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa i
stosownie do polecen Zamawiajgcego;
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcéw oraz oséb trzecich, pozostawione w miejscu wykonywania prac, a jego zabezpieczenie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem
rozpoczecia prac i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady, pozostajgce w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez
Wykonawce i na jego wytaczny koszt i ryzyko.

7. Art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien publicznych

a.

Stosownie do tresci przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320.) Zamawiajacy okresla w ogtoszeniu o zamdwieniu lub dokumentach
zamoOwienia na roboty budowlane wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w_art. 22 § 1_ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). Stosownie do tresci analizy przeprowadzonej przez Zamawiajgcego do realizacji
czynnosci utrzymania porzadku na terenie budowy oraz pilnowania porzadku na terenie budowy,
wymagane jest zatrudnianie personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w oparciu o umowe o prace.
Weryfikacja zatrudnienia zostanie dokonana przez Zamawiajgcego na podstawie spisu personelu, do
ktérego zostang dotaczone oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na
podstawie umowy o prace oraz oswiadczenia zatrudnionych pracownikow. Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia z ZUS oraz
kopii umowy o prace.

W przypadku wystgpienia obiektywnych okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, w wyniku ktérych czynnosci utrzymania porzadku na terenie budowy oraz pilnowania
porzadku na terenie budowy, nie bedg mogty by¢ wykonywane w oparciu o umowe o prace, Wykonawca
lub Podwykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu pisemng informacje, ktdre konkretnie
czynnosci bedg moglty by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione w oparciu o umowe o prace. W
wymienionym zawiadomieniu Wykonawca ma wykaza¢ ponadto, ze wystgpienie okolicznosci nastapito bez
jego winy. Wykonawca zgtasza powyisze na ryzyko wtasne. W wyzej wymienionym przypadku, Strony
sporzgdzg stosowny aneks do Umowy.

8. Obowigzki Zamawiajacego:

a.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac inwestycji w terminie, wskaza¢ udostepnienie
zrédta wody i poboru energii elektrycznej (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany przedmiot umowy i zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie umowne.

Zamawiajacy bedzie z najwyiszg starannoscig wspotpracowat z Wykonawcg celem terminowego,
oszczednego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

Osobg upowazniong do nadzorowania prawidtowe] realizacji umowy oraz do podpisania protokotu
odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest: p. ....cccceeeeuvnneen.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 3
dni roboczych od jego wptyniecia do Zamawiajgcego wszelkich informacji bedacych w dyspozycji
Zamawiajgcego niezbednych do realizacji umowy. Jezeli opdinienie w realizacji przedmiotu umowy jest z
przyczyn braku wspdtpracy Zamawiajgcego, Wykonawca nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci, a
terminy realizacji przedmiotu umowy zostang odpowiednio przesuniete.

9. Sposob postepowania z materiatami po demontazu:

a.

sposOb postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiérki jest w gestii Wykonawcy z
wyjatkiem elementéw wskazanych w OPZ. Wykonawca obowigzany jest do ich wywiezienia na wysypisko
lub do utylizacji;

wskazane elementy wyposazenie na etapie demontazu nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587);

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ewidencji wytwarzanych odpadéw budowlanych
przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadéw;

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytwodrca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o
odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z
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ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22023 poz 1587.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2024 poz. 54). W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow;

§5.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (w szczegdlnosci terminowosci, jakosci etc.) w
wysokosci 2% kwoty brutto okreslonej §3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy powinno by¢ wniesione w formach i na zasadach, o ktérych mowa w
przepisach art. 450- 452 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Zamawiajacy zwraca 70% z kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy. Pozostatg kwote zabezpieczenia w wysokosci 30% Zamawiajacy
zwraca do 15 dni po uptywie okresu rekojmi. Zabezpieczenie wniesione w formie poreczen lub gwarancji kasa
Zamawiajacego wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyta za potwierdzeniem odbioru do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie mégt dokonaé zmiany formy wniesionego zabezpieczenia
(o ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Pzp).
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajacy jest upowazniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wyptate z gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar pienieznych naliczconych z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonywania Umowy przez Wykonawce, roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi lub innych kwot
okreslonych w Umowie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapfaty.
W razie wystgpienia ryzyka opdznienia terminéw realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni przed terminem koncowym realizacji umowy przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (aneksowac jego waznosc).

§6.
KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY
Kontrola jakosci prac.
a. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem SWZ, OPZ, zasadami
wiedzy i praktyki technicznej.
b. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa powyzej nadzoruje i potwierdza upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego.
Rodzaje odbiorow.
a. Odbiory czesciowe
b. Odbidr koricowy Przedmiotu Umowy.
c. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
d. Odbiér gwarancyjny
e. Protokdt odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Protokét odbioru usuniecia Wad

bl

Odbiory.

a. Odbidr czesciowy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce, najpdzniej w dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru, pisemnych oswiadczern wszystkich Podwykonawcéw (i dalszych
Podwykonawcéw) stwierdzajacych, ze ani Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy, nie maja wobec
Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcdéw) zadnych wymagalnych roszczen, a dotyczacych
przedmiotu Umowy, za okres (etap) objety odbiorem;

b. Odbiorow czesciowych dokonuje Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robét;

c. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego Przedmiot Umowy, musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno—prawnej i uzytkowej do celdéw, ktérym ma stuzyé i winien byc
zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru pisemnie. Przed przystgpieniem do odbioru
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> m

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na pismie oswiadczenie o nalezytym wykonaniu robdt
modernizacyjnych ;

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy dokonuje sie w okresie do 4 dni roboczych po catkowitym
zakoriczeniu wszystkich robdt (bez istotnych wad) sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, o terminie
Wykonawca bedzie powiadomiony poprzez e-mail;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie
elektronicznej i dostarczenia jej Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie zgtoszenia do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ktdrej to odbidr zostanie potwierdzony przez pracownika Zamawiajgcego;
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego, oraz w obecnosci Wykonawcy.

Po zakonczeniu odbioru strony sporzgdzajg protokot odbioru koricowego Przedmiotu Umowy;

Protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy winien by¢ podpisany przez osoby wskazane w § 4 ust. 1
lit. z) oraz w § 4 ust. 9 pkt. e.) oraz inne osoby obecne przy odbiorze.

Protokdt winien zawieraé wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru oraz stwierdzenie, ze
Przedmiot Umowy zostat wykonany prawidtowo - z nalezytg starannoscia.

W razie stwierdzenia wad przy odbiorze, lub stwierdzenia niezgodnosci wykonania robdét z umowg
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru, a Wykonawca zobowigzany do usuniecia wad lub
doprowadzenia Przedmiotu umowy do zgodnosci z umowag na wtasny koszt w okresie do 7 dni roboczych i
ponownie dokona¢ zgtoszenia do odbioru, zas Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w okresie 4
dni roboczych (lub w innym niezwtocznym terminie) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o kolejnym
terminie Wykonawca bedzie powiadomiony poprzez e-mail.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
robotami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jesli wady, o ktérych mowa w pkt. k) nie zostang usuniete, wykonane prace nie doprowadzone do
zgodnych z umowa lub szkoda, o ktérej mowa w pkt. k) nie zostanie naprawiona, Zamawiajacy po uptywie
terminu 7 dni od wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzy¢
ich usuniecie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podjg¢ kroki prawne
wzgledem Wykonawcy.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto podac
przyczyny przerwania prac, wskazania ich zabezpieczenia oraz ewentualnie warunki i terminy wznowienia
prac.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci.

4. Dokumentacja odbioru Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci):
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a.

e.

wstepne zatozenia i rozwigzania projektowe (projekt koncepcyjny) w terminie 10 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem uzgodnienia przez Strony w terminie kolejnych 10 dni
kalendarzowych;

dokumentacje powykonawczg w dniu odbioréw;

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania Przedmiotu Umowy z warunkami
Umowy, w tym przepisami prawa w dniu odbioréw;

, Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych, zaakceptuje dokumentacje, o ktérej mowa w lit. a) —
b).

wszystkie elementy zamdwienia wymienione w OPZ.

5. Prawa autorskie:

a.

Wraz z podpisaniem bez uwag protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzg wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazywanej petnobranzowej dokumentacji wraz z
dokumentacja powykonawczg, w tym do wykorzystywania ich w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego lub w kazdym innym, prawnie dozwolonym celu m. in. na polach
eksploatacji:

— utrwalanie;

— zwielokrotnienie;

— wprowadzenie do obrotu;
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

— wprowadzenie do pamieci komputera;

a takze prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegélnosci do
udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan odpowiednio projektu oraz zezwolen
na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

b. W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku zaspokojenia roszczen
tych oséb.

c. Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym artykule nastepuje w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1.

§7.

ZAKONCZENIE ROBOT
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiaty. Okres
gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na sprzet medyczny, urzadzenia, oprogramowanie i wyposazenie gwarancji
zgodnie z terminami wskazanymi w OPZ. Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru
danego sprzetu medycznego, urzadzenia, oprogramowania, wyposazenia.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi w okresie pieciu lat
liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru korncowego robaét.
Wady, awarie oraz usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajacego za pomocg poczty elektronicznej na adres mail:
........................... Zgtoszenie zawiera¢ bedzie lokalizacje (np. adres i nr pokoju), numer zgtoszenia, dane osoby
zgtaszajacej, opis wady/awarii/usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad, awarii
lub usterek.
Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, awarie lub usterki w Przedmiocie Umowy - Zamawiajacy
zawiadamia o tym Wykonawce, ktéry zobowigzany jest wade, awarie lub usterke usung¢ w okresie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia przestanego na adres poczty elektroniczne;j.
Do momentu usuniecia wad, awarii lub usterek wymagajacych wiecej czasu niz 14 dni roboczych oraz wad
majgcych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce
powstania wad w trybie natychmiastowym, tj. najpdiniej do 48 godzin liczonych od momentu powziecia
wiadomosci o stwierdzeniu (lub podejrzeniu) wady lub usterki i skutecznego zgtoszenia tego faktu Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, awarii lub usterek w okresie do 14 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, a nie zachodzg bezwzgledne przestanki do przedtuzenia terminu, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany uprzednio powiadomi¢ Wykonawce o zamiarze zlecenia usuniecia wad, awarii lub
usterek osobie trzeciej. Wykonawca moze w takim przypadku podjgé sie usuniecia wady, awarii lub usterki w
dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Po usunieciu wad, awarii lub usterek Strony spiszg protokét ich usuniecia. W okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy moze odmoéwié podpisania protokotu, jezeli jego zdaniem wada, awaria lub usterka nie zostata
usunieta i wyznaczy¢ nowy termin usuniecia wady, awarii lub usterki.
W przypadku sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ rzeczoznawce do
oceny zasadnosci roszczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, ktorej
roszczenia okazg sie niezasadne/nieprawidtowe.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej umowy sg wolne od wad.
Wykonawca gwarantuje iz materiaty budowlane, urzgdzenia i wyroby wykorzystane dla realizacji robét wykonanych
w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
W przypadku nie usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie 14 dni roboczych od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, lub innym uzgodnionym przez strony terminie Zamawiajgcy ma prawo usung¢
wady we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jezeli wartos¢ wykonawstwa zastepczego przewyzszy
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia pozostatej
naleznosci od Wykonawcy.
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1) Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze osoby uprawnione z tytutu autorskich praw osobistych do
utwordw objetych postanowieniami Umowy nie bedg wykonywac¢ tych praw w stosunku do Zamawiajgcego
lub 0s6b trzecich dziatajgcych na zlecenie Zamawiajacego.

2) Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym zatgcznikdw do niej, nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8.
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY, ODSZKODOWANIE

1. Za niewykonanie lub niewfasciwe wykonywanie Umowy, powstate z wytgcznej winy wykonawcy oraz
podwykonawcéw lub uchybienie terminom, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, za ktdore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych, na podstawie art.
3531w zw. z art. 483 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:

a. Nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym projektu umowy o
podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo) lub jego
aktualizacji wymaganego przez Zamawiajcego lub przepisy prawa, w terminie wymaganym Umowg, OPZ
lub przepisami prawa - do wysokosci 0,025 % catkowitej wartosci wynagrodzenia netto, za kazdy dzien
zwtoki.

b. Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy — do wysokosci 0,05 % catkowitej wartosci
wynagrodzenia netto, za kazdy dzier zwtoki;

¢. Uchybienia terminowi przekazania projektu koncepcyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt a — w
wysokosci 0,05 % catkowitej wartosci wynagrodzenia netto, za kazdy dzien zwtoki;

d. Uchybienia terminom w usuwaniu wad, awarii lub usterek — do wysokosci 0,005 % catkowitej wartosci
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki;

e. Naruszenia postanowien § 4 ust. 3 lit. a. , § 4 ust. 3 lit. c. oraz wykonywaniu Przedmiotu Umowy na
podstawie nie zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego
aktualizacji - do wysokosci 0,025% catkowitej wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzier zwtoki;

f.  Odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy - do
wysokosci 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia netto;

g. Nieprzestrzegania zasad BHP, porzgdku na terenie budowy - do kwoty 500,00 ztotych (pieéset ztotych), za
kazde stwierdzone naruszenie;

h. Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku — do kwoty 15 000,00 tysiecy ztotych
(pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

i.  Niewykonywania polecerr Zamawiajgcego (§4 ust. 2) — do kwoty 2 000,00 ztotych (dwa tysigce ztotych) za
kazde stwierdzone naruszenie.

j. Braku udziatu Wykonawcy w czynnosciach odbioru koncowego lub odbioru ostatecznego — do kwoty 5
000,00 ztotych (piec tysiecy ztotych) za kazdg nieobecnos$¢ w wyznaczonym terminie.

k. Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 6 ust. 3 lit. e — do 0,01% catkowitej wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzier zwtoki w
stosunku do terminu, w ktérym miato nastgpic przekazanie dokumentacji powykonawczej.

I.  w przypadku wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 Umowy przez osoby niezatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce w oparciu o umowe o prace, jezeli nie zostato to uprzednio
zgtoszone i wykazane, bez wzgledu na przyczyne - do wysokosci 0,05% catkowitej wartosci wynagrodzenia
netto za kazdy dzierh wykonywania czynnosci bez zgtoszenia (za kazdg osobe odrebnie).

2. Strony uzgadniajg, ze kary przewidziane w niniejszej Umowie podlegajg sumowaniu i potrgcane bedg z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
kar na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail) noty obcigzeniowej
lub/i wezwania do zaptaty kary. taczna kwota kar nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

3. Bezwzglednie, wyfacznie w przypadku orzeczenia przez Sad powszechny o nieskutecznosci lub niewaznosci
postanowien dotyczacych ww. kar pienieznych, wolg stron jest aby do ww. postanowien stosowac¢ przepisy art. 483
i art. 484 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku gdy rozmiar poniesionej szkody

przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar pienieznych.

§9.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
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dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:
2. Zmiana terminu ukoriczenia robodt

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a.i. kleski zywiotowe,

a.ii. warunki atmosferyczne odbiegajagce od okreslonych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, prowadzenie
robot i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci:

b.i. niewypaty, niewybuchy;

b.ii. wykopaliska archeologiczne;

b.iii. odmienne od przyjetych warunki geologiczne np.: wystapienie wod gruntowych itp.

b.iv. odmienne od przyjetych warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

b.v. w razie koniecznosci podjecia dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscia, szczegdlnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

b.vi. zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robét
lub ich czesci; wystgpienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamdéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

b.vii. zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy
Wykonawcy;

¢. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

c.i. wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

d. zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli
gruntéw pod inwestycje, w szczegdlnosci:

d.i. przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

d.ii. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnied z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

e. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg. W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w podpunktach a. Czas Ukonczenia Robdt
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie difuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia.

a. zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

4. pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robat,

5. pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji
lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

6. zmiany technologiczne prowadzace do:

a.i. obnizenia kosztu wykonania robdt bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci;

a.ii. obnizenia kosztéw uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny
koncowej,

a.iii. podniesienia wydajnosci urzadzen, podniesienia bezpieczenstwa, usprawnien w trakcie
uzytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny koncowej; zlecenie robdét koniecznych do
wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urzadzen infrastruktury
technicznej,

a.iv. odmienne warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
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2.

10.
11.

przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

a.v. odmienne warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow,

a.vi. koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

a.vii. koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentach w przypadku niemoznosci usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa;

b. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. powyzej mozliwa jest w
szczegblnosdci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji,

zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego.

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. c., mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen. W przypadku zmiany, uzasadnionej okolicznosciami o ktérych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,
mogg dotyczy¢é zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje. Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach
a., b. i c. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

4. Zmiana oséb i podmiotow.

zmiany o0s6b i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie Wykonawcy,

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy
oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez
Strony umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt koniecznosci bedzie zatgcznikiem do aneksu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony

umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Zmian Umowy nalezy dokonywa¢ w formie pisemnego Aneksu do Umowy. Aneksy do Umowy powinny by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obydwu Stron.

§ 10.
POSTANOWIENIA KONCOWE

15/18



W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa
zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego, po uprzednim dazeniu stron do ugodowego zatatwienia sporu.
Strony zastrzegaja, ze jezeli postanowien Umowy nie da sie zastgpi¢ postanowieniami waznymi i w petni
skutecznymi albo jezeli okaze sig, ze Umowa zostanie uznana za niewazng badz nieskuteczng wéwczas Strony
zawrg porozumienie w przedmiocie zobowigzania sie do dokonania inwentaryzacji prac i na jej podstawie
Zamawiajacy uisci wynagrodzenie przystugujgcego Wykonawcy za czesciowq realizacje przedmiotu umowy.
Cesja praw i obowigzkow Wykonawcy oraz przelew wierzytelnosci z Umowy jest niedopuszczalna.
Catos¢ korespondencji miedzy stronami winna by¢ prowadzona w formie pisemnej i przekazywana na adres
siedziby stron, a przekazanie korespondencji e-mailowg potwierdzone niezwiocznie na pismie. Wykonawca
zobowiazuje sie niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu.
Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w niej zatgczniki:

a. Zafacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia;
Zatacznik nr 2 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy;
Zatacznik nr 4 — kopia polisy OC,
Zatgcznik nr 5 — oswiadczenie Podwykonawcy,
Zatacznik nr 6 —umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Umowa zostata sporzadzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Kazda ze Stron ma prawo do tworzenia
nieograniczonej liczby obrazéw niniejszej umowy.

~o oo o

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIKNR 5

Podwykonawca:
1
........................................................................................................................................................................................... 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
OSWIADCZENIE

......................... (nazwa postepowania),
niniejszym, jako Podwykonawca:

3

4

Swiadomy odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych informacji - oswiadczam, Ze na dzieA

nie mam / reprezentowany przeze mnie podmiot nie ma wobec wyzej wymienionego zadnych roszczer obejmujgcych
prace (w tym ustugi, dostawy itp.) dotyczace ww. zadania za okres do dnia ......................b z jakiejkolwiek
podstawy faktycznej lub prawnej, a wszystkie dotychczasowe zobowigzania zostaty uregulowane w terminie.

1 W przypadku przedsigbiorcy nalezy wpisaé imig, nazwisko i nazwg ujawniona w CEiDG, w przypadku spolek nalezy wpisa¢ nazwg wediug KRS. 2 Adres wraz z kodem pocztowym - wediug CEiDG
lub KRS, a ponadto (w przypadku osob prawnych) nr KRS i nr NIP.

2 Wypehi¢ wylgcznie w przypadku spolek. Imig i nazwisko reprezentanta lub reprezentantow (wedtug KRS) skladajgcego niniejsze oswiadczenie.

3 Nalezy wpisa¢ dane (imig, nazwisko, nazwa z CEiDG lub KRS) podmiotu z ktorym zawarto umowe podwykonawstwa.

4 Nalezy wpisa¢ tytul, numer i dat¢ zawarcia umowy 0 podwykonawstwo.

5 Nalezy wpisac¢ aktualng datg (tj. dzief w ktorym wypelniane jest niniejsze o$wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

6 Nalezy wpisac¢ aktualng datg (tj. dzief w ktorym wypelniane jest niniejsze o$wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

7 Nalezy wpisac¢ aktualng datg (tj. dzien w ktorym wypehiane jest niniejsze o$wiadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.

8 Podpis (podpisy) i pieczg¢ Podwykonawcy (lub w przypadku spolki reprezentantéw Podwykonawcy).
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ZAtACZNIKNR 6
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