
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,40 331,62 131 CP-W

H-POZ
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 372 GODZ PILA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

PBD-ODNRB

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  34,20 16,48 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  55,20 - 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  21,00 179,42 105 SAD-BRYŁ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  34,20 755,27 102 SADZ WIEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  55,20 1 305,42  63 WYK-TALOK

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  42,00 1,39 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  68,40 9,37 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-159   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,90 - 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-159   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  17,90 152,94 105 SAD-BRYŁ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-159   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  17,90 423,32  63 WYK-TALOK

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-159   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  35,80 1,18 110 DOW-SADZ

PIEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  8,00 277 123 KOSZ UB

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  13,00 725 124 KOSZ UC

POPR

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-160   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-160   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  2,10 24,31 106 POP-BRYŁ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-160   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  2,10 40,38  64 POP-TAL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-160   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,20 0,14 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,65 - 110 DOW-SADZ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  6,65 76,99 106 POP-BRYŁ

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  6,65 127,86  64 POP-TAL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,30 0,44 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-POZ ŻMIGRÓD 04-06-1-06-172   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-172   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-172   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,60 131,05 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-154   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-154   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,70 63,18 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-158   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-158   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 26,91 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-168   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 39,78 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-169   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-169   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 42,12 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD ŻMIGRÓD 04-06-1-06-153   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRP
P-INFO ŻMIGRÓD 04-06-1-06-100   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR OP-GATRG ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRPR

OP-GATRG
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 111,94   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 36,86   2 CWD-D

IVD

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00 264,16   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00 137,23   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 276,00 736,95   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 276,00 524,81   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  889,00 338,94   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  889,00 212,91   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 66,63   1 CWD-P

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 70,08   1 CWD-P

PM ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  450,00 - 381 GODZ MH23

POZ-P

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 - 372 GODZ PILA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

PR
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 35,85   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,5   2 CWD-D

PTP
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 64,64   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 23,13   2 CWD-D

PTW
ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,56   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,77   2 CWD-D

TPP

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 185,53   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 65,88   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 103,85   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 27,68   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 95,67   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 32,23   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 55,7   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,6   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 13,16   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,62   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 41,39   2 CWD-D

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,19   2 CWD-D

ZS

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  5 260,00 -   7 REM SZLZR

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - WYK-DBL Wyk. dylowanki bez legarów 1 M  20,00 -  11 WYK-DBL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  440,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

ŻMIGRÓD 04-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8
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