Zalacznik B do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja pn. ,,Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie” (dalej
nazywana Inwestycja lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktorej Generalny Wykonawca wykona na
rzecz Zamawiajgcego szereg czynnosci polegajacych na rozbudowie i przebudowie Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu.

Szczegotowy zakres Zadania Inwestycyjnego bedacego przedmiotem zamdwienia okresla w szczeg6lnosci:
e Projekt Budowlany opracowany przez MANS Pracowania Projektowa mgr inz. Grzegorz

Petczynski ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowigcy integralny zatgcznik do decyzji nr 322/2019

z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowe

Uzyskane warunki techniczne dotyczace uzbrojenia terenu

Wielobranzowe projekty wykonawcze,

Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Inne dokumenty niezbedne zdaniem Zamawiajacego do realizacji Zamowienia

dostepne na stronie Zamawiajgcego_https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
l. PRACE PROJEKTOWE

1. Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje:

Etap 0 — Prace Przygotowawcze

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW), w tym konstrukcji i skoordynowanie NPW z

innymi projektami branzowymi 1 jesli okaze si¢ to konieczne wprowadzenie zmian tzw. ,,nieistotnych”

uzupetnien w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych w kazdej branzy w zakresie przebudowy

i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w

Pruszkowie, w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego, z uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien, w

tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez MANS Pracowania

Projektowa mgr inz. Grzegorz Pelczynski ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowigcego integralny

zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej

pozwolenia na budowe oraz sporzadzenie projektu przebudowy przytacza wodociggowego, w zwigzku z

nowymi warunkami uzyskanymi od Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji.

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - zamiennego rozbudowy i przebudowy

budynkoéw Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Tadeusza Kosciuszki obejmie, szczegolnosci:

1) wykonanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji budynku zgodnie z projektem
budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na budowe¢ nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019
r., umozliwiajacego realizacje inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynkéw L.O. im.
Tadeusza Kosciuszki w Etapie I i w Etapie II,

2) skoordynowanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji z pozostalymi projektami
branzowymi,

3) wykonanie niezbednych zmian w projekcie budowlanym, mieszczacych sie w definicji ,,zmian
nieistotnych”, stanowigcym integralny zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
wynikltych z zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen,

4) wykonanie niezbednych zmian i uzupelnien w branzowych projektach wykonawczych, rowniez
niezaleznych od zmian projektu wykonawczego konstrukcji a wymaganych z uwagi na potrzebe
uzyskania kompletno$ci dokumentacji wykonawcze;j.

W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i koordynacji branzowej Zamawiajgcy oczekuje
wskazania w ramach opcji (do wyboru Zamawiajacego) rozwiazan pro ekologicznych, z wyszczegodlnieniem
przy propozycjach w ramach opcji wskaznikow oszczednoS$ci energii.
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2.

Prace projektowe obejmujg:

2.1 Szczegolowy projekt konstrukeyjny:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
9)

ponowne przeliczenie calo$ci konstrukcji w celu uzyskania optymalizacji konstrukcji,
przeanalizowanie zasadnosci wykonania bardzo masywnych fundamentow oraz zastosowania
ptyty fundamentowej jak i §ciany szczelinowej,

wykonanie w catosci jednolitego projektu konstrukcyjnego, spdjnego w czesSci opisowej
i rysunkowej oraz uzupehienie wszystkich niezbednych detali, w tym wiezby dachowej z drewna
klejonego,

zaprojektowanie stropéw umozliwiajacych wykonanie zmiany aranzacji pomieszczen na kazdej
kondygnacji uzytkowe;j,

skoordynowanie catosci projektu z wykonanymi projektami instalacyjnymi i architektonicznymi
(kolizje, przebicia stropow itd.),

wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

uzupeknienie wad i1 brakéw wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego
przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz.
ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne,
instlacje sanitarne, pzt.”

2.2 Projekt architektoniczny:

a)
b)

c)
d)

koordynacja i wprowadzenie zmian wyniklych z ze zmian w projekcie konstrukcji w projekt
architektoniczny wykonawczy,

uzyskanie niezbednego uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami, m.in. z zakresu
p.poz i Sanepid,

wykonanie scenariusza pozarowego,

uzupetienie wad i brakéw wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza
Kos$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego
przebudowy i rozbudowy budynkéow Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki na dz.
ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne,
instlacje sanitarne, pzt.”

sprawdzenie kompletnos$ci projektowanego wyposazenia budynku i w razie brakow, potrzeby zmian
lub uzupehien zaproponowanie rozwigzan,

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu obejmujgcego sieci i uzbrojenie terenu wraz z
uktadem komunikacyjnym,

2.3 Branza elektryczna i teletechniczna:

a)
b)

c)

koordynacja projektu z branzg konstrukcyjna, architektoniczng i sanitarng,

uzgodnienie projektu, w niezbednym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami z zakresu
p.poz i Sanepid,

uzupelnienie wad i brakéw wyszczegélnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,,Czesci Il — Instalacje Elektryczne i
Teletechniczne" i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow
Liceum Ogo6lnoksztatcacego im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie:
architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”

2.4 Branza sanitarna:

a)

b)
c)

sporzadzenie projektu przebudowy istniejagcego przylacza wodociagowego w zwiazku z
uaktualnionymi warunkami od MPWiIK,

sporzadzenie projektu przebudowy istniejgcego przytacza cieplnego,

koordynacja projektu z branzg konstrukcyjna, architektoniczng i elektroenergetyczna,
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d) analiza sposobu wykonania wezta cieplnego tak by umozliwi¢ jego dziatanie w czasie trwania zajeé
szkolnych,

e) uzgodnienie projektu, w niezbednym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami z zakresu
p.poz i Sanepid,

f) uzupetnienie wad i brakow wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,,Cze¢$ci III — Instalacje Sanitarne” i Audycie
»~Audyt projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztalcacego
im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje,
elektryczne i teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”

2.5 Pozostale:
Przeglad pozostalych elementow posiadanego przez Zamawiajacego projektu wykonawczego i
wprowadzenie niezbednych do realizacji uzupetnien i uzgodnien.

3. Cze$é kosztorysowa:
3.1 Nalezy wykona¢ kompletny i prawidtowy kosztorys zamienny projektow konstrukcji z podziatem
na Etap I, Etap 1l i Etap IlI,
3.2 Nalezy wykona¢ kompletna i prawidtowa aktualizacj¢ kosztorysow pozostalych projektow: PZT,
architektoniczno — budowlanej, elektroenergetycznej i sanitarnej.

1. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie
zgodnoSci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych - odnoszacego si¢ zarowno do Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej
przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1) decyzji nr 322/2019 z dnia 22
lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobe trzecig dla potrzeb realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w
tym zakresie upowaznienia w imieniu tworcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach
Czesci nr 1), w catym cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap Il i Etap Il Inwestycji) w
wymiarze 1 raz w tygodniu, co zostanie kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zakres pelnienia nadzoru autorskiego m.in obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci realizacji z projektem,

b) kwalifikowanie odstepstw od projektu budowlanego,

C) udziat wszystkich projektantow poszczegodlnych branz w organizowanych naradach i spotkaniach
koordynacyjnych,

d) wizje lokalne projektantdéw wszystkich branz na placu budowy,

e) biezagce rozwigzywanie problemow projektowych powstalych przy realizacji, odpowiedzi
na pytania i watpliwosci wykonawcow,

f) opiniowanie rozwigzan projektowych zamiennych wprowadzanych przez wykonawcoéw, ktore
moga spowodowaé obnizenie kosztow inwestycji lub przyspieszenie jej realizacji bez uszczerbku
dla standardu i wzgledow bezpieczenstwa,

0) udzial i wsparcie przy odbiorze koncowym kazdego z etapow Inwestycji, podpisanie protokotow
odbioru koncowego dla kazdego z Etapow robot oraz potwierdzenie zmian nieistotnych do projektu.

UWAGI KONCOWE

Naprawczy Projekt Wykonawczy powinien uzyskac niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.
Opracowana zgodnie z powyzszymi punktami naprawcza i zamienna dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna i spojna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Strona3z7



PRACE OGOLNOBUDOWLANE:

Realizacja inwestycji w zakresie prac ogolnobudowlanych zostala podzielona na trzy Etapy.

Etapy wskazane zostaty porzadkowo.

Jesli w ocenie Wykonawcy jest to uzasadnione prace z przewidziane w poszczeg6lnych Etapach moga by¢
realizowane I3acznie, moga przenika¢ si¢. Organizacja prac i przebieg realizacji pod wzgledem rzeczowym
i terminowym w ramach poszczegdlnych Etapow i pomiedzy Etapami I — Ill pozostaje do uznania
Wykonawcy, z tym jednak zastrzezeniem ze nie moze to wptywaé na obowigzek realizacji prac w terminach
wynikajacych z Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Etap | —rozbiodrka czeéci istniejacych budynkéw oraz budowa czesci nowego obiektu;

Etap Il — budowa II cze$ci budynku wraz z modernizacja sali gimnastycznej, w tym w zakresie poprawy
warunkow akustycznych;
Etap 111 — zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia zabudowy - 1470 m?, powierzchnia netto 7573,59 m?.

Podstawowe parametry budynku:

Wymiary zew. budynku: (df. x szer.) 89,81 x 31,61 m

Wysokos¢ catkowita budynku: 13,96 m

Liczba kondygnacji nad.: 4

Liczba kondygnacji pod.: 1

Planowana inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, budynku szkoty. Umozliwi to lepszy dostep do oferty edukacyjnej dla uczniow
oraz ulatwi codzienng prace nauczycieli oraz personelu szkoty. W roku szkolnym 2019/2020
w 17 oddziatach uczy si¢ okoto 500 uczniow (5 klas I, 7 klas II (podwdjny rocznik), 5 klas Il1). Po
zakonczonej inwestycji planowane jest 20 oddziatow, tj. po 5 klas na kazdym poziomie, a w kazdej klasie
po 32 uczniow. Docelowy uktad nowego budynku zaktada przebywanie maksymalnie 802 uczniow oraz 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

Budowa i rozbudowa liceum realizowana bedzie etapowo z uwagi na koniecznos¢ realizowania programoéw
nauczania w cze¢sci szkoly w czasie budowy inwestycji:

Etap |

Rozbidrka czesci istniejacych budynkow od strony ul. Ko$ciuszki oraz budowa czeSci nowego
pigciokondygnacyjnego obiektu szkoty, z czego jedna kondygnacje stanowi cze$¢ podziemna.
W zaproponowanym uktadzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz 2 sale lekcyjne 16
osobowe. Lacznie czes¢ budynku w Etapie | moze pomiesci¢ 384 uczniow.

Etap I zaktada konieczno$¢ zrealizowania drogi pozarowej na catej dtugosci dziatki wraz z dwoma wjazdami
na teren inwestycji. Dodatkowo w Etapie | uwzglgdniono zaprojektowanie miejsc postojowych (15 m. p.
W garazu podziemnym, w tym 1 dla 0oséb niepelnosprawnych oraz 18 m. p. na zewnatrz, w tym 1 dla oséb
niepetnosprawnych).

W czesci podziemnej znajduje si¢ hala garazowa, do ktorej prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji
frontowej. W czeSci podziemnej wydzielono rOwniez magazyny 1 pomieszczenia techniczne, w tym: wezet
cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnice elektryczng oraz serwerownig.

Etap 11

Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaktada przebywanie maksymalnie 802 ucznidw (tgczna
ilo§¢ miejsc w pomieszczeniach szatni mieszczacych si¢ w czgsci podziemnej budynku) oraz ok. 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

W istniejgcym budynku trzykondygnacyjnym hali sportowej wykonanie przebudowy obecnych
pomieszczen oraz wybudowanie podziemnego przejscia

Modernizacja istniejgcej sali gimnastycznej w zakresie poprawienia warunkow akustycznych (montaz
paneli akustycznych.)

Etap 111
Wykonanie zagospodarowania trenu w zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz
boiska do koszykowki 1 siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.
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Projektowane uzbrojenie terenu

e Istniejace przyltacze wodociggowe — wykonac zgodnie z nowym projektem (zaktualizowanym) oraz
zaktualizowanymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

e Istniejgca kanalizacja sanitarna — wykonac¢ zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

o Kanalizacja deszczowa do kanalizacji miejskiej — uzyskaé¢ aktualizacje warunkow technicznych
a po ich uzyskaniu wykona¢ nowy projekt (zaktualizowany) i przebudowa¢ przylacze zgodnie
z wydanymi warunkami;

e Przylacze elektroenergetyczne i teletechniczne — zlozono wniosek o aktualizacje warunkow
technicznych, po ich uzyskaniu przebudowaé przytacze zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ — wykonac zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi
warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

e Istniejace przylacze cieplne — wykonac zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

Zestawienie powierzchni i dane techniczne budynku:

Powierzchnia dzialtki nr ew. 90/1 1 90/2 e 8551,39 m?
Zestawienie powierzchni:

e Powierzchnia zabudowy e 1801,00 m2
e Powierzchni budynku Etap | e 3919,11 m2
e Powierzchnia budynku Etap Il e 3198,88 m2
e Laczna powierzchnia budynku (Etap 1'i I1) e 7117,99 m2
e Laczna kubatura budynku e 206148 m°

Wykonanie cato$ci prac budowlanych Etapu I, Il oraz 111, przeprowadzenie odbiorow koncowych, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych
w liceum, do momentu zakonczenia budowy i przekazania budynku Inwestorowi.

V. PRACE OGOLNOBUDOWLANE — MONTAZ KONTENEROW
W ramach Etapu 0 — Prace Przygotowawcze

Na czas wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia w Etapach | — Il montaz kontenerow do nauki dla
mtlodziezy.

1. Zalozenia:

Planowane prace budowlane zwigzane z budowa nowego budynku Liceum Ogolnoksztalcacego
im. Kosciuszki w Pruszkowie wymaga¢ beda: rozbidrki istniejacego skrzydta budynku od strony
ul. Kosciuszki, w ktorym obecnie mieszczg si¢ dwie pelnowymiarowe sale lekcyjne (po ok. 36 miejsc),
dwie pracownie jezykowe (po 18 miejsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie wezta
cieplnego.

Po rozbiodrce szkota utraci istotng swojg cz¢$¢ dydaktyczna.

2. Planowany zakres przedsiewziecia:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
do zgtoszenia i pozwolenia budowe oraz dostawe i budowe nowego budynku w technologii kontenerowe;.
Czg$¢ modutowa musi by¢ polaczona z istniejacym budynkiem szkoty. Szkota posiada istniejace wyjscie
ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tytach budynku.
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Przedsiewzigcie nalezy zrealizowa¢ w Il podetapach opisanych w zataczniku A do SWZ.

Dokumentacja do pozwolenia na budowe¢ oraz pozwolenia na uzytkowanie musi posiada¢ wszystkie
niezbedne uzgodnienia, w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid. W razie potrzeby dokumentacja
powinna posiadac tzw. ,,scenariusz pozarowy".

Procedurg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie przerwy wakacyjnej
lub w czasie wolnym od zaje¢ lekcyjnych.

Planowana lokalizacja cze$ci kontenerowej na terenie L. O. zgodnie z zatagczonym szkicem.

3.

Planowany okres eksploatacji budynkow w technologii kontenerowej:

Planowany okres eksploatacji konteneréw na potrzeby LO im. Ko$ciuszki - 36 miesiecy. Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ przedtuzenia okresu eksploatacji do 60 miesiecy.

Planowany zakres/ wyposazenie budynkow w technologii kontenerowej:

Jesli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, ze realizacja Etapow od 1 do III nastapi
chronologicznie, po sobie, tzn. rozpoczgcie prac w ramach kolejnego Etapu nastgpowac bedzie po
zakonczeniu prac poprzedniego Etapu, wowczas:

dla planowane;j ilo$ci uczniow — 148,

dla planowanej ilosci nauczycieli — 5,

ilo$¢ klas/ pracowni — 5,

planowana ilo$¢ uczniow w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 24-0 osobowe,

niezbedne zaplecze sanitarne,

pomieszczenie dla 0sob z technicznej obstugi szkoty — 7 0sob,

pomieszczenie dla pielegniarki,

pomieszczenie izolatki,

szatnie dla uczniow mogace pomiesci¢ 110 szafek o wymiarach: wys. 180 cm, szer. 80 cm,
gt. 50 cm,

pomieszczenie magazynowe — min. 50 m2

niezbedne wyposazenie w instalacje grzewcza, oswietleniowa, elektryczng, wentylacje nawiewowo
— wywiewng i inng niezbedna zgodna z obowigzujacymi wymaganiami p.pozi Sanepid,
szacowana pow. konteneréw — ok. 500 m2,

szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

przytacze energetyczne do rozdzielni glownej w istniejacym budynku liceum -mozliwa bedzie
konieczno$¢ wystgpienia o zwigkszenie mocy,

przylaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O.,

wykonanie przelozenia placu manewrowego.

Jesli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, ze realizacja Etapoéw od I do III nastapi bez
zachowania chronologii, tzn. rozpoczecie prac w ramach Etapu nastgpowac bedzie niezaleznie od
zakonczenia prac w ramach poprzedniego Etapu, wowczas:

dla planowanej iloéci uczniow — 459,

dla planowanej ilosci nauczycieli — 45,

ilo$¢ klas/ pracowni pelnowymiarowych — 17 (dla 36 uczniéw kazda),

ilo§¢ klas/ pracowni jezykowych — 5 (dla 24 ucznidéw kazda),

pokoj nauczycielski,

gabinety (5, w tym dla pielegniarki ),

pomieszczenie dla 0sob niepelnosprawnych,

izolatka,

szatnie dla uczniow — mieszczace 125 szafek,

biblioteka,

sekretariat,

archiwum,

pomieszczenie na sklepik szkolny,

pomieszczenie dla pracownikdéw obstugi,

pomieszczenia na magazynki — 3,
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p) magazyn sportowy

g) pomieszczenia sanitarne — 3 toalety damskie, 3 mgskie, 2 dla personelu oraz toalety przy sali
gimnastycznej wyposazone w prysznice.

I niezb¢dne wyposazenie w instalacje grzewcza, o§wietleniowa, elektryczng, wentylacje
nawiewowo — wywiewng i inng niezbedng zgodna z obowigzujacymi wymaganiami p.poz
i Sanepid,

s) szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

t) przytacze energetyczne do rozdzielni gtdéwnej w istniejacym budynku liceum -mozliwa bedzie
konieczno$¢ wystapienia o zwiekszenie mocy,

u) przylaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L.O.,

V) wykonanie przetozenia placu manewrowego.

5. Indywidualne wymagania dotyczace klas/ pracowni:

a) dostep do Internetu,

b) mozliwos¢ zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowe;j,

C) umieszczenie biurka dla nauczyciela wraz z krzestem/fotelem obrotowym,

d) w pracowniach dla 36 uczniow umieszczenie 36 stolikow o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset,
e) w pracowniach dla 24 uczniow umieszczenie 24 stolikow o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset,
f) umieszczenie w kazdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm,

g) instalacja rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych w kazdej sali.

Wyposazenie klas/pracowni w meble nie wchodzi w zakres przetargu.

6. Terminy realizacji zaméwienia:

Zostaty wskazane w tresci zalacznika A do SWZ.
Terminy zostaty ustalone tak, aby kontenery zostaly zamontowane przed przewidziana w Etapie I rozbidrka
skrzydta budynku, musza rowniez zosta¢ do konca realizacji tego etapu.

Mozliwe jest zaproponowanie pomieszczen zastepczych spetniajacych wymagania j.w.

Kluczowym terminem przy realizacji Inwestycji w zakresie przebudowy wezta cieplnego jest termin
rozpoczgcia okresu grzewczego. Nie moze by¢ sytuacji, w ktorej szkota zostaje odcigta od sieci
cieptowniczej. Okres grzewczy z zasady rozpoczyna si¢ 15 pazdziernika, ale moze rozpocza¢ si¢ takze
wczesnie;j.
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