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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg  
powiatowych nr 5285P i 5468P w miejscowości Raszków w systemie zaprojektuj i 
wybuduj 
 
Nazwa i kody CPV: 
45.23.32.94-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.23.32.22-1 Roboty w zakresie układania chodników 
 
Lokalizacja: 
Raszków- skrzyżowanie dróg powiatowych nr 5285P i 5468P (ul. Ostrowska, ul. Wałowa,  
ul. Polna) 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Staszica 1 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
Opracował: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
 
Data: 
Sierpień 2021 r. 
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  1.CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
W ramach zadania pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 5285P i 
5468P w miejscowości Raszków należy wykonać: projekt przebudowy skrzyżowania, 
projekt sygnalizacji świetlnej, projekt stałej organizacji ruchu z programem sygnalizacji 
świetlnej oraz projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji 
świetlnej, a następnie na ich podstawie przebudować skrzyżowanie wraz z budową 
sygnalizacji świetlnej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie systemu, 
w szczególności: 
 
W zakresie prac projektowych: 

 uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, 

 uzyskanie mapy zasadniczej (co najmniej dla części związanej z organizacją ruchu), 

 uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń, 

 uzyskanie badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz prawidłowej realizacji zadania, 

 wykonanie pomiarów ruchu niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 
programów sygnalizacji i obliczeń przepustowości, 

 sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej oraz zmian w 
oznakowaniu pionowym i poziomym wraz z jej zatwierdzeniem, 

 sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyżowania, 

 opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej (część 
elektryczna i uzgodnienie trasy kanalizacji kablowej na radzie koordynacyjnej), 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów, 

 uzyskanie pozytywnego przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych  
 

W zakresie prac budowlanych: 

 przeniesienie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na wlocie ul. Jarocińskiej ze 
zjazdu indywidualnego na tarczę skrzyżowania wraz z regulacją krawężników, 

 na wlocie północnym (ul. Wałowa) należy ograniczyć możliwość parkowania pojazdów 
na 10m przed linią warunkowego zatrzymania, 

 zjazd do Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie 
należy zabezpieczyć organizacją ruchu w taki sposób, aby uniemożliwić przejeżdżanie 
przez przejście dla pieszych i zabezpieczyć możliwość wtargnięcia na przejście dla 
pieszych młodzieży, 

 ustawienie/demontaż znaków pionowych, malowanie oznakowania poziomego -
wynikające ze zmiany stałej organizacji ruchu, usunięcie ewentualnych kolizji z 
sieciami podziemnymi i nadziemnymi, 
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 wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejść dla pieszych z kostki w kolorze 
żółtym, z wypustkami (tzw. dotykowe) o szerokości 35cm i w odległości 50cm od 
krawędzi jezdni, pozwalającej na zlokalizowanie zejścia na jezdnię osobom 
niedowidzącym. 

 
W zakresie budowy sygnalizacji świetlnej: 

 budowa sterownika sygnalizacji świetlnej, 

 budowa kanalizacji kablowej, 

 budowa masztów i wysięgników, 

 montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych, 

 montaż sygnalizatorów akustycznych, 

 montaż przycisków dla pieszych, 

 montaż kamer wideodetekcji, 

 montaż detektorów prędkości, 

 przyłączenie sterownika do przyłącza energetycznego, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 uruchomienie sygnalizacji świetlnej, 

 wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia sygnalizacji świetlnej do systemu 
monitorowania i zarządzania sygnalizacją świetlną w PZD w Ostrowie Wlkp. (należy 
wykonać stałe łącze kablowe-sieć teletransmisyjna ze statycznym adresem IP oraz 
skonfigurować system wraz z naniesieniem mapy skrzyżowania ze statycznymi i 
dynamicznymi elementami sygnalizacji świetlnej), uruchomienia systemu 
informowania konserwatora sygnalizacji świetlnej o awariach sygnalizacji świetlnej za 
pośrednictwem SMS (kartę SIM udostępni konserwator sygnalizacji). Każde 
zawiadomienie powinno zostać odnotowane w elektronicznym dzienniku sterownika 
sygnalizacji świetlnej. 
 

Pozostałe prace: 

 roboty związane z odtworzeniem i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego, 

 odtworzenie terenów zielonych, 

 uporządkowanie placu budowy. 
 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie   
do: 

 uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej 
przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu 
pionowym i poziomym, 

 uzgodnienia projektu technicznego przebudowy skrzyżowania,  

 uzgodnienia projektu technicznego sygnalizacji świetlnej (właściciele gruntów, Rada 
Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym);, 

 zrealizowania robót w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty 
techniczne, 
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 przygotowania rozliczenia końcowego robót, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta 
Wykonawcy, 

 przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu, 

 sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych i oddanie do 
użytku zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Budowlane, Prawo Geodezyjne. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne 
ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 
najnowszych rozwiązań technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna 
być wykonana przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Planowana sygnalizacja świetlna ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 
użytkownikom drogi. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Sygnalizacja pracować powinna jako akomodacyjna, acykliczna realizując diagramy 
sterowania grupowego w zależności od zakresu wzbudzeń systemów detekcji. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać generowanie programów sygnalizacji w oparciu o 
zgłoszenia nadchodzące z systemu detekcji. Podstawowym stanem przy braku zgłoszeń 
powinien być stan „zielone na kierunku głównym” (wzdłuż 5285P). Wyjście ze stanu 
podstawowego i załączenie światła zielonego w grupie powinno następować w chwili 
zarejestrowania zgłoszenia od detektora przypisanego do tej grupy. Przekroczenie 
prędkości przez pojazd zbliżający się do skrzyżowania na drodze z pierwszeństwem 
przejazdu, powinno powodować załączenie dla tej grupy sygnału czerwonego do 
momentu, gdy pojazd nie obniży swojej prędkości do prędkości dopuszczalnej na wlocie. 
Sygnalizatory kołowe: 

 na kierunku głównym należy zastosować sygnalizatory podstawowe i nadjezdniowe. 
Sygnalizacja powinna zostać wyposażona w następujące systemy detekcji:   

 dla pojazdów – kamery detekcji wirtualnej o funkcji żądania lub wydłużenia światła 
zielonego, radarowe detektory prędkości o funkcji uspokojenia ruchu; 

 dla pieszych przyciski zgłoszeniowe z funkcją potwierdzenie zgłoszenia na przejściu 
przez jezdnię na masztach sygnalizatorów. 
Wideodetekcja powinna wykrywać pojazdy na wlotach 5285P w odległości 60 m przed 
skrzyżowaniem, a na wlotach 5468P – co najmniej 20 m przed skrzyżowaniem. Radar 
powinien wykrywać prędkość pojazdów na wlotach 5285P z odległości 100 m przed 
skrzyżowaniem  
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W porze nocnej (od godz. 23:00 do godz. 5:00) zastosować pracę sygnalizacji w trybie 
ostrzegawczym. 

 
1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.5.1 Wymagania ogólne 
Prace budowlane winny być realizowane w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy, 
który zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości 

 
Ponadto zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów. 
Oraz w oparciu o Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 
powinien przed realizacją zadania uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
przewidziane przepisami prawa i wymagane w materiałach przetargowych. Zamawiający 
wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót 
należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu. 
Wykonawca będzie  zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

  organizacji robót budowlanych, 

  zabezpieczenie interesów osób trzecich 

  ochrony środowiska, 

  warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ), 

  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

  zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 
 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
specyfikacjach technicznych; 

L.p Nazwa Dokumentu  Liczba 
kompletów  

1 Projekt techniczny – branża drogowa  4 
2 Projekt techniczny sygnalizacji świetlnej - branża elektryczna 4 
3 Projekt stałej organizacji ruchu   4 

4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą  2 

5 Dokumentacja powykonawcza  2 
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 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji projektowej; 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór ostateczny; 

 odbiór pogwarancyjny. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy -  deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy; 

 jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz do likwidacji, wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentacje budowy oraz dokumentację powykonawczą. Zgodnie z wolą Zamawiającego 
Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy, który zostanie przekazany przy 
przekazaniu placu budowy. 
 
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).  
 
1.5.2 Wymagania szczegółowe: 
W zakresie wykonania robót związanych  z budowa sygnalizacji: 

 sygnalizatory powinny być umieszczone przy krawędzi drogi na wszystkich wlotach. 
Słupki i konstrukcje ocynkowane ogniowo i pomalowane dwukrotnie farbą ochronną, nie 
dopuszcza się umieszczania słupów wysięgników i bramownic w nawierzchni 
chodników (o ile pas drogowy na to pozwala); 

 sterowniki powinny spełniać wymagania zgodnie z ST „Sterowniki sygnalizacji 
świetlnej”; 

 lampy sygnalizacyjne Ø300 kołowe, Ø200 dla pieszych. Wszystkie źródła światła typu 
Lumiled 42 V z ograniczeniem mocy, sterowanym czujnikiem zmierzchowym lub 
zegarem sterownika; 

 przyciski dla pieszych z optycznym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez 
sterownik; 

 sygnalizacje dźwiękowe dla osób niedowidzących zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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W zakresie oznakowania pionowego i poziomego: 
Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie robót 
drogowych, zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu drogowego. 
Przewiduje się wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu 
drogowego, w tym dostosowanie istniejącej organizacji ruchu do obowiązujących 
przepisów, w tym wymiana oznakowania pionowego nieczytelnego. 
W zakresie robót drogowych: 
Przewiduje się wykonanie robót drogowych, zgodnie z uzgodnionym projektem drogowym. 
Ostateczny zakres robót drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego 
ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej 
organizacji ruchu. 
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe i poziome należy zaprojektować i 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami przepisów 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 
zmianami.). 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze 
zmianami.). 

 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
450 ze zmianami). 

 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.   
poz. 2052 ze zmianami). 

 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 
2021 poz. 710 ze zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ze zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami.). 



9  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 2311 ze zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 
ze zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

 Inne normy i akty prawne 
 
 
 
3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem. 
Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 
wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach. 
Załącznik A: ST dla sygnalizatorów. 
Załącznik B: ST dla sterowników sygnalizacji świetlnych. 

 
 
 

 


