
 
 

Wińsko, 12.04.2023 r. 

 

IZR.271.6.2023 

  

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 

 

 

 

Dotyczy: „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy 

Wińsko” 

 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy 

zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1.Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia oraz okres okołoświąteczny proszę o zmianę terminu 

składania ofert na 18.04.2023. 

 

ODP: Zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ:  

 

Obecny zapis w Rozdz. XIX ust. 2 SWZ brzmi:  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godziny 09:00. 

Po zmianie w/w zapis w Rozdziale XIX ust. 2, otrzymuje następujące brzmienie:  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2023 r. do godziny 09:00. 

 

Obecny zapis w Rozdz. XIX ust. 3 SWZ brzmi: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023 r. o godzinie 09:05. 

Po zmianie w/w zapis w Rozdziale XIX ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie: 

            3.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2023 r. o godzinie 09:05. 

 

2.Proszę o udostępnienie przedmiarów robót ponieważ są one niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 

 

ODP: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić przedmiarów 

robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 4 ust. 1. wzoru umowy). 

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego 

dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr do SWZ – dokumentacji projektowej/opisu 

przedmiotu zamówienia, jak i specyfikacji warunków zamówienia oraz wzorów umowy. 

 

3.Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

 

ODP: Udostępniona dokumentacja zawiera aktualne mapy na dzień sporządzenia dokumentacji.  

 

4.Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

 

ODP: Teren objęty inwestycją posiada dostęp do dróg publicznych i gminnych. Dostosowanie i dobór sprzętu 

budowlanego i transportowego leży w gestii Oferenta. Zalecane  wizja lokalna zgodnie z SWZ. 

 



 
5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji 

nie obciąża Wykonawcy. 

 

ODP: Zamawiający udostępnił całą dokumentację będącą w jego posiadaniu. Pozostałe warunki zgodnie z 

SWZ. 

 

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność 

na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 

obciążają Wykonawcy. 

 

ODP: Informacje zawarte w SWZ wraz z załącznikami. 

 

7.Czy jest możliwe zakończenie robót i rozliczenie umowy w br.? 

 

ODP: Zamawiający informuję, iż ze względu na złożoność inwestycji, specyfikację dofinansowania 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji powyżej 12 miesięcy  

rozliczenie robót nie jest możliwe w roku 2023.  

 

8.Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet 

Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet 

zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budżecie może 

powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

 

ODP: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość inwestycji, dofinansowanej przez Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą, wynosi 2.040.000,00 zł 

 

 

Zamawiający dokonuje również stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Pozostałe zapisy w SWZ i jej załącznikach zostają bez zmian. 

 

            z up. Wójta 

       Sekretarz Gminy  

 /-/Aneta Niewiarowska 

                                                                                                        __________________________ 
  


