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Łomża, dnia  23.11.2022 r.

Zn. spr.:SA.270.1.4.2022

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 

i zmianie treści SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy)

Dotyczy: < postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie 
zamówienia publicznego pn: ,, Budowa deszczowni stałej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na szkółce leśnej w leśnictwie Lachowo’’ >

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), 
zobowiązującego do wyjaśnienia treści SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań, które wpłynęły 
do Zamawiającego w terminie określonym ustawą, przedłuża termin składania ofert do dnia    
8 grudnia 2022 r., godz. 12:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 8 grudnia   
2022 r.,  godz. 12.30.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dodatkowym 
czasem na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z koniecznością wyjaśnienia i zmiany 
treści SWZ  oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00432319       
z dnia 2022-11-09 zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 
00451445/0 z dnia 22.11.2022  r.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej 
ustawy, wprowadza stosowne zmiany w treści swz, polegające na: 

1) zmianie terminu składania ofert z dnia 24.11.2022 r. na dzień 08.12.2022 r. (bez zmiany 
godziny składania ofert); 

2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 24.12.2022 r. na dzień 07.01.2023 r. 

Ponadto Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

w punkcie IV. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt  3 otrzymuje brzmienie:

3. Zakres prac budowlanych podzielono na lata, zgodnie z poniższym schematem:

ROK 2022

1) Prace geodezyjne przy tyczeniu obiektów deszczowni.
2) Mechaniczne karczowanie pni.
3) Linia kablowa nn 0,4 KV zalicznikowa zasilająca budynek pompowni.
4) Linia kablowa nn zasilająco sterownicza,
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5) Linia kablowa zasilająca pompy głębinowe.

ROK 2023

1) Naziemne zbiorniki wody szt. 2 z blachy falistej , o średnicy R= 12,80 m, wysokości 
H= 3,05 m i objętości V= 392,37 m3 każdy.

2) Instalacja systemu nawadniania na 4 kwaterach, w postaci zespołu rurociągów, 
zraszaczy, studni technologicznych.

3) Studnie głębinowe – 2 szt.
4) Budynek pompowni wraz z infrastrukturą, z placykiem gospodarczym na pojemniki z 

nawozami.
5) Studnia chłonna wód popłucznych z zestawem pompowym wraz z przewodem 

odprowadzającym oraz rozsączaniem.
6) Równanie gruntowych dróg wewnętrznych – istniejących.

Zamawiający wprowadza też zmianę § 8 w Załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy, 
który otrzymuje brzmienie:

§ 8 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe, określone na podstawie Oferty na kwotę:…………………………..
........................... zł brutto (słownie: ..........................................), w tym netto .......... zł
(słownie: ..........................................) i podatek VAT ...% w kwocie ............ zł (słownie:
..........................................). Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, stanowi wartość Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie 
starannością, potwierdzone w Protokole Odbioru Robót.
3. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary 
umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 
odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty 
ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku                   
z wykonaniem zastępczym.

Dariusz GODLEWSKI

Nadleśniczy
(podpisano elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym)
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