OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Budowa sciezki rowerowej przy ulicy Kosynieré6w w Rumi”

1. Charakterystyka przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje zadanie polegajgce na budowie $ciezki rowerowej wraz z
budowg chodnika w Rumi na odcinku od ronda przy centrum handlowym do skrzyzowania z
ulicg Wyspianskiego na odcinku ok. 475mb w zakresie:
1.1. Budowie Sciezki rowerowej z nawierzchni bitumicznej;
1.2. Przebudowie chodnika z nawierzchni kostki brukowej betonowej;
1.3. Budowie peronu autobusowego;
1.4, Budowie doswietlen przejs¢ dla pieszych;

1.5. Usunieciu kolizji z siecig elektroenergetyczng;
1.6. Usunieciu kolizji z siecig teletechniczng;
1.7. Urzadzeniu zieleni poprzez humusowanie z obsianiem mieszankg traw

W/w roboty budowalne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pn. ,,Rozbudowa
ulicy Kosynieréw w Rumi” opracowang przez Pracownie Projektéw Drogowych DRAFT w
2023r., ktéra stanowi zatacznik do SWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robdt
budowlanych.

Szczegbétowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz sposéb prowadzenia robét budowalnych
zostat opisany w Dokumentacji projektowej oraz SWZ.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia oraz warunki prowadzenia robét
budowalnych

Zakres przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa opracowana w 2023r. przez
Pracownie Projektéw Drogowych DRAFT. Dane techniczne takie jak: lokalizacja, geometria,
rozwigzania techniczne zawierajg projekty wykonawcze oraz projekty techniczne. Szczegétowe
wymagania dotyczgce prowadzenia robdt branzowych zostaty okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stanowigcych element
Dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest wykonac peten zakres robdt, ktory jest konieczny
z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec
wykonaé zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie
moga wystapi¢ w trakcie realizacji.

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzezenia

3.1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowany personel do kierowania
robotami wynikajgcymi z przedmiotu zamdwienia a w przypadku koniecznosci zmiany
ktéregokolwiek z kierownikdw — uzyskaé zgode Zamawiajacego;

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie uwzgledniaé
specyfike zadania.

3.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
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(Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdin. zm.) dla wykonywania robot w zakresie wszelkich
wytyczen  sytuacyjno—wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych dla potrzeb
Zamawiajgcego, inwentaryzacji biezgcej robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy;
Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia;

Przed rozpoczeciem robdét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego wnioski materialowe i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Ztozone wnioski materiatowe majg by¢ sktadane oddzielnie dla kazdej branzy, zawieraé
spis tresci, opisane jakiej branzy dotycza;

Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé wtasnym lub wykazaé wspétpracujgce z nim
akredytowane laboratorium, ktére bedzie sprawowato ciggty nadzér nad jakoscig
wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektows,
STiSWZ. Sprzet musi spetnia¢ warunki ochrony srodowiska i przepiséw dotyczgcych jego
uzytkowania;

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w
wykonywaniu robét, stosowanych materiatach, czy technologii.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamdwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robdt niezbednych do kompleksowego
wykonania petnego zakresu zamoéwienia;

Wykonawca jest zobowigzany wykonac peten zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia Szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia, przepiséw prawa, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykonaé zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic
trakcie realizacji;

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zaméwienia bedzie to konieczne wykonanie
niezbednych robdt lub czynnosci, w tym wykonania projektéw uzupetniajgcych i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czesci robdt konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia i
pozwolenie na uzytkowanie wtasnym kosztem i staraniem.

Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, dbaé o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres trwania realizacji robét
budowlanych. Zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, uzywanych przez niego podczas trwania prowadzenia robdt oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu budowy.
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Zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie przytgcza do celéw budowy, ponosi¢ bedzie koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia sciekéw. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie, wykona¢ ogrodzenie
zaplecza budowy, ktdre powinno by¢ petne i estetyczne.

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, w
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy zaplecze w media: zasilanie w
energie i wode, odprowadzenie Sciekdw, itp., a takze zabezpieczy teren przed dostepem
0s0b nieupowaznionych oraz zdemontuje i uporzadkuje teren po zakorczeniu budowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych Wykonawca winien ujg¢ w
swojej ofercie w kosztach ogdlnych budowy. Koszty organizacji, dzierzawy terenu,
utrzymania, likwidacji bedg stanowity koszt Wykonawcy rozliczany w ramach kosztéw
ogoblnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dgzeniem do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow,
odpadéw s$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

Zabezpieczenie drdog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru;

Ruch prowadzony w obrebie pasa drogowego musi sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez wtasciwego zarzadce
drogi;

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy w zaleznosci
od potrzeb i postepu robét powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ i ptynnos¢ ruchu wszystkich drég, przejazdéw, w
szczegblnosci dla autobuséw komunikacji miejskiej, przebiegajacych w rejonie
prowadzonych robdt budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczegdlnych posesji przez
caty okres prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporzadkuje sie ewentualnym
zmianom w organizacji ruchu i robét wynikajgcych z doraznych polecen Zarzadcy drogi.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robdét,
jak i tez w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i
utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy nalezy uwzglednic¢ w ofercie, w
kosztach ogdlnych budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wpiecia projektowanego oswietlenia ulicznego w
istniejgca linie oswietlenia ulicznego.

Odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zardwno kosztéw usuniecia awarii, jak tez i kosztéw
odszkodowan na rzecz 0sob trzecich;

Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa;
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Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkarncéw, zaktadéw ustugowych,
gestorow sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia robot
budowlanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed faktycznym przystgpieniem do robot;
Roboty objete umowag nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zaktécac, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesu 0sdb trzecich.



