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Kz.272.7.2024                                             Somianka, dnia 10 maja 2024r. 

Do Wykonawców  

Wyjaśnienie treści SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający 

nie prowadzi negocjacji, na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Ulasku o budynek Sali gimnastycznej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi” – znak sprawy Kz.272.7.2024. 

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z 

wyjaśnieniem: 

Pytanie nr 1: 

W projekcie technicznym w przekroju posadzki sali gimnastycznej (rysunek przekroju 

porzecznego, przekrój B ) jest wymieniona w jednej z warstw - płyta żelbetowa gr. 20 cm. Czy 

zamawiający poprzez płytę żelbetową rozumie pozycje 29 d.7.1. Proszę o sprecyzowanie 

przyjętego rozwiązania 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający poprzez płytę żelbetową rozumie pozycje 29 d.7.1. Należy wykonać płytę 

betonową grubości 20 cm z betonu klasy C16/20 (dawny B20), ze zbrojeniem rozproszonym 

włóknami polimerowymi lub polipropylenowymi. 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie stawki zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na 3 %. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 

rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 

przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 

przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to 

musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na 

odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 



Zamawiający przewidział w Istotnych postanowieniach umowy 3 płatności częściowe nie 

częściej niż raz na dwa miesiące (na koniec miesiąca kalendarzowego). Innych rozwiązań nie 

przewiduje. 

 

Pytanie nr 4: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w rozszerzeniu ath 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Zamawiający dołącza plik z przedmiarem robót w rozszerzeniu ath. 

 

Pytanie nr 5: 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 

gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 

informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

Zamawiający posiada osobne konto do przetrzymywania środków pochodzących z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionych w formie pieniądza, powyższe 

konto jest nieoprocentowane. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 

części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 

części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych 

przez Inspektorów robót? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy Zamawiający dopuszcza faktury częściowe do 

80 % wynagrodzenia umownego brutto. Innych rozwiązań nie przewiduje. 

 

Pytanie nr 8: 

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostanie podana 

niezwłocznie po terminie składania ofert. 

  

Pytanie nr 9: 

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 28 maja 2024. Duży stopień skomplikowania zadania 

wymaga bardzo czasochłonnej analizy. Zaproponowany termin jest to minimalny okres 

niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 

Zamawiający postanowił wydłużyć czas na składanie ofert do dnia 17.05.2024r. do godz. 

10:00. 

 



 

Pytanie nr 10: 

Ze względu na różnice w zapisach w SWZ oraz w istotnym postanowieniu umowy, zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o informację jakie wynagrodzenie przysługuje za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10: 

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe ujęte w Istotnych 

postanowieniach umowy. Zapis działu XX ust.2 SWZ mówiący o tym, że za wykonanie 

zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe jest błędny.  

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat wykonał roboty budowlane polegające na rozbudowie lub przebudowie 

budynków? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11: 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał, ze w okresie ostatnich pięciu lat wykonał 

roboty budowlane polegające na rozbudowie lub przebudowie budynków 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Somianka 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Somianka 
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