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Zalgcznik nr 9 do SWZ

Wzor Umowy (UmMOWA) NI «..viveiiniiniinieniinionionssnssnssnssnsonsnss

Zawarta W dniu ..eeveeininnn 2024 r. pomigdzy:

Gming Miejskg Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajacg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wiasciwego ds.
Gospodarki, pod firmg .............cceeinnn, z siedziba W ... przy
ul. oo GNIP Lo ,REGON.........cooiiiiiinne, ,

zwana w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.25.2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej
ustawg Pzp, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Rumi”.

2. Zakres umowy obejmuje opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
inwestycji polegajacej na wybudowaniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi
w formule zaprojektuj i wybuduj.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia stanowia zataczniki:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik A,
b) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zalacznik nr 1.

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: wykonanie robot ogolnobudowlanych,
a w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze, roboty rozbidérkowe, betoniarskie, zbrojarskie
i murarskie.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ powinno trwac nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.

5. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe¢ o prace pracownikow, o ktorych mowa w ust. 4.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$wiadczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA” WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

. Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.25.2024

10.

§ 2. Termin realizacji
Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo wykonane w maksymalnym terminie do dnia
20.12.2024 r.
Biorac pod uwage fakt opierania niniejszego zamodwienia na Programie, o ktéry mowa
w Rozdziale II pkt 1 ppkt 3) SWZ w przypadku jego zmiany w zakresie terminu realizacji zadania
1 zawarcia przez Zamawiajgcego z Ministerstwem Sportu i Turystyki terminowego aneksu do
umowy o dofinansowanie — termin realizacji przedmiotu zamowienia zostanie wydtuzony zgodnie
z zawartym z Ministerstwem Sportu 1 Turystyki aneksem .
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw okreslone s w Harmonogramie rzeczowo-
finansowo-terminowym stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.
W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezgcego Harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Zmiany te nie wymagaja aneksow do umowy.
Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego” w ujeciu miesiecznym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce¢ nastgpi nie podzniej niz w terminie
wskazanym w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego oraz
przekazaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf), dokonanie odbioru koncowego robét, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
potwierdzonego podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego robot.
Operat kolaudacyjny winien obejmowac: umowe na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowg), kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), oswiadczenie Kierownika budowy oraz oswiadczenia Kierownikow robot,
kopie rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne,
mape¢ pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopig
protokotu przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, =zestawienie fatyczne
wykonanych powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokot odbioru rob6t budowlanych.
Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 15 umowy.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminic do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy dokumentacja bedzie wykonana bez wad. Zamawiajacy podpisze protokol odbioru
dokumentacji projektowe;,

2) protokolarne przekazanie placu/terenu/przysztego terenu budowy na sktadowanie zakupionych
przez Wykonawce materialow budowlanych,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe stosownego organu,
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W

4)
5)

6)
7)

8)
9)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy, udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy ostemplowanego w Starostwie Powiatowym,
biezaca kontrola jakosci wykonywanych robdt, oraz ich zgodnosci z uzgodnionym przez
Zamawiajgcego 1 zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przedstawicieli Zamawiajacego,

protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

10) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.
Zamawiajacy ma prawo:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawce,

pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot, mogacych
powodowac zagrozenie dla o0s6b przebywajacych na terenie budowy, do czasu
wyeliminowania tego zagrozenia, a takze zadania usunigcia z terenu budowy osob, ktore
naruszajg przepisy BHP, a w szczegdlnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

zatwierdzania zrodta pochodzenia materiatow budowlanych,

akceptowania sprz¢tu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udostepnienia miejsca na sktadowanie materiatdéw budowlanych.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609),

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczegolnosci
z art. od 99 do 103. W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu
zamoOwienia poprzez wskazywanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdéwienia za pomocg
dostatecznie dokladnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,[lub
rownowazny”. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na
dopuszczalno$¢ zastosowania materialow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych
parametrow tej rownowaznosci,

opracowanie projektu budowlanego i wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z PFU,
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5)

6)
7)

8)

9)

przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé rozwigzania uwzgledniajgce
dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegodlnosci dla osob starszych
1 niepetnosprawnych w taki sposob, aby mogty korzysta¢ z ustug, obiektow czy przestrzeni
W sposob samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetniajac niezb¢dne warunki do
korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1062 ze zm.),

uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego w zakresie zastosowanych rozwigzan w projekcie
budowlanym,

dostarczenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajgcego na biuro podawcze
Zamawiajacego — 4 egz.,

sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 22023 r. poz. 682 ze zm.),

uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do realizacji robot
budowlanych. Ewentualng optat¢ za wydanie powyzszych pozwolen uiSci Wykonawca,

10) wykonanie niezbednych opracowan,
11) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej,

a) wersja papierowa : opracowanie (dla kazdej z branz) nalezy wykona¢ w formie papierowe;j
w formacie A-4 oprawionym w okladke uniemozliwiajaca dekompletacje

Tlosé
Lp. | Opracowanie 05¢
egzemplarzy
1 Projekty architektoniczno - budowlany 4
, Projekty techniczny wielobranzowy i projekt 5
zagospodarowania terenu
3 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 2
STWIORB (Specyfikacja techniczna wykonania i
4 . . 2
odbioru robot budowlanych)

b) wersja elektroniczna w ukltadzie tozsamym jak wersja papierowa — nalezy zalaczy¢
o$wiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa:
- forma elektroniczna winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach:
na no$niku CD/DVD, w tym w wersji nieedytowalnej PDF i w wersji edytowalne;j:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem doc.;
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem xls.;
- pliki graficzne z rozszerzeniem dwg. i dxf,;
- format PDF musi zawiera¢ skan dokumentacji bedacej zalacznikiem do decyzji
o pozwoleniu na budowe (z pieczatkami Starostwa Powiatowego). Powinien
by¢ wielostronicowy, rysunki w cato$ci (bez krojenia na czg¢sci) czytelne na wydruku
1 zoptymalizowane pod wzgledem objetosci.
Wykonawca zobowigzany jest wszystkie cze¢sci sktadowe dokumentacji (dotyczy rowniez
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich) opatrzy¢ datg dzienna.

12) ztozenie ostemplowanego projektu budowlanego wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na

budowe na biuro podawcze Zamawiajacego,

13) dotgczenie o$wiadczenia do protokotu zdawczo-odbiorczego, ze projekt budowlany oraz

pozostale opracowania sg wykonane zgodnie z umowsg, obowigzujagcymi przepisami,
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normami, wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu ktéremu maja shuzyc,

14) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowg i/lub zgloszenia robot budowlanych we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem oplaty za
pelnomocnictwo,

15) protokolarne przejecie terenu/placu/przysziego placu budowy (miejsca na skladowanie
materialow budowlanych ) od Zamawiajacego,

16) do sktadowania zgodnie z wytycznymi producenta na terenie/placu/przysztym placu budowy
zakupionych materiatéw budowalnych, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

17) zapewnienia zgodnosci sktadowanych materialow pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym
z przyszta dokumentacjg projektowa oraz pozwoleniem na budowg;

18) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe stosownego
organu,

19) opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowo- terminowego i dostarczenie go w dniu
zawarcia umowy oraz ewentualng aktualizacje,

20) wykonanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezyta starannoscia, zgodnie
z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot
zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robét odpowiada Wykonawca,

21) zorganizowanie terenu budowy wilasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

22) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych robot. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

23) wykonywanie przedmiotu umowy w sposob ograniczajacy niezorganizowana emisje pytu do
powietrza,

24) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wilasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposéb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

25) zapewnienie terenu na czasowy odklad materialow z rozbiorki, przestrzeganie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
w szczegolnosci zabrania si¢ sktadowania materialdéw budowlanych: kostki, zwiru, piasku lub
innych materiatdbw w obrebie systemu korzeniowego drzew, powodujac tym zageszczenie
gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich
zamierania w kolejnych latach,

26) zapewnienie niezbednej ilosSci wody 1 energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

27) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do istniejacego obiektu uzytkownikom, stuzbom komunalnym,
pojazdom uprzywilejowanym,

28) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wlasny,
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29) zabezpieczenie terenu robot majac w szczegodlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajgcego
1 wlasne,

30) ogrodzenie pelne i oznakowanie placu robot w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione
na budowie przed wejsciem na teren obiektu zgodnie z wlasciwymi przepisami,

31) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych 0sob znajdujacych sie
w obrgbie przekazanego placu budowy z tytulu prowadzonych robot,

32) zapewnienie materialow 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ zgodno$¢ materialow pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym
z dokumentacja techniczng i pozwoleniem na budowe. Transport materiatdéw na plac budowy
oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce,

33) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez
dzialania oséb trzecich,

34) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy,
oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca,

35) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

36) zgloszenie do odbiordéw cze$ciowych i robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy po skutecznym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego (e-
mail, telefon). W dniu zgloszenia Wykonawca dostarczy wymagane protokoty odbiorow
technicznych, protokoly z prob i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty,
instrukcje, deklaracje i inne wymagane dokumenty,

37) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia,
pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich
istnieniu,

38) umozliwianie wstepu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udost¢pnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg,

39) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng i Panstwowa Straz
Pozarng,

40) przekazanie kompletu zgloszen do PSP oraz PIS dla Zamawiajacego,

41) uzyskanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

42) przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokotow zproéb 1 badan tych robdt w tym rowniez: pomiary
powykonawcze, skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

43) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swoj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy,

44) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotow odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
c) pozostatych dokumentéow budowy, zgodnie ze STWIORB,

45) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” i stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,
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46) stosowanie wytgcznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposOb trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku
krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyroboéw
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

47) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sg
one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlane;j,

48) na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie tych materialow i wyrobéw do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obshugi urzadzen, DTR,
kopie kart gwarancyjnych,

49) na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie
realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac¢ z uzytych materiatow, wyrobow jezeli nie beda
one zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdlowego opisu
przedmiotu umowy, a takze z tych czesci robot, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;j,

50) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow 1 innych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,

51) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce,

52) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatéw, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

53) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,

54) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstalych
w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

55) wykonanie pomiaréw skutecznosci i badan ktore nie zostaty uwzglednione, a sa niezbedne
celem odbioru prac (odbidr kominiarski, pomiar skuteczno$ci zerowania, badanie zerowania,
wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urzedu Dozoru Technicznego jezeli beda
niezbedne, préby cisnieniowe),

56) zlecenie wykonania przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng badania stg¢zen substancji
chemicznych wiasnym staraniem i na wlasny koszt,

57) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materialow,
jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow,

58) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,
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59) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich cze$ci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

60) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczego6lnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu do iz terenu
robot, aby nie spowodowal on szkdd na drogach,

61) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,

62) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

63) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajagcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

64) powiadomienie mieszkancow, zakltadow ustugowych i1 gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

65) udziat w naradach koordynacyjnych w celu omowienia postgpow realizacji przedmiotu
umowy oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb.
Kazdorazowo Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie
narady koordynacyjnej. W naradach be¢dg braty udziat osoby reprezentujgce Zamawiajgcego
wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

66) udziat Kierownikow budowy i robot przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych o$wiadczen po zakonczeniu budowy
celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

67) przygotowanie  wszystkich niezbednych dokumentéw oraz zlozenie w oparciu
0 upowaznienie Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do
PINB w Wejherowie,

68) przekazanie kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zlozonego
w PINB dla Zamawiajacego,

69) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, z wyszczegdlnieniem rodzaju i zakresu
prac oraz czasookresu przegladow i konserwacji dla danego urzadzenia i przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Zamawiajagcego pracownikow uzytkownika budynku
w zakresie obstugi urzadzen zwigzanych z wyposazeniem obiektu,

70) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej staraniem i na koszt Wykonawcy,

71) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu z planem ewakuacji, planem
oznakowania 1 wyposazeniem nowego obiecktu w podrgczny sprzet gasniczy, znaki
ewakuacyjne p.poz., instrukcje i schematy staraniem i na koszt Wykonawcy,

72) wykonywanie wszystkich rob6t objetych umowsg, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich,

73) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej na plycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej] w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),
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74) przygotowanie, opracowanie i przekazanie do odbioru koncowego Zamawiajgcemu
dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw odbiorowych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie

75) zgloszenie pisemne wykonanych roboét do odbioru czgsciowego i koncowego,

76) obowigzki Wykonawcy dotyczace placu budowy opisane w §4 dotyczg takze
terenu/placu/przysztego placu budowy (miejsca sktadowania materiatow budowlanych).

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikle w przypadku uszkodzenia
istniejacych drég i chodnikow, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do
naprawienia szkod i ich ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu
niedozwolonego popelnionego na terenie wykonywania robét, przystuguje Zamawiajgcemu od
Wykonawcy nawet wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony bedzie nastgpstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie
Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka —
przypadku, a odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem sity wyzszej lub wylacznego
dziatania samego Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiagzanej z przedmiotem umowy, w tym od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

4. W przypadku powstania odpadéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), a w szczegdlnos$ci poshugiwaé si¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spelniajagcymi warunki okreslone ww. ustawa.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnos$ci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we
wlasnym zakresie na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada niezb¢dng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje 1 do§wiadczenie konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materialy oraz sprawny technicznie sprz¢t posiadajacy aktualne badania
techniczne 1 $wiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego
zamoOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢c wykonania czg¢sci zamdwienia osobie
trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pi$mie.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czg¢sci zamdwienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czg$ci zamowienia

3. Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA” WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

= Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.25.2024

4.

10.

1.

12.

13.

cze$ci zamowienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania czgsci zamdéwienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty
umow lub umowy zPodwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg wraz z dokumentacjg
okreslajaca zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie
moga przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe
zapisy dotyczg takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, zgloszonego w terminie 7 dni od
daty zlozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie
akceptacje tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od
daty ztozenia u Zamawiajgcego uméw, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé¢ bedzie akceptacje tych
umow.

Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie
p6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbednymi dokumentami stanowigcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie tgczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest tgcznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali
naleznos$ci z tytulu wykonania robdt budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego
tytulu nie bedg wnosi¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkow, o ktorych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajacg z faktury lub obnizy¢ kwotg platno$ci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow,
ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku niezlozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaly
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o§wiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaplacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w wust. 10. Ewentualne odsetki
wynikajagce z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obciazaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami czeSciowymi, zlozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowej.

10
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14. Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegdtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia robot okre§lony niniejszg umowsg i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 umowy;

7) zakaz dokonywania potragcen i kompensat pomiedzy Wykonawcag i Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, w tym rowniez wynikajacych ze stosunkoéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w formie pienigdza poprzez potracenic przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowily
czesci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze
beda rozliczane bezposrednio migdzy Wykonawcg 1 Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, oraz ze w przysztosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bgdzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu
tych kwot.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
1. Odbiér przedmiotu umowy — dokumentacji projektowej:

1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

3) Przekazanie dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego cato$ci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zalaczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
zgloszenia.

4) Protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji  zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglgdnieniem pkt 5).

5) Odbidr nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokoét zdawczo-odbiorczy dokumentaciji projektowej sporzadzi Zamawiajacy,
a Wykonawca dostarczy dowod potwierdzajacy dokonanie zgloszenia.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, oceni kompletno$s¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinig,
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3.
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

zawierajgcg ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunigcie

stwierdzonych wad lub brakéw. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu

umowy Zamawiajacy sporzadzi odpowiednio protokot odbioru dokumentacji projektowe;.

7) Strony ustalajg, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajgcy moze zglosi¢ braki i wady
dokumentacji jezeli ujawnig si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakoéw, uwag i btedow w przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupehiajgcej w catosci pokrywa Wykonaweca.

9) W przypadku sytuacji okreslonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej cze$ci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usunigcie jest mozliwe,

b) zgdania kwoty odszkodowania odpowiadajgcej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

c) odstapienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub btgdy wskazane w dokumentacji nie zostaty
usunicte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze
Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej cze$ci dokumentacji przez innego
Projektanta, w zwigzku z tym Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ,,wykonania
zastepczego” na rzecz Wykonawcy.

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli
przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

Odbior zakupionych materialéw budowlanych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, nastgpi
w terminiec do 3 dni kalendarzowych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru, w oparciu
o zalgczong i1 oplacong przez Wykonawce fakturg zakupu bez narzutéw wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty.

Odbiér przedmiotu umowy — rob6t budowlanych:

Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér techmiczny robot polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czesciowe robot budowlanych — dla poszczegélnych zadan, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

c) odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robét objetych
niniejszg umowg 1 przekazaniu Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbiér ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgloszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu) jest
dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza pisemnie, lub drogg elektroniczng na adres e-mail ......................

Zamawiajacemu o wykonaniu robot zanikajacych lub robét ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgloszenia dokonuje odbioru robot
zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidtowos$ci ich wykonania.

Jezeli wykonawca nie dopetnil obowigzku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustepu

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia i otwory niezb¢dne do oceny

wykonanych roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

W dniu zgloszenia robot do odbioru technicznego, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty
z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z czynnosci odbioru technicznego.
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8) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1
niniejszej umowy (w tym: badania, proby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2).

9) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminic do 7 dni
kalendarzowych od daty powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt 12)
i sporzadzi protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez strony.

10) Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioréw robodt zostang stwierdzone usterki lub wady, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajagcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia - Zamawiajagcy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie usterek. W razie nie usunigcia usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze, zachowujac roszczenie
o naprawienie szkody:

a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwloki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu usterek lub wad
oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr robot zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe. Po usunigciu przez Wykonawce usterek i wad na wlasny koszt, zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
te obcigzajag Zamawiajacego.

14) Odbiodr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad z tytutu
r¢kojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, W WysoKoSCi: .iciieiiiiiiiiiiiiiiinane zk;  (stownie:

............................ ztotych), w tym:

a) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, w wysokosci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto .................z},

b) za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, w wysoko$ci netto ....................... zt, VAT .................. zt, brutto
................. zt.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych nieujgtych

w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
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10.

kosztorysem  szczegblowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikéw cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zk;
- kosztéw posrednich (Kp) od R1iS: Kp=........... %;
- zysku(Z) od R, SiKp: 2= %;

- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatow (tacznie
z kosztami zakupu) i sprzgtu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze
LSEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z PFU, jak réwniez w niej nie ujetych, ktorych
koniecznos¢ wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji w terenie, optat
srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czeéci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektoérych robdt okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznoSci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegolnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej ni¢ 20% zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
rob6t z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.
W  przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i1 prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pieni¢znych
przystugujacych Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w cze$ciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) za opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wielobranzowy projekt
architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze catosci
dokumentacji przez Zamawiajgcego, nastgpi jednorazowo,

b) wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej wraz z  kompletem  dokumentacji  powykonawczej,  zgodnie
z Harmonogramem, nastapi na podstawie faktur czgsciowych, (w tacznej wysokosci 90%
kwoty, o ktére] mowa w § 7 ust. 1 lit b)),
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14.

b') za zakup, transport i skladowanie na placu budowy lub przysztym placu budowy
materialow budowlanych zgodnie z wytycznymi producenta i po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie za dostarczone
materialy budowlane wyptacone zostanie w oparciu o zataczong i optacong przez Wykonawce
fakture zakupu bez narzutéw wraz z potwierdzeniem ich zaptaty,

c) za uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w wysokosci do 10%
kwoty, o ktére] mowa w § 7 ust. 1 lit b)).

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami czgsciowymi oraz fakturg

koncowsg, zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokotow cze¢sciowych podpisanych przez

upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ protokot do kazdej z faktur.

Faktura/’y wystawiona/e przez Wykonawce w 2024 r. (wraz z fakturami zakupu

i potwierdzeniem dokonania zaplaty) musza zostaé przedlozone Zamawiajacemu najpo6zniej

do dnia 15 grudnia 2024 r.

Wynagrodzenie za dostarczone materiaty budowlane wyptacone zostanie w oparciu o zataczong

i optacong przez Wykonawce faktur¢ zakupu bez narzutow. Do faktury wymagane jest

potwierdzenie dokonania zaptaty.

Zaptata za wykonane prace nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorgczenia

prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na

fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane bedg na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury Zamawiajacy zwroci ja

bez ksiggowania.

Podstawe do wystawienia faktur stanowig zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty odbioru,

o ktorych mowa w § 6 oraz oswiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne

nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, o ktorych mowa w § 5,

wynikajace z zawartych z nimi uméw zwigzanych z dang cze$cig robot, na dzien sktadania

o$wiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zalgczeniem stosownych o$wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial Podwykonawcow
sktada stosowne o$wiadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypehit zobowigzan

wynikajacych z umowy, ptatnosci b¢dg wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo do

wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia

w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana

kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego

Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sig¢

roszczenia.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(ow) skutkowac bedzie

wstrzymaniem ptatno$ci Wykonawcy. Ustep 8, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu usterek

stwierdzonych przy odbiorze, zaplata za faktury, o ktorych mowa wust. 1 moze zostac

pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13

umowy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

15



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA” WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.25.2024

15. Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu

L.

wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umoéw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
D) o -(58) 67965 ......... ,email: ................ @um.rumia.pl
2) -(58) 67965 .........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sg:

1) e

) PP
. Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa wykonywac beda :
D) , posiadajacy uprawnienia budowlane........................oeell ,
1) GOSN 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.
Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bgdzie:

D) e , posiadajgcy uprawnienia budowlane .............cccoeceeeveeiieieenieennnenn ,
111 SRR i wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

2) e , posiadajgcy uprawnienia budowlane ............ccceceeeeeiieiienieenneenn. ,
1) SO SURURRRRI 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

3) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccceevveevieiienieenieennnenn, ,
1) RSOOSR 1 wpisany na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

A) s , posiadajacy uprawnienia budowlane ............c.cceccveeirciirriienieennnnnn, ,
1) RO i wpisany na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

5) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............cccceccveevrciieniieniiennnnnn, ,
1) RO i wpisany na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

0 U , posiadajacy uprawnienia budowlane ............cccceccveevreirriienieennnnnn ,
11 U i wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.
Osoby wymienione w ust. 1-2 s3 upowaznione w szczegolnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotow odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian osob
reprezentujgcych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych
przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajgcych z umowy,
— zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,
— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ pisemnie notyfikowane przez strone, ktdrej one
dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strong.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewazno$ci,
Strony informuja na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
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1) Zamawiajacy begdzie administratorem danych tych os6b w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajgcego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,

2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,

3) o tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktéorym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemniec na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w caloSci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i  majatkowych do dokumentacji projektowej, zaméwione] przez Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty
w catoSci ani w czeSci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone w stosunku do nich
upowaznienie do korzystania osobom trzecim.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia
praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca o$wiadcza,
ze w chwili przeniesienia majgtkowych praw autorskich bedzie mu przystugiwata petnia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystapienia przez osobg trzecig przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci — w tym pokryé
wszelkie koszty pozostajace w bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie
poniesione przez Zamawiajacego, w szczegolnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym
orzeczeniem sgdu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci poprzez przejecie dtugu lub zaptate calej nalezno$ci za Zamawiajacego.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajagcy bedzie miat prawo do jej
uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwalego lub czasowego utrwalania,
zwielokrotniania w calosci lub czes$ci dowolng technika, przetwarzania w formie elektronicznej,
publicznego odtwarzania, wystawiania i wys$wietlania, oraz nie begdzie musial uzyskiwac
zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.

4, Z chwilg przeniesienia majgtkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyzszej dokumentacji
projektowe;j.

5. Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajagcego do udzielenia zezwolen na

wykonywanie praw autorskich do tworczych przerobek dokumentacji projektowej oraz na ich
wykorzystanie na potrzeby Zamawiajacego, a w szczegdlnosci realizacji robot budowlanych.

6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wlasnosci
egzemplarza utworu.

7. Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

8. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajgcego,
nastapi

z dniem zaptaty przez Zamawiajacego nalezno$ci wynikajacych z prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

9. Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidlowe;j
realizacji umowy nabywa rowniez podmiot realizujacy roboty budowlane, na podstawie
powyzszej dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit
z tego tytutu zadnych praw, a w szczegdlnos$ci prawa do odrebnej zaplaty.
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L.

o

10.

1.

12.

§ 11. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonana dokumentacje¢ projektowa.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru przez
Zamawiajgcego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie ze
ztozong ofertq™).
Okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementow) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunig¢cia wad i stanowi zalacznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty 1 powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajagcego nie ma wplywu na
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawceg winny by¢ usuni¢te niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub wykonania roboét niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobg
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce¢ zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczgcego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ..................
tj. kwote......coooeiiiinil. zh(stownie: ... ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:
a) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zt, nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu r¢kojmi oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
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przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie
przesuni¢ty w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
0 czas przesuniecia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktéorych mowa w specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

W przypadku nieusuni¢cia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy,
oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktorych mowa w § 13, ma prawo zleci¢ usunigcie wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na co
Wykonawca wyraza zgode 1 zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze zwloki. Jezeli ww.
okoliczno$ci dotycza wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajagcy ma prawo pokry¢ koszt
tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust. 2 lit. b), bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13. Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawceg albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy wartoSci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej
- w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 lit. a), za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

c) za kazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji
projektowej oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1
- w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 lit. a), liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuni¢cie wad,

d) za zwlok¢ w wykonaniu robot budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tych robét wg ww. Harmonogramu , za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie powyzszego terminu,

e) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 lit b)

f) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
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g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

h) za nieprzedtozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robot lub

dalszym Podwykonawcom Robot, z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % sumy
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 1 2 uchybien bedg obliczane oddzielnie, a ich warto$¢

bedzie podlegata sumowaniu.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy

okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

Kary umowne bedg platne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaplaty z 7 dniowym

terminem ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedtug
wyboru Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce w formie pisemnej.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§ 14. Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, zZe
Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci,

ktérej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,
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e

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia aneksu o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 kazda ze Stron

moze odstgpi¢ od umowy w terminie do dnia 16 grudnia 2024 r. bez zadnych negatywnych

skutkéw.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4, Wykonawca ma prawo

zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia lub do

dnia zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 i 4. Podstawg do okreSlenia ww.
wynagrodzenia bedzie protokol odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy.

§ 15. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktoérych nie uwzglgdniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegodlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okreSlonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannos$cig, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania

o udzielenie zamo6wienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza

niz 15% wartos$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodujg zmiany

og6lnego charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sg
roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

b) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnoscei:

— wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
— konieczno$ci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamOwienia,

21



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA” WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

. Ministerstwo
N\ Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.25.2024

c)

d)

g)
h)

)
k)

D

— odmowy lub wystapienia op6znien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany Regulaminu programu

Olimpia lub zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu

i Turystyki o ktorym mowa w § 2 ust.2,

okolicznosci i negatywnych skutkow dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktore Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wplywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikngé lub ich

przezwycigzy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisaé Wykonawcy ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania

przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie

zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie
dhuzszy niz czas niezbedny na usunigcie skutkow dzialania sity wyzsze;j,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci: niewypaly 1 niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia

warunkow terenowych, w szczegélnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub biednie

zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania czgéci robot celem nalezytego wykonania

zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy opisane

w § 7. Podstawg dla zaniechania rob6t lub robdt zamiennych bedzie protokot koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okres$lone;

czgsci robot zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez

Wykonawce, w tym kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym

wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych

nie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

wystgpienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osob, na inne spehniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone

w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do

realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé
innego Podwykonawce spetiajacego na dzien sktadania ofert warunki okre$lone przez

Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen

1 dokumentéw okreslonych w SWZ,
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n)

0)

p)

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

czgSci zamowienia realizowane] przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiany 0sob wskazanych w § 9 ust. 3 i 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

wystgpienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢é potwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe

(wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg

zmiany terminu wykonania umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi

umowy,

zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylgcznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢ pisemnie

notyfikowane przez Strong, ktorej one dotycza, w odr¢bnym oswiadczeniu, pisemnie tylko
po$wiadczonym przez drugg Strong,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— niedostgpno$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

23



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA” WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Ministerstwo
portu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.25.2024

10.

g) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego =z realizacji czgéci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych
w § 7 umowy, przy czym Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z realizacjg umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisOw niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$¢ zmiany nie
ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesSnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktorej] mowa powyzej
po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie,
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez Stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg
sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegélnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywaé sobie w formie
pisemnej i dostarczaé osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane s3, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5 na nastgpujace adresy Stron:

1) WyKonawcea: cevveeereneienecenecsssssnssensocnsonnns o 115211 PP s
2) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia;
email: ..ooeiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeae

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony
o kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, o0sob reprezentujgcych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegdlnos$ci ustawy Prawo zamowien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalgczniki do umowy:
Zal. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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