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WE WROCLAWIU

Nr postepowania: ZP/1/2023/KB

Wroclaw, dnia 26.10.2023 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ (5)

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa budynku
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budynek szkoly Technikum Zeglugi
Srodladowej we Wroctawiu”.

Technikum Zeglugi Srédladowej we Wroctawiu (Zamawiajacy) dziatajac zgodnie z art. 284
ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.
ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgltoszone w toku przedmiotowego postepowania przez
Wykonawce udziela nastepujacych wyjasnient dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia:

1.

W zestawieniach pomieszczen na rzutach brak klatki schodowej. Prosimy o wytyczne do
wykonczenia $cian klatki schodowe;j.
Odpowiedz: Tynk cem. - wap. , malowanie

Do jakiej glebokosci nalezy wykonac docieplenie $cian fundamentowych
Odpowiedz: Ocieplenie $cian fundamentowych od wewnatrz

W zwiazku z réznymi rodzajami istniejacej nawierzchni na terenie dziatki prosimy o
informacje jaki materiat nalezy zastosowa¢ do odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu
prac fundamentowych

Odpowiedz: Ocieplenie $cian fundamentowych od wewnatrz, roboty ziemne wymagalyby
uzgodnienie z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow z zakresie archeologicznym.

W zwiazku z tym, ze nowa dokumentacja przetargowa, ktora zmienia warunki przetargu
oraz projekt techniczny zostala zamieszczona w piatek po godzinie 22.00 prosimy o
wydtuzenie czasu skladania ofert w okresie umozliwiajacej nam dokonanie analizy oraz
rzetelne przygotowanie oferty do 8.11.2023 oraz mozliwo$¢ zadawania pytant do dnia
27.10.2023

Odpowiedz: Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do 30.10.2023 r.

W zwiazku z opublikowang w dniu 20 pazdziernika zmodyfikowana Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, ktéra w znaczacy sposob zmienia opis przedmiotu zamoéwienia
oraz warunki udzialu w postepowaniu, jak réwniez brakiem odpowiedzi na przestane
pytania, zwracam si¢ z uprzejma prosba o przedluzenie terminu skladania ofert do dnia:
10.11.2023r.

Odpowiedz: Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do 30.10.2023 r.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie charakteru wynagrodzenia. W SWZ jest mowa o
wynagrodzeniu ryczaltowym, natomiast w § 7 projektu umowy wynagrodzenie
kosztorysowe.

Prosimy o okreslenie hierarchii waznosci dokumentdéw.

Odpowiedz: Wynagrodzenie ryczattowe. Patrz zmodyfikowany wzér umowy.



7.

10.

11.

12.

W zmodyfikowanej w dniu 20.10.2023r. SWZ, w pkt. XV napisano, iz obowiazujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, przy czym w projekcie umowy w § 7
,Wynagrodzenie =~ Wykonawcy”, zapisano natomiast, obowiazuje = wynagrodzenie
kosztorysowe. Prosze o jednoznaczne okreslenie jaki sposob wynagrodzenia obowiazuje w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzdr umowy.

Prosimy o wudostepnienie zmodyfikowanej umowy - z uwzglednieniem zapiséw
ryczattowego rozliczenia kontraktu. W obowiazujacym obecnie drafcie umowy jest
wskazane rozliczenie kosztorysowe. Prosimy o stosowne modyfikacje umowy.

Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzdér umowy.

Prosimy o wudostepnienie zmodyfikowanej umowy - z uwzglednieniem zapiséw
ryczattowego rozliczenia kontraktu . W obowigzujacym obecnie drafcie umowy jest
wskazane rozliczenie kosztorysowe. Prosimy o stosowne modyfikacje umowy.

Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzor umowy.

Czy odbidr po zakonczeniu budowy bedzie odbywat sie zgodnie z zataczonym do
dokumentacji przetargowej Projektem Technicznym
Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzoér umowy.

"zgodnie z §9 projektu umowy "strony postanawiaja, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy odbedzie si¢ na podstawie faktury konicowej (...)". Prosimy o zmiane zasad ptatnosci
na rozliczenie w okresach miesiecznych na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych.
Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzor umowy.

W paragrafie 7 w punkcie 2 projektu umowy napisane jest, ze wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy rozliczone zostanie po dokonaniu odbioru koricowego. Odbidr koncowy zgodnie
z paragrafem 8 projektu umowy dokona si¢ po zakonczeniu wykonania wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy przewiduje dokonanie
platnosci za wszystkie wykonane prace bedace przedmiotem umowy na podstawie jednej
faktury po zakonczeniu i odebraniu wszystkich prac. Jezeli tak to prosimy o zmiane zapiséw
umownych paragrafu 7, ze ptatnos$¢ bedzie odbywac sie¢ w cyklu miesiecznym na podstawie
podpisanych protokotéow przerobowych przez Inspektora Nadzor.
Odpowiedz: Patrz zmodyfikowany wzor umowy.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawcéw biorqcych udziat w

prz
prz

edmiotowym postepowaniu. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte z uwzglednieniem udzielonych
ez Zamawiajgcego wyjasnien.

Z powazaniem,

|WONA Elektronicznie

podpisany przez IWONA

BARBARA BARBARA BEDNARZ
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