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Zatgcznik nr 7 do SWzZ

UMOWA
Nr ZI.272. ... .2024
Sporzadzona W dniu ...ceceeeieiiiiaienenn, w Jablonce pomiedzy: Gming Jablonka zwang dalej
Zamawiajgcym

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Stanistaw Kasprzaka
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ZI.271.2.6.2024 o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 z pdézn. zm.) w przedmiocie: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadan; pn.: Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabtonka - Wicaniéwka - Las" w
miejscowosci Jabtlonka w km 0+400 - 0+731” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych oraz
Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabtonka - Krzyzna - Droga Polna" w miejscowosci
Jablonka w km 0+000 - 0+699” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych”, dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan; pn.: Remont drogi gminnej nr
360667 K "Jabtonka - Wicaniéwka - Las" w miejscowosci Jablonka w km 0+400 - 0+731”
— usuwanie skutkéw klesk zywiotowych oraz Remont drogi gminnej nr 360686 K
"Jablonka - Krzyzna - Droga Polna" w miejscowosci Jabtlonka w km 0+000 - 0+699” —
usuwanie skutkéw klesk zywiotowych”, zwanego dalej ,ustugg” oraz w okresie
obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg
Umowg przy przestrzeganiu przepisow prawa, jak rowniez zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy.
Zakres robot bedzie obejmowat nastepujgce inwestycje:
2.1. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabtonka - Wicaniowka - Las" w miejscowosci
Jabtonka w km 0+400 - 0+731” — usuwanie skutkow klesk zywiotowych
2.2.Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabtonka - Krzyzna - Droga Polna" w
miejscowosci Jabtonka w km 0+000 - 0+699” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych.
Szczegotowy zakres robot budowlanych nadzorowanego zadania okre$la dokumentacja
projektowa oraz STWIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.
2.3. W ramach zadania inspektor ma przygotowa¢ niezbedng dokumentacje celem
przygotowania wniosku oraz rozliczenia dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Finansdw, przy wspotpracy z merytorycznym pracownikiem Urzedu Gminy.
Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze robét. Kontrolowanie robot
budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 razy w tygodniu na kazde wezwanie
kierownika budowy Ilub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robét
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.

§2
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Oswiadczenia i obowiazki Wykonawcy
1. Zakres obowigzkéw Wykonawce objetych Umowa okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.), oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynnosci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostatymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi i prawnymi dotyczacymi Robét Budowlanych.
4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegdlnych etapow Robdét Budowlanych wytgcznie w
przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych, a takze przepisami prawa.
5. Wykonawca jest zobowigzany, do tego aby Roboty Budowlane zostaty wykonane z zachowaniem
przepiséw prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej
starannosci i w sposob gwarantujgcy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.
6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét lub zmian
w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i dokonania szczegdtowej weryfikacji zmienionego
zakresu Robot Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robét dodatkowych podejmie
Zamawiajacy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejetnosci
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;
b) przeciwko Wykonawcy nie toczy sie zadne postepowanie ani czynnosci przed sadami, organami
administracyjnymi ani trybunatami arbitrazowymi, ktére mogtyby wptyng¢ na jego zdolnosé¢ do
wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, ani tez wedlug wiedzy Wykonawcy, nie ma
grozby wszczecia takich postepowan lub podjecia takich czynnosci w przysziosci.
8. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:
- petny zakres czynnosci nad realizacjg robot budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
- stwierdzenia gotowosci do odbioru;
- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego robot,
- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;
- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przedktadanych przez Wykonawce Robé6t Budowlanych;
- sprawdzanie dokumentéw zatgczonych do rozliczania robét, merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy Robo6t Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy Robét
Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;
- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowa;
- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;
- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;
- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robdt watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonania robdt, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii
Projektanta;
- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentac;ji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej
wad lub niedoktadnos$ci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze
w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;
- potwierdzenie wykonanych robot oraz usuniecia wad;
- biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;
- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujacych problemach, sposobach
ich zatatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,
- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi
Umowami zadania;
- rozstrzygania sporéw i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do
eksploatacj;
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- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robo6t Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawca Rob6t Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp
na placu budowy i w jego otoczeniu,

- informowanie Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidtowosci dokumentow rozliczeniowych oraz dokumentaciji
powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg Robo6t Budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje co do zlecenia tych robét
Wykonawcy Robo6t Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzgdzanie kosztoryséw na
te roboty

- w razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy nadzér w zakresie stanowigcym czes¢ inwestycji, w
ktéorym nie posiada on uprawnien do nadzorowania. Jednoczes$nie zobowigzuje sie Wykonawce do
dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych, ze dana osoba
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robot. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania osob, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wtasne.

9. Wykonawca peti¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczgc w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz 1 razy w tygodniu w trakcie realizacji rob6t objetych
nadzorem; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu;

10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego badz miejscu przez niego wskazanym w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do srody w godzinach
7.30 do 15.30 w czwartki w godzinach 7.30 do 17.30 w piatki, w godzinach 7.30 - 13.30.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoécig i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizaciji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zaméwienia

14. Szczegobtowy zakres obowigzkow i uprawnien Wykonawcy okreslajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

§3

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg robdét.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
umowy.
5. Odbidr przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnié¢ bedzie:
1) Pan/i o posiadajgcy uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot w specjalNOSCi..........cooveiiiiii numer ................
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2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust 1 niniejszego paragrafu.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegdélnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé od wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami
umowy.

§5
Termin realizacji inwestycji
1. Rozpoczecie wykonania zamowienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot zamdéwienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
1) okres realizacji robot przez wykonawce robét budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru kofcowego do catkowitego odebrania i zakonczenia
robot budowlanych zadania pn.:

a. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabtonka - Wicanidwka - Las" w miejscowosci Jabtonka w
km 0+400 - 0+731” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych (orientacyjny termin trwania robot
budowlanych to 50 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg robot
budowlanych).

b. Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabtonka - Krzyzna - Droga Polna" w miejscowo$ci
Jabtonka w km 0+000 - 0+699” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych to 50 dni od dnia
podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych).

2) okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady rob6t budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
2.Wykonawca zobowigzany jest do swiadczenia ustug w przypadku przedtuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakonczenia robot i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutlu. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Robét
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, jezeli zaistnieje taka
sytuacja.

3. Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robét okreslonego w ust. 1 nie stanowi podstawy
do zwigkszenia wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza sie na czas trwania
gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy robo6t budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg
wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:
.Petmienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan;
1.1. Remont drogi gminnej nr 360667 K "Jabtonka - Wicaniéwka - Las" w miejscowosci Jabtonka w
km 0+400 - 0+731” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych: na kwote netto ....... zt (stownie:
........... ), VAT: ... % ....... zt, Kwota brutto: .....zt (stownie: .........ztotych),
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1.2. Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabtonka - Krzyzna - Droga Polna" w miejscowosci Jabtonka
w km 0+000 - 0+699” — usuwanie skutkow klesk zywiotowych: na kwote netto ....... zt (stownie:
........... ), VAT: .... % ....... zt, kwota brutto: .....zt (stownie: .........zZlotych.

2. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego do wyptaty faktura korncowa Wykonawcy robot budowlanych wraz protokotem odbioru
koncowego robot (zadania), niezawierajgcych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy limitujgcych mozliwo$é dokonania odbioru przez zamawiajgcego.

3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujgce;j.

4. Wynagrodzenie zostanie wyplacone po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robdt objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze koncowym roboét, odbiorze dokumentacji powykonawczej,
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w § 1, bez wzgledu na ilos¢ pobytéw na
terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za ktére Inspektor nadzoru
nie bedzie mégt rosci¢ sobie praw do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z trescig niniejszej umowy i nie bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idgcym roszczeniem
finansowym w ciggu trwania umowy oraz po zakonczeniu ustugi.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT).

7. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ...............c.oeeeni w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidiowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.

8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug. NIP....................
10. Wykonawca bedacy podatnikiem podatku od towardw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towardw i ustug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegoélnosci nie stanowi
podstawy do zadania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania pfatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.

12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajgcego.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzgadzenia aneksu.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robdét.

15. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzor Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wytgcznie za zrealizowane
Czynnosci.

§7
Rekojmia i gwarancja

1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarancji. Do
rekojmi stosuje sie przepisu kodeksu cywilnego, z uwzglednieniem zapiséw Umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpftatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad lub nieprawidiowos$ci powstatych
w wyniku bteddw, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w
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okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

4. W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

§8
Zmiana Inspektora

1. Do realizacji zamoéwienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek
Z 0s0b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SWZ.

2.  Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane osoby, ktora petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujgc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 14  dniowym
wyprzedzeniem przedktadajgc jednoczesnie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
okreslonych w SWZ dla nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie
zajecia przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawce uwaza sig, ze wyrazit on zgode na zmiane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora
Nadzoru w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jezeli uzna, ze osoba Inspektora
nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy lub wspodtpraca z nim nie uktada sie
wiasciwie. Zgdanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawieraé bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyzej Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby spetniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu. W
przypadku, gdy czionek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslone w SWZ lub o podjecie takich krokdw, ktére zrekompensujg tymczasowg
nieobecno$¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na podstawie ust. 6 powyze;j.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania oso6b trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zamodwienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych
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regut i warunkéw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamowieh
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub o$wiadczenia, odnoszace sie do postepowania o
nr Z1.271.2.6.2024, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3 ) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§10
Kontakty

1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcag oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest pracownik w Referacie Zamowien Publicznych i
Inwestycji.

2. Osobg upowazniona przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana poczta, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajgcego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.: 182 652 468

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. drogi@jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowaé sie do
wskazéwek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy,
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§11

Poufnosé
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1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrdcone
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektow.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowag nie bedg, za
wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce lub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé zadnych powyzszych dokumentow i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢é wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajgcy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie
terminu odbioru (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuacji),

2) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za nieprzybycie na budowe pomimo
wczeshiejszego pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym terminu pobytu (kara bedzie naliczana
oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuacii).

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w
umowie, lub dopuszczenia sie zwioki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwtoki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez uzgodnienia
na okres przekraczajacy 14 dni,

¢) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami lub
Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiajgcego
wezwania do realizacji ustug,

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §
12 ust. 11.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkody przewyzszajg wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Z zastrzezeniem przepisdw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest os$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

9. Z zastrzezeniem przepisoOw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
naleznos$ci wynikajgcych z nalezytego mu wynagrodzenia.

10. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach
zamoéwienia publicznego pn. ,Remont i przebudowa drég gminnych w Podwilku i w Lipnicy Matej”.
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11.

W przypadku skorzystania z uprawnienia o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy zaptaci

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robét budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych
rob6t w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

12.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.

1.

§13
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowien umowy, w szczegoélnosci:

- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajgcych z umowy, co wptywa na wtasciwa i terminowa realizacje ustugi,

- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptaciji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkoéw wynikajgcych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna.

d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z
wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f)  Wykonawca utraci zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikla z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapisOw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguje,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakohczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét
budowlanych

j) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robot budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany osob (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mdgt zapewni¢ nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zgdac¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o

ktérych mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek natychmiastowy.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét robot w toku wg stanu na dzien odstagpienia;

b) strony wspdlnie ustalg warto$¢ wykonanych wustug i wustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieptacone;

c) Wykonawca wykona zalegte raporty na dzienn dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig wskazang przez niego.

7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.

§15
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo
zamoéwien publicznych, w tym objetych art. 454-455 tej ustawy.
2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji poszczegolnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy
1) Zmiana terminu:
1.1) Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robo6t nadzorowanego zadania,
b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru
nowego wykonawcy robdt nadzorowanego zadania,
c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opéznienia w wykonaniu robét
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robét budowlanych,
d) zmiany obowigzujacych przepisow prawa powodujgcej koniecznos¢ wykonania dodatkowych ustug
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz okreslono w
umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,
e) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie umowy w
przewidzianym w niej terminie,
f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie
terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,
g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania
wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakonczenia robét
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,
h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty
budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych
Czynnosci.
i) przerwania lub opdznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznosciami, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
j) opdznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca
przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;
1.2) Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
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Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia rob6t budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,

odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzeh i okolicznosci,
na ktére strony nie majg wptywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powddz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszki, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegodlnosci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, ze
okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyngc¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszacej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub 0sdéb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w

szczegollnosci: wstrzymanie robot nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosé

usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

c) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

d) koniecznos¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych stuzb konserwatorskich,

e) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, o ile jego zawarcie wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) Zmiana personelu Wykonawcy

1) Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb

wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na

zasadach okre$lonych w § 2 umowy.

2) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie,

na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu jezeli wykaze on Zze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

3) Zmiana wynagrodzenia

a) Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania

niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce

i) Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w

niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowg

kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3ppkt a).

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnierh w zakresie odnoszgcym sie do

przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegodlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i

wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, wpltynety na koszt wykonania zamowienia.

j) Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentow

przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

k) Przestanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli

pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia

nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
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Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do osoéb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;j.
[) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3, i 4
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne, gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktérych jeszcze nie
wykonano.

}) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robaot.

m) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych

n) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robot budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

0) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie nizszg niz wartos¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota skfadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potrgcona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczen czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegolnosci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentow, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzgdzonych poprzez
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1)

dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

§18
Postanowienia koncowe

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory beda rozstrzygane polubownie, zas
w przypadku braku zgodnosci, wlasciwym do rozstrzygniecia sporow bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmieni¢ lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie¢ za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomi¢ o
powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji
Strony wskazuja:

Dla Zamawiajacego: ........ccocvvievieininnn.
Dla Wykonawey: .......ccoooviiiiiiiiiiiiens

. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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