GMINA BOLKOW
59-420 Bolkow
Rynek 1

Regon 390767883, NIP 695-13-99-91 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,, Przebudowa
oswietlenia drogowego we wsi Wierzchostawice” gm. Bolkéw. Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowe] przebudowy oswietlenia ulicznego drég w m. Wierzchostawice gmina

Bolkéw nalezy wykonaé z podziatem na cztery etapy realizacji zadania .

2. Zamawiajacy wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa byta pefna i
kompletna, z punktu widzenia przeprowadzenia inwestycji polegajacej na przebudowie oéwietlenia

ulicznego dr6g w m. Wierzchostawice gmina Bolkéw w zakresie obejmujgcym cata miejscowosé.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje:

a) Weryfikacje kompletnosci wszystkich danych niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu umowy;

b) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego o$wietlenia ulicznego z naniesieniem punktéw $wietlnych na
podkiady graficzne;

c) Uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do dokonanie zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe;

d) sporzadzenie map do celéw projektowych;

e) ocena podtoza gruntu w niezbednym zakresie do posadowienia stupédw oéwietleniowych;

f) wystgpowanie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskami o wydanie warunkéw technicznych i
uzgodnien przebiegu projektowanego oswietlenia ulicznego w m. Wierzchostawice gm. Bolkéw;

g) wykonanie dokumentacji technicznej z podziatem na cztery etapy realizacji zadania uwzgledniajgce
specyfikg robot budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2022 r.
poz. 1679) oraz przepisami Prawa Budowlanego i przepisami szczegblnymi - 5 egz. w wersji papierowej;
h) wykonanie przedmiaréw robét z podziatem na cztery etapy realizacji zadania w zakresie, o ktorym
mowa w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454 ) - 5 egz. w wersji
papierowej;

i} wykonanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egzemplarzy w wersji

papierowej;



i) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie i formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. p0z.1129) — 5 egzemplarzy w
wersji papierowej;

k) wykonanie kosztoryséw inwestorskich z podziatem na cztery etapy realizacji zadania sporzadzonych
zgodnie z wymogami ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r., Nr 130, poz.1389) — 2 egz. w wersji papierowej;

I) dokumentacje opisane w ustepach powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu réwniez na ptycie CD

zapisang w formacie doc, pdf i dwg.

4. Koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia ponosi wytacznie
Wykonawca. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie Wykonawcy uwzglednia

koszty tych czynnosci.

5. Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy wykona¢ z najwyisza starannoscia, zgodnie z
umowg, uwarunkowaniami przestrzennymi, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, zgodnie z

normami, a takze z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Przedmiot umowy obejmuje rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji
inwestycji w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno4ci realizacji tych robét

z dokumentacja projektowg;

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji robét dot. projektu budowlanego i
wykonawczego i zawartych w nim rozwigzann oraz ewentualne uszczegétawianie dokumentacji
projektowej oraz poprawianie btednych rozwigzan projektowych;

3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw i konstrukeji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

4) zadanie wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa.



7. W terminach wskazanych przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
dla Zamawiajgcego wyczerpujacych i szczegdétowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace
opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej np. w sktadanych srodkach ochrony
prawnej, zfozone przez wykonawcéw w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robét budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, az do zawarcia umowy z
Wykonawca robot, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowe;j
wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego; Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
nie krdtszy niz 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiajgcego stosownej informacji faksem

lub za pomoca poczty elektronicznej.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: do dnia 02.12.2022 r. w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej do dnia 02.11.2022 r.

2) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robdt budowlanych wraz z

poswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia do dnia 02.12.2022r.
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