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Mszczonów, dnia 11.05.2022 r. 

 

 

Zamawiający         

Gmina Mszczonów 

siedziba: Plac Piłsudskiego 1  

96-320 Mszczonów 

 

              Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu nr:  

RG.271.1.11.2022.KM  

oraz  

https://platformazakupowa.pl 

 

Modyfikacja SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa fontanny typu „DRY PLAZA” 
w Mszczonowie” (nr: RG.271.1.11.2022.KM). 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2019), Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie: 

 

1)  W  Rozdziale IV SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dodaje się pkt 9, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na przedmiot zamówienia oraz 

nadmierne trudności techniczne w tym trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia i koszty wykonania zamówienia”. 

   

2) § 2 ust 2 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których 

mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy oraz roboty zamienne, o których mowa w § 12 ust. 6 Umowy. Ponadto 

Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa 

w § 12 ust. 7. Postanowienia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą takich rodzajów prac, 
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które wykraczają poza dopuszczalne zmiany Umowy określone w niniejszej Umowie, w tym w 

szczególności w § 12 Umowy. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 

wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, musi być 

sporządzony protokół konieczności określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót podpisany przez Strony oraz odpowiedniego inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że 

zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15 % zakresu rzeczowo-finansowego 

przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu 

zamówienia (nie więcej niż 15 %), wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już  

koszty tego zakresu rzeczowego. 

Wykonawca w żadnym przypadku nie może przystąpić do realizacji powyższych robót bez spełnienia 

przesłanek uzasadniających realizację tych robót oraz bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej (np. w zatwierdzonym protokole konieczności). 

Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, będzie wycena robót 

sporządzona przez Wykonawcę, sprawdzona przez odpowiedniego inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowana przez Zamawiającego”. 

3) W  § 2 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) dodaje się pkt 34, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„2. Ponadto, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 Umowy do obowiązku 

Wykonawcy należy uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej podczas 

prowadzenia prac budowlanych, jeżeli podczas robót będzie zajmowany pas drogowy”. 

 

4) § 6 ust 3 pkt 5) załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć  segregator (format A4) 

obejmujący dokumentację powykonawczą. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in. 

projekty powykonawcze,  protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, instrukcje użytkowania, eksploatacji i konserwacji, protokół z przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego, oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania Przedmiotu 

Umowy z dokumentacją projektową oraz inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy wykonanego 

przez Wykonawcę, niezbędne do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz protokół 

odbioru zajętego pasa drogowego drogi gminnej – jeżeli dotyczy”. 
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5)  W  rozdziale VIII SWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) w ust 2 pkt 4 dodaje się pkt 

c), który otrzymuje następujące brzmienie: 

„c) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 do kierowania  budową  (kierownik  robót) 

w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej".  

 

6) Załącznik nr 5B do SWZ (WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA) ulega zmianie oraz otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym do niniejszej 

modyfikacji załącznikiem nr 1 – Zmodyfikowany załącznik nr 5B do SWZ. 

 

7) Rozdział XVIII SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (w pkt 1,3) ulega 

zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 19.05.2022 r. do godziny 10:15. 

(…) 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r. o godzinie 11:00”.      

 

8) Rozdział XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (w pkt 1) SWZ ulega zmianie oraz otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.06.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”. 

 

9) W  § 8 ust 4 załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) dodaje się pkt c), który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

"c) ……………………….……………….. posiadający uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-

udowlanej  ………………….." 

10)  § 12 ust 8 pkt b) załącznika nr 6 do SWZ (projektu umowy) ulega zmianie oraz 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) Zmiana osoby, o której mowa w § 8 ust. 4 a) oraz c) Umowy. Zmiana taka może jednak 

nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku gdy nowa osoba spełnia minimalne wymagania co 

do tej osoby określone w SWZ i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba pierwotnie 

do zamówienia skierowana. Zmiana ta wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego". 
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Zamawiający dołączy niniejszą modyfikację do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie stanowić 

integralną część SWZ.  

  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią modyfikacji, jako obowiązującą należy przyjąć 

treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Załącznik: 

1) Zmodyfikowany załącznik nr 5B do SWZ 

                 

 

 

            Zatwierdzam: 


