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Lwówek Śląski, dnia 18.09.2023 r. 
IN.271.50.2023.AO/2 
 
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez 

negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi                                           
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 
1605) – dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu – 
III postępowanie”. 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

Po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych, zakresu wykonania robót oraz dokonaniu wizji 
lokalnej, stwierdzamy że nie jest możliwe wykonanie wszystkich prac objętych zakresem zamówienia 
i dokonanie ich odbioru w przedziale czasu między wyborem oferty, podpisaniem umowy  
i przekazaniem placu budowy a dokonaniem końcowego odbioru prac. 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przedłuży termin zakończenia 
robót do dnia 15.12.2023r. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na warunki uzyskanego dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, Zamawiający 
informuje, iż nie ma możliwości przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Ostrowska wz. Karolina Latawiec, kontakt za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl 
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