Nr sprawy NF.2531.3.2024                                                 istotne postanowienia  Umowy –  załącznik Nr 1 do SWZ


Umowa Nr …./UD/2024
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy:

1. Miastem Bydgoszcz  - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy 
ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora ZDMiKP, zwanym dalej Zamawiającym, a
2. _________________________________________ z siedzibą w ____________ przy ul. ____________, NIP _________, REGON ___________, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

___________________________________________________________________________________ 

- którego Ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp”, Nr postępowania NF.2531.3.2024.
 § 1. Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn. „Budowa ulicy Nowy Port – etap I -  roboty kanalizacyjne”, zgodnie z:

1)  Ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy,

2) Opisem przedmiotu zamówienia z załącznikami (OPZ), stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy,

3) dokumentacją projektową (DP) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy,

4) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy,

5) Wykazem podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych - o ile dotyczy, stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy.

2. Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162);

4) techniczno-budowlanymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich i dróg publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp,

§ 2. Terminy Umowy
1. Strony ustalają następujący termin wykonania  Umowy : od dnia podpisania umowy do …….             ( zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie) 
2. Zamawiający przewiduje przekazać Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy.
Zapisy tego § w pkt. 2 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty netto: _____________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki …% na kwotę ________________ PLN (słownie: ____________), co daje cenę brutto ___________PLN (słownie: ____________), zgodnie z ofertą Wykonawcy, z czego:
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, stanowiące ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określone w ust. 1,
3. Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie końcowej faktury VAT. Nie przewiduje się dzielenia płatności.
4. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.
5. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu do 70% 
i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.
§ 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest: 

……………………………………… - koordynator zespołu Zamawiającego
………………………………………. – inspektor branży sanitarnej ZDMiKP,
2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie wydłużenia terminów wykonania robót wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

5. Żądanie wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć :

1) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3) innych przypadków, wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy.

§ 5. Korespondencja 

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja będzie wysłana pocztą elektroniczną, pocztą lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej. Adresat bezwzględnie zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania tej korespondencji, przekazanej pocztą elektroniczną. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adres Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

	Telefon/FAX
	52 582 27 33/52 582 27 77

	E –mail
	zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


2. Dla skuteczności oświadczeń woli, wymagana jest forma pisemna, doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów oraz adresów poczt elektronicznych. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do wykonania robót budowlanych,
5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. W terminie max. 2 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Umowy, obejmujący realizację zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 2 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu tygodniowym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac.
4. Wykonawca może dokonywać zmiany harmonogramu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie jest podstawą do zmiany terminu wykonania Umowy.

5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Protokolarne przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót. 

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do ustanowienia stałego nadzoru archeologicznego przy prowadzaniu robót ziemnych.
8. Wykonawca zobowiązany jest wszelkie wykonawcze rozwiązania elementów i detali podlegających ochronie konserwatorskiej bądź odtworzeniu, czy stylizacji – bezwzględnie prowadzić pod nadzorem i uzgadniać bezpośrednio z Miejskim Konserwatorem Zabytków, zapewniając mu jednocześnie udział w odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac konserwatorskich.

9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac realizacyjnych w terenie wykona dokumentację fotograficzną stanu technicznego sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie będzie prowadzić stały monitoring zabudowy pod względem ewentualnych uszkodzeń związanych z prowadzonymi pracami. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca w czasie prowadzenia robót budowalnych, musi skoordynować roboty ze AWZ Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kijowskiej 6/3, 85-703 Bydgoszcz (AWZ), który w tym samy czasie będzie wykonywał swoje roboty. Koordynacja robót musi być tak prowadzona, iż zarówno roboty budowalne wykonywane przez Wykonawcę jak i AWZ Bydgoszcz nie mogą powodować wzajemnych utrudnień.

12. Wykonawca będzie użytkował teren budowy zgodnie z przeznaczeniem oraz współpracował z innymi Wykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jej pobliżu.

13. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić teren budowy wskazanym wyżej Wykonawcom i uwzględnić ich zadania w opracowanym przez siebie harmonogramie, w ramach terminów umownych.

14. W przypadku udostępnienia terenu budowy innym podwykonawcom, Wykonawcom czy też gestorom sieci bez wiedzy Zamawiającego, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za prowadzone roboty i nie może rościć prawa z tego tytułu do ewentualnego wydłużenia terminu realizacji zadania.

15. W przypadku kiedy w sposób uzasadniony, inny wykonawca lub właściciel urządzeń lub instalacji wymaga dostępu do terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego pisemnie i przekazania wspólnie z Zamawiającym części terenu budowy wnioskodawcy. 

16. Zamawiający oraz Wykonawca mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 7. Personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest:  

Pan/Pani _________________, mail:____________, tel. ____________ - Przedstawiciel Wykonawcy – koordynator – o ile dotyczy.

Pan/Pani ___________________, mail:______________, tel. ______________ Kierownik budowy legitymujący/a się uprawnieniami budowlanymi _____________ Nr _____________ ,
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na umowach o pracę, osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, m.in.:  monterów wod-kan, kanalizacji, itp.) operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych,. Wymóg ten nie dotyczy, osób kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

3. W zakresie formy zatrudnienia, Zamawiający uprawniony jest do kontroli, a w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 

5. Niezłożenie wymaganych dowodów, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

6. Jeżeli na terenie budowy roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba ta będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Fakt taki musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
7. Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

8. W przypadku zmiany Kierownika budowy, musi on spełniać wymogi Zamawiającego w zakresie nie mniejszym niż, określone na etapie postępowania o zamówienie publiczne w pkt XVIII.1.2) SWZ.

9. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania w SWZ lub OPZ. Wszelkie wynikłe z tego tytułu wydłużenia terminów wykonania robót obciążać będą Wykonawcę.

10. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy.

§ 8. Elektromobilność

1. W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub z napędzanych gazem ziemnym.

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 7 do Umowy.

3. Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

4. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców.

5. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9. Podwykonawstwo
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi/*z udziałem podwykonawców.

Wykonawca *powierza/*zamierza powierzyć Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych. 

Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „Ustawa sankcyjna”)

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wymienionych w Umowie. 
4. Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia 
(z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmian w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

6. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

7. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 PZP.

8. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

10. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany tego podwykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

§ 10. Umowy podwykonawcze
1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 9 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

2. Ustala się 7 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian. 

3. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

8. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 7 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 16 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

10. Kopie umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z ich Wykazem, stanowią załącznik Nr 5 do Umowy.

§ 11.  Wykonywanie robót budowlanych

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust 3 Umowy. 
4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane 
z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych 
z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, 
w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

11. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, urzędów sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych, itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.
13. W razie konieczności (także na otrzymaną informacje od przedstawicieli ZDMiKP) należy wprowadzić na własny koszt ręczne sterowanie ruchem przez osoby przeszkolone w tym względzie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

14. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia oraz 
z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego 
i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.

15. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

16. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

17. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z uszkodzeniem uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, związanych z realizacją Umowy
18. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia (z błota, ziemi) kół pojazdom wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną oraz dodatkowo nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,
z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  
§ 12. Materiały budowlane
1. Materiały użyte do realizacji Umowy muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska ich akceptacje przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

4. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Badania, bieżące jak i na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt 
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

6. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub bez zgody Zamawiającego materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni oraz zastąpienia materiałami wymaganymi Umową.

8. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach .
9. Materiały rozbiórkowe będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.
10. Materiał z rozbiórki (w tym materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej) powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedkładania sprawozdania z ewidencji jako załącznika do dokumentów dotyczących transz płatności.
11. Materiał użyteczny z rozbiórki wskazany przez Inspektora Nadzory w tym w szczególności kable elektryczne z demontażu  lub elementy kamienne nawierzchni należy zabezpieczyć i przewieźć do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na ul. Witebskiej w Bydgoszczy. 
12. Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.

§ 13. Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie, elementy brd i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub wydłużenie terminów w ich realizacji.

4. Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie dokumentację powykonawczą wykonanych robót w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) i dostarczyć ją Zamawiającemu na co najmniej dzień przed terminem przystąpienia do odbioru końcowego robót.

§ 14. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

2. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach..

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz 
z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 
z uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu oraz utrzymania jej przez cały czas realizacji Umowy. Wykonawca może dokonać zmiany w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót, po odebraniu tego oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i ustawić w terenie tablice informacyjne o zmianie organizacji ruchu 
i o utrudnieniach w ruchu drogowym, zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora ZDMiKP Nr 10/2014 oraz Nr 7/2017, stanowiącym załącznik Nr 7 do OPZ, i będzie je utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy. które wraz ze wzorem ulotki informacyjnej dla mieszkańców o prowadzonych robotach,. 
Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załącznikach do tych Zarządzeń.. Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

6. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na elementach zagospodarowania pasa drogowego lub na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

7. O terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania ulotek informacyjnych dla mieszkańców o prowadzonych robotach i utrudnieniach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7a do OPZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego oznakowania w terenie, nienależytego utrzymywania w czystości nawierzchni ulic w najbliższym otoczeniu placu budowy oraz za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją. 

11. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony 
w cenę umowną.

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

13. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi 
i Policją. 

16. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na minimalną sumę gwarancyjną 500 000,00 PLN i zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres realizacji Umowy.

17. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 
W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, bez wpływu na termin ustalony na realizację Umowy przez Wykonawcę.

18. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 15. Odbiory robót
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów wykonanych robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót budowlanych),
2) odbiór końcowy,

3) odbiór pogwarancyjny- ostateczny.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie 
w formie papierowej lub pocztą elektroniczną i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4. Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót określonych w § 1 Umowy. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego na piśmie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. Przegląd w ramach odbioru końcowego nie może trwać dłużej niż 14 dni,

2) za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych,

3) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

4) Zamawiający może dokonać potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

a)
gdy wystąpią wady dające się usunąć w całości - do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia wady,

b)
gdy wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu; w tym wypadku Zamawiający może zaproponować wysokość potrącenia; ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (potrącenie 10% - 30 % wartości brutto tych robót),

5) gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym protokołem odbioru, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

6) Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat 
i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót,

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na użytkowanie. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania decyzji na użytkowanie. 

5. Odbiór pogwarancyjny:

1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,
2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty innemu Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 16. Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja
Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty skutecznego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, , na okres 5 lat  licząc od daty skutecznego odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów) dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości, na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy.
3. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 17. Rozliczanie odebranych robót, Płatności
1. Rozliczenie za wykonanie całości zadania odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót.

2. Płatność odbędzie się na podstawie protokołu o którym mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę.
3. Na fakturze (lub rachunku) wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

4. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  
6. Należność za wykonaną robotę budowlaną zostanie wpłacana przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 
7. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
8.  Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru końcowego robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

10.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

11.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

12.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

13.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

14.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

15.  Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

16.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

17.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

18.   Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należnej za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi w Umowie, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w Umowie. 

19.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

20.  Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością. 
§ 18. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 19. Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wymaganego terminu jego wykonania , 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za przerwanie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień przerwy;
4) za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, BIOZ, programu zapewnienia jakości  – w wysokości 1000,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu – w wysokości 2000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

6) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy: 
· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

- w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

7) za naruszenie zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach czasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek naruszenia,

8) za przebywanie na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, jeśli dotyczy jej ten wymóg – w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek,

9) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, za każdy przypadek,

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1000,00 PLN,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1000,00 PLN,

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1500,00 PLN za każdy przypadek,

14) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 22 ust. 1 Umowy 
- w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy (potrącenie umowne). 

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 20. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W razie wykrycia wady, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa, bez upoważnienia sądu. 

§ 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia nw. zabezpieczenia.

1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 UPZP), 

2.
Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 6 do Umowy.

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4.
Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu skutecznego odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostałą część (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6.
Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, 
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy. 

7.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8.
Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§ 22. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)

w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,
2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
w przypadku powtarzających się co najmniej 3-krotnie zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie.  
6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

7)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 9 Umowy, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

8)
mimo wezwania nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Umową,

9)
mimo wezwania narusza obowiązki związane z wymogiem ubezpieczenia Wykonawcy,

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót, i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,
2)
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)
Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury; wycena robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, ich wysokość ustali Zamawiający,
5)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 23. Zmiana Umowy

1.
Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach:

a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

b) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

c) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, 
z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub 
za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

g) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci 
i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie dłuższym niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy,
h) konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,
i) wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikający z ich zaniechania,
j) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych),
k) zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,
l) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;
m) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;
n) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych;

2) zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących Przypadkach:

a) zmiana stawki VAT, 

b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania 
c) w przypadku realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne,  
d) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2,
e) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - roboty te wyceniane będą 
na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,
f) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wynikających ze zmian obowiązującego prawa  – roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko - pomorskiego.
3) zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

4) wprowadzenie Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych w § 10 Umowy,
5) zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

6) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi po warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko osoba wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

7) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

3. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności  i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

5. Podstawą wprowadzenia zmian Umowy będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany umowy wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania Umowy.

7. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 uPzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

8. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

9. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia  zgody.

§ 24. RODO

1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii : mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych 
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO 
w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że :

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

3) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

2) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.  

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. powierzenia danych, w zakresie celów i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.  

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego 
w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.  

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa 
w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone 
w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.  

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne.

17. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli.   

21. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca :

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową :

2) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

24. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończeniu Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 25. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1) kopia Oferty Wykonawcy (załącznik Nr 1),
2) Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami (załącznik Nr 2),
3) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 3),
4) Specyfikacja Warunków Zamówienia (załącznik Nr 4), 

5) Wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych - o ile dotyczy (załącznik Nr 5) 

6) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik Nr 6) 

7) Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (załącznik Nr 7)

8) Oświadczenie gwarancyjne z warunkami (załącznik Nr 8) 

9) Wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom Nr 1 (załącznik Nr 9)

10) Wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom Nr 2 (załącznik Nr 10)

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa z tym, że w zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz Zarządcy drogi.

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na 
moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

4. Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.
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