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       Szczecin, dnia  26.09.2024 r. 

SIM/ZP/    915    /2024/KC 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa warunków 
obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze 
drogowej dzielnicy Północ”, 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3: 
 
Pytanie nr 81 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 19 lit. a  
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku jako w niemożliwego do zastrzeżenia po 
stronie Wykonawcy. Zakres powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do 
oszacowania – prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP 
spowodowanej wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 81 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację zapisów. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 
że oszacowanie wymiaru czasowego pracy ornitologa obejmującej przegląd koron i identyfikację 
siedlisk awifauny możliwe jest na podstawie analizy dołączonej do SWZ szczegółowej inwentaryzacji 
dendrologicznej. Czas uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa możliwy jest do precyzyjnego 
określenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronione przyrody i kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
 
Pytanie nr 83 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 7 i 8 
Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej odległości odwozu analogicznie do treści punktów 
poprzedzających. 
Odpowiedź na pytanie 83  
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna odległość odwozu materiałów z demontażu, o których mowa 
w § 7 ust. 7 i 8 to 30 km. 
 
Pytanie nr 86 
Dotyczy: Część I UMOWA. Dotyczy Projektu Umowy – § 9 ust. 7 pkt. 4, 8, 17, 22 
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Prosimy Zamawiającego o usuniecie określeń ujęcia w wynagrodzeniu kosztów niemożliwych do 
oszacowania a przez to do określenia po stronie Wykonawcy, tj.  
- przeniesienia siedlisk chronionej fauny i flory, 
- koszty odtworzenia znaków geodezyjnych  
- kosztów zebrania , wywozu i utylizacji śmieci i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót jak 

i odkrytych w trakcie ich prowadzenia, 
- kosztów odtworzenia oraz oczyszczenia rowów odpływowych i cieków  
Prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej 
wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie 86 
Zamawiający dokona modyfikacji treść §9 ust. 7 pkt 4, 17 i 22 swz.  

Zamawiający nie wyraża zgody modyfikację §9 ust. 7 pkt 8 swz 

 
Pytanie nr 114 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2 pkt. 19 lit. a i c 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie powyższego obowiązku jako w niemożliwego do zastrzeżenia po 
stronie Wykonawcy. Zakres powyższego obowiązku w tym wymiar czasowy nie jest możliwy do 
oszacowania – prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP 
spowodowanej wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź 114   
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów  § 7 ust. 2 pkt. 19 lit. a i c. Oszacowanie 
wymiaru czasowego pracy ornitologa, herpatologa, chiropterologa  obejmującej i identyfikację siedlisk 
fauny chronionej możliwe jest na podstawie analizy dołączonej do SWZ Raportu o odziaływaniu na 
Środowisko (załącznik 6b do SWZ)  
 
Pytanie nr 116 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 7 i 8 
Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej odległości odwozu analogicznie do treści punktów 
poprzedzających. " 
Odpowiedź na pytanie 116  
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna odległość odwozu materiałów z demontażu, o których mowa 
w § 7 ust. 7 i 8 to 30 km. 
 
Pytanie nr 119 
Część II etap I. Dotyczy Projektu Umowy – § 9 ust. 7 pkt. 4, 8, 17, 22 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie określeń ujęcia w wynagrodzeniu kosztów niemożliwych do 
oszacowania a przez to do określenia po stronie Wykonawcy, tj.  
- przeniesienia siedlisk chronionej fauny i flory, 
- koszty odtworzenia znaków geodezyjnych  
- kosztów zebrania , wywozu i utylizacji śmieci i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót jak 
i odkrytych w trakcie ich prowadzenia, 
- kosztów odtworzenia oraz oczyszczenia rowów odpływowych i cieków 
Prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej 
wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia.  
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Odpowiedź na pytanie 119 
1) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 7 pkt 4. Zamawiający wyjaśnia, że niezbędne 

dane do oszacowania kosztów przeniesienia siedlisk chronionej fauny i flory zawarte są w Raporcie 
Oddziaływania na Środowisko stanowiącym załącznik nr 6 SWZ 

2)  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 7 pkt 8. 
3) Zamawiający dokona modyfikacji § 9 ust. 7 pkt 17. 
4) Zamawiający dokona modyfikacji § 9 ust. 7 pkt 22. 
 
Pytanie nr 131 
Część II etap II Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 6 pkt. 8,11, 17 
Prosimy Zamawiającego o usuniecie określeń ujęcia w wynagrodzeniu kosztów niemożliwych do 
oszacowania a przez to do określenia po stronie Wykonawcy, tj.  
- koszty oczyszczenie z niewybuchów i niewypałów, 
- przeniesienia siedlisk chronionej fauny i flory, 
- koszty zmiany komunikacji miejskiej 
Prosimy o korektę z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności z PZP spowodowanej 
wymaganym ścisłym określeniem zakresu zamówienia. 
Odpowiedź 131   
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 146 
1Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 18 ust. 10 i 11 
Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej odległości odwozu analogicznie do treści punktów 
poprzedzających. 
Odpowiedź na pytanie 146  
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna odległość odwozu materiałów z demontażu, o których mowa 
w § 18 ust. 10 i 11 to 40 km. 
 
Pytanie nr 153 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 28 ust. 1 pkt. 2 
Prosimy Zamawianego o korektę treści powyższej jednostki redakcyjnej analogicznie do rozwiązań 
istniejących na innych zadaniach publicznych poprzez określenie, iż kara umowna za uchybianie 
terminowi wykonania dokumentacji projektowej nie zostanie naliczona lub zostanie anulowana w 
sytuacji dotrzymania końcowego terminu wykonania przedmiotowej umowy.  
Odpowiedź na pytanie 153 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 154 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 28 ust. 1 pkt. 11, 12, 13 oraz pkt. 25 i 26 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższych kar umownych jako stanowiących nadużycie pozycji 
Zamawiającego względem Wykonawcy a nadto jako nie służące bezpośrednio wykonaniu robót 
sprzeczne z PZP.  
Odpowiedź na pytanie 154 
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Zamawiający  modyfikuje treść § 28 ust. 1  projektu umowy ( załącznik nr 4c)  poprzez wykreślenie  
pkt. 12, 13 oraz pkt. 25  
W pozostałym zakresie zamawiający nie wyraża zgodę na modyfikację. 
 
Pytanie nr 155 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 28 ust. 4 
Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie 
prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wprost również po stronie Wykonawcy. 
Aktualne brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej mogłoby sugerować że prawo takie jest 
zastrzeżone tylko po stronie Zamawiającego, co nie ma żadnego uzasadnienia. 
Odpowiedź na pytanie 155 
Zamawiający dokona modyfikacji swz w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 156 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 31 ust.1 pkt. 1 
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie powyższej jednostki redakcyjnej poprzez określenie, podstawy 
wskazanej w § 4 ust. 2 pkt. 1. 
Odpowiedź 156  
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  § 4 ust. 2 nie zawiera pkt. 1. 
 
Pytanie nr 157 
Część II etap II. Dotyczy Projektu Umowy – § 31 ust.4 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści powyższej jednostki i wskazanie czy dla zmiany umowy i 
związanego z tym określonego obowiązku Wykonawcy stosownie do  treści zmiany np. powierzenia i 
przystąpienia do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wystarczające jest podpisanie 
protokołu konieczności przez Przedstawiciela Wykonawcy czy też zgodnie z podstawowymi zasadami 
wymagane jest łącznie : 1) Podpisanie Protokołu Konieczności przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
Przedstawiciela Wykonawcy a dalej 2) podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy.  
Odpowiedź na pytanie 157 
Do dokonania zmiany  umowy konieczne będzie również zawarcie przez strony odpowiedniego aneksu 
do umowy. 
 
 

 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
 
1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………….. 
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