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Platforma zakupowa Zamawiającego 
 
 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221 

na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma 

w podziale na dwa odcinki: 

- odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130 

- odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900 

 

Oznaczenie postępowania: 1/WZP/2024/PN/WRI 
 

 

 

 
 

ZAPYTANIA NR 5 

(pytania od nr 111 do nr 166) 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 111: 

„Czy w świetle zmiany zapisu specyfikacji D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej, Zamawiający dopuszcza 

inne materiały do spoinowania kostki kamiennej niż zaprawa na bazie żywicy – np. zaprawę na bazie mineralnej, 

o ile materiały te spełniać będą parametry wymienione w pkt 2.5 SST D-05.03.01. Jako uzasadnienie należy 

wskazać łatwiejszy sposób wykonania robót oraz mniejsze przyszłe koszty konserwacji i eksploatacji drogi, 

albowiem spoina na bazie żywicy nie gwarantuje przylegania do całej powierzchni kostek łupanych, podczas gdy 

spoina na bazie mineralnej daje technologiczną gwarancję takiego przylegania.”  

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć materiał wskazany w SST. 

 

Pytanie nr 112: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C1: od km ok. 26+875 do km ok. 33+130 poz. 17.  

17   
Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 

poprzez frezowanie 
m2 39 842,80 

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do frezowania.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. grubość warstwy do frezowania ok. 20 cm. Zamawiający publikuje poprawiony 

formularz kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 17 dla odcinka C1. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 113: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C1: od km ok. 26+875 do km ok. 33+130 poz. 18. 
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18   Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221  m2 39 842,80 

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do rozbiórki.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. gr. podbudowy do rozbiórki ok. 21 cm. Zamawiający publikuje poprawiony 

formularz kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 18 dla odcinka C1. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 114: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C1: od km ok. 26+875 do km ok. 33+130 poz. 19 

19   
Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok 

wraz z istniejącą podbudową 
m2 5 335,88 

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do frezowania.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. grubość warstwy ok. 40,0 cm. Zamawiający publikuje poprawiony formularz 

kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 19 dla odcinka C1. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 115: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900 poz. 16 

16   
Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 

poprzez frezowanie 
m2   35 645,14     

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do frezowania.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. grubość warstwy do frezowania ok. 16 cm. Zamawiający publikuje poprawiony 

formularz kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 16 dla odcinka C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 116: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900 poz. 17 

17   Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221  m2 
        2 

520,94     

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do rozbiórki.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. grubość podbudowy do rozbiórki ok. 21 cm. Zamawiający publikuje poprawiony 

formularz kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 17 dla odcinka C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 117: 

„Dot. Przedmiaru robót ODCINEK C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900 poz. 18 

18   
Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok 

wraz z istniejącą podbudową 
m2 

         

2 520,94     

W celu poprawnej kalkulacji pozycji oraz uzyskaniu porównywalnych ofert od oferentów, prosimy o podanie 

grubości warstwy do frezowania.” 

Odpowiedź:  

Do wyceny należy przyjąć śr. grubość warstwy ok. 40,0 cm. Zamawiający publikuje poprawiony formularz 

kosztorysu ofertowego oraz Przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 18 dla odcinka C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 
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Pytanie nr 118: 

„W pozycji 121 przedmiaru występuje ścianka szczelna stalowa (stała), natomiast Projekt Wykonawczy odcinek 

C1 pkt 4.14. mówi o demontażu ścianki szczelnej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę dokumentów 

(projekt, kosztorys).” 

Odpowiedź:  

Koszty montażu i demontażu ścianki szczelnej, o której mowa w pkt 4.14 opisu technicznego odc. C1 należy 

uwzględnić w poz. 89 „Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego”. Zamawiający publikuje skorygowaną 

specyfikację nr D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp i rowów. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 119: 

„Prosimy o  rozbicie pozycji 99 kosztorysu odcinka C1 i pozycji 91 kosztorysu odcinka C2 „Tablice E „ na pozycje 

dotyczące odrębnie tablic E-2a, E-16a, E-17a, E-18a, E-3, E-4, E-13. Tablice te znacząco różnią się od siebie 

wielkością, a tym samym ceną co przy rozliczeniu kosztorysowym kontraktu ma znaczenie. Prosimy o korektę 

kosztorysu.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje poprawiony formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 99 dla odcinka C1 

oraz pozycji nr 91 dla odcinka C2 i Przedmiary robót Drogi w zakresie pozycji nr 98 dla odcinka C1 oraz pozycji 

nr 90 dla odcinka C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 120: 

„Czy w pozycji dotyczącej wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu U-5a należy wycenić sam element U-5a, 

a słupek i tablica ujęte są w pozycjach dotyczących znaków z konstrukcją wsporczą? Czy może w tej pozycji 

należy wycenić U-5a +C9+ słupek?” 

Odpowiedź:  

Należy wycenić sam element U-5a. 

 

Pytanie nr 121: 

„Dot. poz. 17 do 23 dla odc. C1 oraz poz. 16 do 22 dla odc. C2 – proszę o podanie grubości nawierzchni i 

podbudowy do rozbiórki oraz korektę kosztorysu.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje średnie grubości jakie należy przyjąć do wyceny robót rozbiórkowych: 

− w zakresie pozycji nr od 17 do 23 w formularzu kosztorysu ofertowego dla odcinka C1: 

poz. nr 17 Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez frezowanie - średnia 

grubość ok. 20 cm 

poz. nr 18 Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 - średnia grubość ok. 21 cm 

poz. nr 19 Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok wraz z istniejącą 

podbudową - średnia grubość ok. 40 cm 

poz. nr  20 Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt z betonu cementowego wraz z istniejącą 

podbudową - średnia grubość ok. 40 cm 

poz. nr 21 Całkowita rozbiórka nawierzchni brukowej wraz z istniejącą podbudową - średnia 

grubość ok. 40 cm 

poz. nr 22 Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z istniejącą podbudową - 

średnia grubość ok. 35 cm 

poz. nr 23 Całkowita rozbiórka nawierzchni gruntowej - średnia grubość ok. 30 cm 
 

− w zakresie pozycji nr od 16 do 22 w formularzu kosztorysu ofertowego dla odcinka C2: 

poz. nr 16 Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez frezowanie - średnia 

grubość ok. 16 cm 

poz. nr 17 Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 - średnia grubość ok. 21 cm 

poz. nr 18 Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok wraz z istniejącą 

podbudową - średnia grubość ok. 40 cm 

poz. nr 19 Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt z betonu cementowego wraz z istniejącą 

podbudową - średnia grubość ok. 40 cm 
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poz. nr 20 Całkowita rozbiórka nawierzchni brukowej wraz z istniejącą podbudową - średnia grubość 

ok. 40 cm 

poz. nr 21 Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z istniejącą podbudową - 

średnia grubość ok. 35 cm 

poz. nr 22 Całkowita rozbiórka nawierzchni gruntowej - średnia grubość ok. 30 cm 
 

Zamawiający publikuje poprawiony formularz kosztorysu ofertowego oraz Przedmiary robót Drogi w zakresie 

pozycji od 17 do 23 dla odcinka C1 oraz w zakresie pozycji nr od 16 do 22 dla odcinka C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 122: 

„Dot. poz. 32 odc. C1 oraz poz. 31 odc. C2 – proszę o podanie ilości sztuk i wielkości bram, furtek i szlabanów 

należy wyregulować w tej pozycji? Czy któryś z wymienionych elementów jest starowany elektrycznie?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający poniżej przedstawia, odrębnie dla każdego odcinka, zestawienie w zakresie regulacji bram, furtek 

i szlabanów. Zamawiający jednocześnie informuje, że na moment przygotowania dokumentacji projektowej nie 

stwierdzono występowania elementów sterowanych elektrycznie.  

− Odcinek C1 - poz. nr 32 w formularzu kosztorysu ofertowego: 

Lp. 
Kilometraż* Długość Wg jezdni Strona** Szerokość Wysokość Typ 

[-] [m] [-] [-] ok. [m] ok. [m] [-] 

1 27+366 6.09 DW221 L 6.09 Do 2.2m Brama 

2 27+401 9.51 DW221 L 9.51 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

3 27+437 6.55 DW221 L 6.55 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

5 27+510 3.87 DW221 P 3.87 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

6 
21+555-

27+572 
19.03 DW221 P 19.03 Do 1.5m 

Brama i 

furtka 

7 27+584 5.01 DW221 P 5.01 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

8 27+603 5.43 DW221 P 5.43 Do 1.2m Furtka 

9 
27+636-

27+652 
17.24 DW221 P 17.24 Do 1.5m 

Płot i 

furtka 

10 27+728 5.53 DW221 P 5.53 Do 2m 
Brama i 

furtka 

11 28+045 9.78 DW221 P 9.78 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

12 28+126 3.66 DW221 L 3.66 Do 1.5m Brama  

13 28+177 5.18 DW221 L 5.18 Do 1.5m Furtka 

14 28+204 5.98 DW221 L 5.98 Do 1.5m 
Brama, 

płot, furtka 

15 28+235 5.07 DW221 L 5.07 Do 2m Furtka 

16 28+264 6.72 DW221 L 6.72 Do 1.5m Brama 

17 30+569 7.88 DW221 P 7.88 Do 2m Brama 

18 31+295 4.46 DW221 L 4.46 Do 1,2m Szlaban 

19 31+943 6.35 DW221 L 6.35 Do 1,2m Szlaban 

20 32+023 5.71 DW221 P 5.71 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 

21 32+374 4.4 DW221 P 4.4 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 
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22 32+426 6.17 DW221 P 6.17 Do 1.5m 
Brama i 

furtka 
 SUMA 149.62      

 

− Odcinek C2 – poz.nr 31w formularzu kosztorysu ofertowego: 

Lp. 
Kilometraż* Długość Wg jezdni Strona** Szerokość Wysokość Typ 

[-] [m] [-] [-] ok. [m] ok. [m] [-] 

1 33+806 10.25 DW221 P 10.25 Do 2m Brama  

2 33+844 8.92 DW221 P 8.92 
 

Do 2m 

Brama i 

furtka 

3 34+466 3.25 DW221 P 3.25 
 

Do 2m 

Brama i 

furtka 

4 37+622 5.17 DW221 L 5.17 Do 2.2m Brama 

 SUMA 27.59      

 

Pytanie nr 123: 

„Dot. poz. 92 odc. C1 i poz. 84 odc. C2 – czy szerokość umocnienia poboczy brukiem jaką należy przyjąć do 

wyceny to 1 m?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że szerokość umocnienia poboczy brukiem to 1 m. 

 

Pytanie nr 124: 

„W projekcie dotyczącym odcinka C1 oraz C2 w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych występują 

zabezpieczenia sieci rurami A110PS, A125PS, 3 x A125PS oraz HDPE 110/6,3. Wskazane zabezpieczenia nie 

występują w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w jakich pozycjach należy 

ująć przedstawione zabezpieczenia.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje uzupełnione przedmiary robót pn.: Budowa kanału technologicznego oraz usunięcie 

kolizji teletechnicznych oraz formularz kosztorysu ofertowego w zakresie odcinka C1 i C2 o pozycje dotyczące 

długości zabezpieczeń istniejących sieci niepodlegających przebudowie. W związku z powyższym, w ramach 

odcinka C1 w ww. przedmiarze robót dodano poz. nr 29A, a w formularzu kosztorysu ofertowego poz. nr 317A, 

natomiast w ramach odcinka C2 w ww. przedmiarze robót dodano poz. nr 21A, a w formularzu kosztorysu 

ofertowego poz. nr 243A. Rury dla zabezpieczenia przebudowywanych kabli telekomunikacyjnych należy 

zawrzeć w pozycjach związanych z układaniem przedmiotowej sieci. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 125: 

„W kosztorysie ofertowym poz. 75 Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 3cm - 5330,11 m2, brak wyszczególnienia koloru kostki z podziałem na wykonywany zakres. 

Czy Wykonawca ma wycenić w tej pozycji kostkę betonową szarą?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy przewidzieć nawierzchnię z kostki betonowej koloru grafitowego 

a na pozostałych nawierzchniach z kostki betonowej należy przewidzieć kostkę koloru szarego. Zamawiający 

publikuje poprawiony formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 75 dla odcinka C1 i pozycji nr 70 

dla odcinka C2 oraz Przedmiary robót Drogi w zakresie pozycji nr 74 dla odcinka C1 i pozycji nr 69 dla odcinka 

C2.  

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 126: 

„Jaki kolor kostki betonowej należy wykonać na chodnikach oraz progach zwalniających?”  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 125 wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej, 

za wyjątkiem zjazdów, należy wykonać z kostki koloru szarego. 
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Pytanie nr 127: 

„W kosztorysie ofertowym poz. 75 Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 3cm - 5330,11 m2, według SST: kostka betonowa brukowa o grubości 8 cm, dla chodników 

i zjazdów, kostka prostokątna 10x20 cm, dla jezdni i placów kostka podwójne T. Jaki rodzaj kostki należy 

wykonać?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że należy wykonać kostkę betonową wibroprasowana typu TT grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3cm. Zamawiający publikuje poprawione specyfikacje nr D-05.03.23 

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla odcinka C1 i C2. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 128: 

„Proszę o potwierdzenie że, zgodnie z zapisami D-04.10.01 projekt mieszanki MCE powinien spełniać wymagania 

zawarte w tablicy 2 (krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE), tj. należy 

albo odpowiednio frakcjonować pozyskany destrukt albo przewidzieć w recepcie udział kruszywa 

doziarniającego.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. Projekt mieszanki mineralnej MCE ma spełniać wymagania tablicy 2 STWiORB. 

Stosowanie kruszyw doziarniajacych jest zwyczajową praktyką przy projektowaniu MCE.    

 

Pytanie nr 129: 

„Czy Zamawiający potwierdza, że rozbiórka małej architektury nie wchodzi w zakres przedmiotu robót?” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na moment opracowania dokumentacji projektowej nie stwierdzono 

rozbiórek małej architektury. 

 

Pytanie nr 130: 

„Rozbiórka i przestawianie krzyży przydrożnych – prosimy o podanie wymiarów krzyży przydrożnych. Czy 

krzyże przydrożne można przestawić w całości czy należy je rozebrać? Czy krzyże upamiętniają osoby zmarłe? 

Jednocześnie, prosimy o wskazanie w projekcie miejsc z krzyżami. (nazwa pliku)” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową do rozbiórki i przestawienia 

przewidziano jeden krzyż. Krzyż jest drewniany, koloru brązowego. Krzyż posiada wysokość ok. 5m wysokości 

i około 1.5 m szerokości ramion. Na krzyżu znajduje się figurka o wysokości ok. 50cm. Krzyż jest ogrodzony 

płotem drewnianym o wymiarach ok. 2 x 2 x 1m. 

Informacje na temat m.in. sposobu postępowania z elementami przeznaczonymi do odtworzenia znajdują się 

w pkt 5.1 specyfikacji nr D-01.02.04 Rozbiórka Elementów Dróg, Ogrodzeń i Przepustów.   

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokumentacja projektowa jednoznacznie wskazuje miejsce rozbiórki 

i przestawienia krzyża. Te informacje są podane na poniższych rysunkach: 

Plan sytuacyjny branży drogowej: rys. 2.1.15 i rys. 2.1.16 

Plansza zbiorcza uzbrojenia: rys. 2.2.15 i rys. 2.2.16 

Plansza rozbiórek elementów drogowych: rys. 2.3.15 i rys. 2.3.16 

Zgodnie z powyższym, krzyż jest rozbierany w km ok. 35+500L i przestawiany w miejsce w km ok. 35+440L. 

 

Pytanie nr 131: 

„Prosimy o wskazanie miejsc istniejących oraz nowych dla przestawienia reklam, masztów, pylonów oraz tablic 

reklamowych ze wskazaniem nazwy pliku.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja projektowa jednoznacznie wskazuje miejsce rozbiórki i 

przestawienia reklam. Informacje te są zawarte m.in. na planach rozbiórek elementów drogowych (zarówno 

lokalizacja istniejąca jak i docelowa) oraz w Wykazie robót. Zamawiający wskazuje przykładowo rys. nr 2.3.2. 

Plan rozbiórek elementów drogowych od km 27+310 do km 27+910 -km drogi ok. 27+450L – odc. C1) oraz pkt 

1.12 Wykaz robót dla odcinka C1.  

 

Pytanie nr 132: 

„Czy pozycje dotyczące rozebrania i dotworzenia wiat przystankowych (C1 – 27,28 oraz C2 – 26,26,27) 

uwzględniają zakup i montaż nowych wiat przystankowych? Prosimy o wskazanie modelu wiat. Wiaty obecnie są 
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betonowe / murowane i ich odtworzenie może być znacznie bardziej kosztowne niż ustawienie wiaty 

prefabrykowanej.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że pozycje dotyczące rozebrania i odtworzenia wiat przystankowych uwzględniają 

zakup i montaż nowych wiat przystankowych (istniejące wiaty do rozbiórki z odwozem i utylizacją). 

Zamawiający publikuje skorygowane przedmiary robót w zakresie poz. nr 27 dla odcinka C1 oraz w zakresie poz. 

nr 26 i 26A dla odcinka C2, formularz kosztorysu ofertowego w zakresie poz. nr 27 dla odcinka C1 oraz w zakresie 

poz. nr 26 i 27 dla odcinka C2 i szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-01-02.04 Rozbiórka elementów dróg, 

ogrodzeń i przepustów dla odcinka C1 i C2.  

Zamawiający przedstawia poniżej tabelaryczne zestawienie z lokalizacjami wiat do odtworzenia oraz modelem 

wiaty zgodnie z poprawioną treścią ww. specyfikacji wraz z uwzględnieniem opisu w lit a i b poniżej: 

a) na terenie gminy Przywidz: 

- istniejące wiaty do wymiany – typ Model 1; 

- w miejscach planowanych wiat należy wykonać fundamenty pod wiaty typ Model 1. 

b) na terenie gminy Nowa Karczma (występują dwa rodzaje wiat, wymiana może nastąpić w przypadku 

mniejszych na wiatę typu Model 1 w przypadku większych na wiatę typu Model 2): 

- wiaty do wymiany – typ Model 1 / typ Model 2; 

- w miejscach planowanych wiat należy wykonać fundamenty pod wiaty typ Model 2 
 

C1: 

 

C2: 

Lp. Kilometraż* Wg jezdni Strona** Uwagi 

[-] [-] [-] [-] [-] 

1 33+484 DW221 L rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

2 33+511 DW221 P rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

3 34+489 DW221 L rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

4 34+566 DW221 P rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

5 36+145 DW221 P 
rozbiórka wiaty murowanej  

(z elementami z eternitu) 

6 38+054 DW221 P rozbiórka wiaty murowanej  

Lp. Kilometraż* Wg jezdni Strona** Uwagi 

[-] [-] [-] [-] [-] 

1 27+514 DW221 L rozbiórka wiaty (typ Model 2) 

2 27+747 DW221 P rozbiórka wiaty (typ Model 2) 

3 28+323 DW221 L rozbiórka wiaty (typ Model 2) 

4 30+761 DW221 L rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

5 30+814 DW221 P rozbiórka wiaty (typ Model 1) 

6 32+215 DW221 L rozbiórka wiaty murowanej  

7 32+244 DW221 P rozbiórka wiaty murowanej  

8 27+485 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

9 27+747 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

10 28+300 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

11 28+468 DW221 P budowa fundamentu pod wiatę (typ Model 1) 

12 30+735 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

13 30+815 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

14 32+230 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

15 32+457 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

* Kilometraż dotyczy projektowanych dróg 

** Strona została określona dla stanu istniejącego 
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(z elementami z eternitu) 

7 33+448 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

8 33+522 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

9 34+528 DW221 L odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

10 34+670 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 1) 

12 36+105 DW221 L budowa fundamentu pod wiatę (typ Model 2) 

13 36+190 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 2) 

14 38+000 DW221 L budowa fundamentu pod wiatę (typ Model 2) 

15 38+083 DW221 P odtworzenie wiaty (typ Model 2) 

* Kilometraż dotyczy projektowanych dróg 

** Strona została określona dla stanu istniejącego 
 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 133: 

„Prosimy o określenie zakresu rozbiórki przyłączy do budynków przewidzianych do wyburzenia.” 

Odpowiedź:  

Do kalkulacji kosztów rozbiórki przyłączy do budynków podlegających wyburzeniu należy przyjąć całość 

niezbędnych elementów kolidujących z projektowaną infrastrukturą. 

 

Pytanie nr 134: 

„Opis pozycji kosztorysowej dot. odcinka C2 tj. poz. nr 26 „Rozebranie i odtworzenie obiektów kubaturowych 

(wiat przystanków)” i poz. nr 27 ”Rozebranie i odtworzenie obiektów kubaturowych (wiat przystanków) z 

elementami eternitu - km ok. 36+145, km ok. 38+05” oraz pozycja kosztorysowa dot. odc. C1 Rozebranie i 

odtworzenie obiektów kubaturowych (wiat przystanków) wskazuje koniczność odtworzenia rozbieranych wiat 

przystankowych . 

Prosimy o wskazanie zakresu odtworzenia przedmiotowych wiat wraz z przedstawieniem dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji SST dot. ich wykonania (zwłaszcza w przypadku wiat murowanych). Lub, jeśli 

Zmawiający zakłada wykonanie w miejscu wiat przeznaczonych do rozbiórki, montaż nowych wiat systemowych, 

w tym przypadku prosimy sprecyzowanie wymagań w przedmiotowym zakresie oraz uzupełnienie przedmiaru 

poprzez wprowadzenie dodatkowej poz. kosztorysowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132 udzielił już odpowiedzi we wnioskowanym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 135: 

„Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.2. (str. 36) poniżej: 

 
 

Wykonawca wnosi o wykreślenie (usunięcie) zobowiązania do zbadania przed złożeniem oferty PZT oraz danych 

w ośrodku geodezji, jak również uwzględnieniu w cenie kosztów związanych wystąpieniem dodatkowych kolizji 

z uzbrojeniem terenu.  

Zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności 

wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Wyczerpujące opisanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP jest obowiązkiem Zamawiającego, którego Zamawiający nie 

może przenieść na wykonawców i za wykonanie którego ponosi wyłączną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 99 

ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
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sporządzenie oferty. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wszelką dokumentację, 

która pozwalać będzie wykonawcom na zidentyfikowanie zakresu zamówienia publicznego, która zawierać będzie 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Zamawiający sam mógł z łatwością zasięgnąć informacji z właściwego ośrodka geodezyjnego i w oparciu o ich 

treść dokonać opisu przedmiotu zamówienia – nie istnieją żadne okoliczności, które zezwalałyby na obciążenie 

wykonawców koniecznością wykonania określonego świadczenia oraz nakazanie uwzględnienia w ofercie 

wielkiej niewiadomej. Przeto w tym wypadku każdy z wykonawców może przyjąć odmienną ilość i zakresy 

kolizji. Co więcej, wykonawcy niektórzy wykonawcy mogą całkowicie pominąć wycenę nieopisanych kolizji – 

tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia powoduje, ze oferty w postępowaniu w żadnym stopniu nie będą 

porównywalne, bowiem wykonawcy wyceniać będą różne, tylko sobie wiadome, zakresy.  

W sytuacji gdy Zamawiający identyfikuje konieczność wykonania konkretnego świadczenia – np. usunięcia kolizji 

– Zamawiający zobowiązany jest przedmiotowy zakres opisać udostępniając (w zw. z art. 103 ust 1 PZP) 

dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zwraca uwagę na doniosłość kwestii podniesionych we wnioskach złożonych Zamawiającemu, 

ze szczególnym uwzględnieniem tego, że pozostawienie ich bez rozpoznania będzie prowadziło 

do nieporównywalności ofert złożonych w postepowaniu, a w konsekwencji stanowić będzie podstawę 

do kwestionowania prawidłowości dokonanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załącza poprawione specyfikacje nr D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla odcinka C1 i C2.  

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 136: 

„Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.2., ppkt. 30 (str. 36) poniżej: 

 

 
 

Wykonawca wnosi o wykreślenie (usunięcie) ww. postanowienia (zobowiązania). 

Wykonawca wskazuje, że ww. postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy PZP. Zgodnie z art. 99 ust. 1 

PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Zakres świadczenia objętego zamówieniem publicznym nie może być uzależniony od 

podmiotu trzeciego.  Nie jest dopuszczalne przerzucanie na Wykonawcę obowiązku opracowania dokumentacji 

i uzyskanie uzgodnień, bez wskazania jej szczegółowego zakresu.  

W sytuacji, gdy Zamawiający identyfikuje potencjalną konieczność wykonania konkretnego świadczenia – 

wykonania dokumentacji projektowej a następnie zgodnie z nią określonych robót zobowiązany jest przedmiotowy 

zakres jednoznacznie opisać i umożliwić wykonawcy ich wycenę. 

Wykonawca w takim wypadku rekomenduje uwzględnienie w projektowanych postanowieniach umowy 

możliwości zmiany umowy, co do zakresu i sposobu spełnienia świadczenia, wysokości wynagrodzenia, jak 

również terminu wykonania, w wypadku, kiedy właściciel sieci zażąda opracowania dokumentacji projektowej 

zabezpieczena/demontażu sieci. 

Wykonawca zwraca uwagę na doniosłość kwestii podniesionych we wnioskach złożonych Zamawiającemu, 

ze szczególnym uwzględnieniem tego, że pozostawienie ich bez rozpoznania będzie prowadziło 

do nieporównywalności ofert złożonych w postepowaniu, a w konsekwencji stanowić będzie podstawę 

do kwestionowania prawidłowości dokonanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu.” 

Odpowiedź:  

Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 137: 

„Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.7. (str. 40) poniżej: 
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Wykonawca wskazuje na konieczność zmiany ww. postanowień. Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP Zamawiający 

zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Zakres prac oraz ryzyka niewynikającego jednoznacznie z decyzji RDOŚ, jak i zakres, który 

został określony zbyt ogólnie należy traktować jako nieobjęty zakresem zamówienia publicznego.  Zgodnie z art. 

433 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 1) odpowiedzialności wykonawcy za 

opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 2) naliczania kar umownych 

za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem; 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

zamawiający. Konsekwencje konieczności uzyskania decyzji derogacyjnych nie są na obecnym etapie możliwe 

do zidentyfikowania. Zamawiający nie może żądać od wykonawców ujęcia w zaoferowanej cenie 

niezidentyfikowanego zakresu.   

Wykonawca zwraca uwagę na doniosłość kwestii podniesionych we wnioskach złożonych Zamawiającemu, ze 

szczególnym uwzględnieniem tego, że pozostawienie ich bez rozpoznania będzie prowadziło 

do nieporównywalności ofert złożonych w postepowaniu, a w konsekwencji stanowić będzie podstawę do 

kwestionowania prawidłowości dokonanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił Decyzję Środowiskową, która w jednoznaczny sposób wskazuje wymogi dla realizacji 

inwestycji. Wykonawca musi spełnić wymagania przez nie postawione, które są zawarte w dokumentacji 

projektowej oraz zawarte w Decyzji Środowiskowej. Koszt wykonania robót zawartych w Decyzji Środowiskowej 

a nie zawartych w przedmiarze robót należy uwzględnić odpowiednio w poz. nr 1 formularza kosztorysu 

ofertowego Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych (…) – Koszt spełnienia wymogów decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach…  zarówno dla odcinka C1 jak i dla odcinka C2.”  

 

Pytanie nr 138: 

„Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.17. (str. 44) ”Realizacja i koszty związane 

z ewentualnymi badaniami wykopaliskowymi nowych stanowisk o niewielkiej skali jakie zostaną wykazane w 

trakcie realizacji nadzoru przy realizacji robót budowlanych, leżą po stronie Wykonawcy, natomiast w przypadku 

stanowiska o większej powierzchni realizacja oraz koszty z nimi związane leżą po stronie Zamawiającego”. 

Wykonawca wskazuje na konieczność określenia różnic pomiędzy „badaniami nowych stanowisk o niewielkiej 

skali” a „stanowiskami o większej powierzchni”.  Brak jednoznacznego określenia co należy zrozumieć pod 

pojęciem „niewielkiej skali” będzie nie tylko potencjalnym przedmiotem sporu na linii Wykonawca-Zamawiający 

ale też stanowić może o nieporównywalności ofert co prowadzić może nawet do unieważnienia postępowania jak 

np. w przypadku sprawy prowadzonej  przed Krajową Izbą Odwoławczą pod sygn. akt KIO 3531/20, gdzie KIO 

w wyroku z dnia 27 stycznia 2021 r. wskazała, że „Dopuszczenie do różnych możliwości rozumienia dokumentacji 

zamówienia powoduje brak możliwości porównania złożonych ofert. W tym stanie rzeczy postępowanie nie 
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zapewniało równego traktowania wykonawców i prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p., uniemożliwiając 

wybór oferty najkorzystniejszych zgodnie z przepisami ustawy. Nie można bowiem zapominać o triadzie zamówień 

publicznych - treść dokumentacji zamówienia po-winna być zgodna ze złożoną ofertą i obie powinny odpowiadać 

zawartej umowie. Jeśli nie ma tu ciągłości, to nie można zawrzeć skutecznej umowy o zamówienie publiczne. 

Wykonawca zwraca uwagę na doniosłość kwestii podniesionych we wnioskach złożonych Zamawiającemu, 

ze szczególnym uwzględnieniem tego, że pozostawienie ich bez rozpoznania będzie prowadziło 

do nieporównywalności ofert złożonych w postepowaniu, a w konsekwencji stanowić będzie podstawę 

do kwestionowania prawidłowości dokonanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71 (Patrz Zapytania nr 3 z dnia 22.02.2024 r.) 

w § 1 ust. 2 Wzoru Umowy określił kolejność ważności dokumentów stanowiących załączniki do Umowy zgodnie, 

z którą zapisy załącznika nr 1 do Umowy - Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia mają 

pierwszeństwo względem zapisów STWiORB. W związku z tym, Zamawiający informuje, że w pkt 38 - 40 

załącznika nr 1 do Umowy – Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały szczegółowo 

określone warunki w zakresie m.in. prowadzenia badań archeologicznych. 

 

Pytanie nr 139: 

„Dot. 1.5.2 Dokumentacja Projektowa D-M-00.00.00 Wymagania ogólne str. 37-38 „Powyższa lista nie jest 

wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełninie ogólnych zobowiązań wykonawcy. Jeżeli w trakcie wykonywania 

Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 

do zatwierdzenia.   

Wykonawca wnosi o wykreślenie (usunięcie) ww. postanowienia (zobowiązania). 

Wykonawca wskazuje, że ww. postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy PZP. Zgodnie z art. 99 ust. 1 

PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. W zw. z art. 433 pkt 3 PZP nie jest dopuszczalne przerzucanie na Wykonawcę obowiązku 

opracowania dokumentacji i uzyskanie uzgodnień, bez wskazania jej szczegółowego zakresu.  

W sytuacji, gdy Zamawiający identyfikuje potencjalną konieczność wykonania konkretnego świadczenia – 

wykonania dokumentacji projektowej a następnie zgodnie z nią określonych robót zobowiązany jest przedmiotowy 

zakres jednoznacznie opisać i umożliwić wykonawcy ich wycenę. 

Przedmiotowe postanowienie jest sprzeczne m.in. z postanowieniem §  18 ust. 5 pkt 3) Projektu Umowy, które 

to przewiduje możliwość zmiany umowy – terminu realizacji, wysokości wynagrodzenia gdy wystąpi konieczność 

zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót 

dodatkowych, które to zmiany wstrzymują, opóźniają lub wydłużają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi 

niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zamówień 

podobnych, których realizacja będzie miała wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę na doniosłość kwestii podniesionych we wnioskach złożonych Zamawiającemu, 

ze szczególnym uwzględnieniem tego, że pozostawienie ich bez rozpoznania będzie prowadziło 

do nieporównywalności ofert złożonych w postepowaniu, a w konsekwencji stanowić będzie podstawę do 

kwestionowania prawidłowości dokonanych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu.” 

Odpowiedź:  

Zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 140: 

„Zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności dokumentacją geologiczną na odcinku C1 występują 

lokalnie grunty organiczne. Kosztorys ofertowe dla odcinka C1 zawiera 5 odcinków gdzie przewidziano 

wykonanie wymiany gruntu. Dla odcinka C2 w kosztorysie ofertowym nie przewidziano wymiany gruntu. 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną dla odcinka C2 tam również lokalnie występują grunty organicznych. 

W związku z powyższym roboty związane z wykonaniem lokalnych wymian gruntu pojawią się również na 

odcinku C2. Czy Zamawiający wprowadzi korekty do kosztorysu ofertowego dla odcinka C2 w zakresie wymian 

gruntu?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar robót Drogi poprzez dodanie pozycji nr 39A, formularz 

kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji nr 40A oraz poprawiony ujednolicony opis techniczny 

do projektu wykonawczego i technicznego w zakresie odcinka C2.  

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 141: 

„Zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności dokumentacją geologiczną na odcinku C1 występują 

lokalnie grunty organiczne. Kosztorys ofertowe dla odcinka C1 zawiera 5 odcinków gdzie przewidziano 

wykonanie wymiany gruntu. Dla odcinka C2 w kosztorysie ofertowym nie przewidziano wymiany gruntu. 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną dla odcinka C2 tam również lokalnie występują grunty organicznych. 

W związku z powyższym roboty związane z wykonaniem lokalnych wymian gruntu pojawią się również na 

odcinku C2. Powyższe roboty wpłyną na czas realizacji robót na odcinku C2, które zgodnie z warunkami realizacji 

są krótsze (540 dni) w stosunku do odcinka C1 (600 dni). Czy w związku z powyższym Zamawiający wydłuży 

czas realizacji robót na odcinku C2 również do 600 dni z uwagi na zbliżony zakres realizacji robót ziemnych?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 140 poprawił przedmiar robót, formularz kosztorysu 

ofertowego oraz opis techniczny do projektu wykonawczego i technicznego w zakresie odcinka C2. Zamawiający 

jednocześnie informuje, że termin realizacji robót dla odcinka C2 pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 142: 

„Zgodnie z założeniami projektowymi do wykonania podbudowy przewidziano zastosowanie mieszanki typu 

MCE zawierającej destrukt bitumiczny pochodzący z rozbiórki istniejącej nawierzchni DW221. W dokumentacji 

geologicznej określono grubości istniejących warstw bitumicznych oraz opisano rodzaj warstw poprzez 

określenie „nowa warstwa” i „stara warstwa”. Nie wskazano rodzaju lepiszcza dla powyższych warstw – tj. jaki 

jest zakres występowania warstw zawierających smołę. Czy Zamawiający dysponuje informacjami w jakim 

zakresie na przedmiotowych odcinkach występują warstwy smołowe w pakiecie warstw bitumicznych?” 

Odpowiedź:  

W projekcie przewidziano wykorzystanie wszystkich istniejących warstw bitumicznych, zarówno asfaltowych jak 

i smołowych do mieszanki MCE. W przypadku mieszanki MCE rodzaj lepiszcza zawarty w istniejącej 

nawierzchni, poddanej przetworzeniu, nie ma znaczenia w projektowaniu składu mieszanki MCE. Uzyskanie 

wymaganych parametrów osiąga się poprzez dobór odpowiedniego składu mieszanki mineralnej oraz odpowiedni 

dobór emulsji asfaltowej i cementu. Destrukt ze starej nawierzchni traktowany jest jako kruszywo. 

 

Pytanie nr 143: 

„Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach przebudowy DW221 konieczne będzie wykonanie poszerzenia 

nawierzchni do 7,0m. Lokalnie na krótkich odcinkach do wykonania będzie również poszerzenie istniejących 

nasypów i ich posadowienie na odpowiednio przygotowanym podłożu wg SST D-02.03.01. Wg dokumentacji 

geologicznej na większości odcinków podłoże gruntowe wymagać będzie ulepszenia w celu doprowadzenia do 

odpowiedniej nośności. Takie same działania obejmować muszą podłoże pod posadowienie nasypu. W takich 

przypadkach wg pkt. 5.3.6 SST D-02.03.01 Wykonawca proponuje sposoby wzmocnienia podłoża pod nasyp. 

Z uwagi na lokalizację podłoża pod nasyp wykonanie ulepszenia jak dla istniejącego nasypu nie będzie możliwe 

i konieczne będą indywidualne rozwiązania. Czy roboty związane z przygotowaniem podłoża pod nasyp stanowić 

będą dodatkowy zakres robót Wykonawcy, za które przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie?” 

Odpowiedź:  

Podłoże na poszerzeniach stanowią grunty mineralne, które po zagęszczeniu powinny osiągnąć wymagane w SST 

D-02.03.01 wymagania.  

 

Pytanie nr 144: 

„Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano zastosowanie 2 różnych rodzajów podbudowy na DW221 – 

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 lub z mieszanki MCE. Określono lokalizacje poszczególnych odcinków. 

Czy na etapie realizacji Wykonawca może zmienić lokalizację odcinków z podbudową z mieszanki niezwiązanej 

0/31,5 C90/3?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, że na etapie realizacji prac wszelkie zmiany będą możliwe wyłącznie w przypadkach 
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i na warunkach opisanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca musi 

zagospodarować cały destrukt bitumiczny pozyskany na kontrakcie do mieszanki MCE. 

 

Pytanie nr 145: 

„Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano zastosowanie 2 różnych rodzajów podbudowy na DW221 – 

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 lub z mieszanki MCE. Określono lokalizacje poszczególnych odcinków 

kierując się dostępnością destruktu bitumicznego. Czy na etapie realizacji Wykonawca może zmienić zakres 

poszczególnych odcinków po wykonaniu szczegółowego bilansu materiałów z frezowania istniejących 

nawierzchni? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, że na etapie realizacji prac wszelkie zmiany będą możliwe wyłącznie w przypadkach 

i na warunkach opisanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca musi 

zagospodarować cały destrukt bitumiczny pozyskany na kontrakcie do mieszanki MCE. 

 

Pytanie nr 146: 

„Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 52 ( odc. C1 ) i poz. 48 ( odc. C2 ) do warstwy mrozoochronnej należy 

zastosować mieszankę niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5mm i CBR min. 35%. Zgodnie z SST D-04.04.01 Tablica 

2.3 dopuszczalne uziarnienie może wynosić od 0/8mm do 0/63mm. Prosimy o informację czy Wykonawca ma 

zastosować do warstwy mrozoochronnej mieszankę o uziarnieniu 0/31,5mm czy o dowolnym uziarnieniu 

od 0/8mm do 0/63mm?” 

Odpowiedź:  

Należy zastosować mieszankę zgodnie z projektem oraz kosztorysem ofertowym o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

 

Pytanie nr 147: 

„Zgodnie z SST D-04.10.01 pkt. 3 do wykonania warstwy podbudowy z MCE należy użyć wytwórni stacjonarnej 

umożliwiającej jednoczesne mieszanie wszystkich składników mieszanki. Nie wskazano możliwości mieszania 

składników metodą na miejscu wbudowania podbudowy. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy 

podbudowy MCE należy użyć wytwórni stacjonarnej.” 

Odpowiedź:  

Do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE należy zastosować wytwórnię stacjonarną a mieszankę 

MCE wbudowywać przy pomocy rozkładarki. 

 

Pytanie nr 148: 

„Zgodnie z SST D-04.10.01 pkt. 3 do wykonania warstwy podbudowy z MCE należy użyć rozkładarki. 

Niewskazano możliwości układania warstwy MCE przy pomocy równiarki. Prosimy o potwierdzenie, że do 

wykonania warstwy podbudowy MCE należy użyć rozkładarki jak dla mieszanek asfaltowych.” 

Odpowiedź:  

Do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE należy zastosować rozkładarkę oraz walce. 

 

Pytanie nr 149: 

„Zgodnie z SST D-08.01.01 Tablica 1 krawężniki betonowe posiadają podwyższone wymagania w zakresie 

nasiąkliwości do 5,0%. Typowe wyroby betonowe wg normy PN-EN 1340 posiadają nasiąkliwość do 6,0%. Czy 

Wykonawca może zastosować typowe krawężniki betonowe o nasiąkliwości do 6,0%?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia wymagań dla krawężników betonowych określonych w SST nr D-08.01.01 Krawężniki 

betonowe w zakresie nasiąkliwości (do 5 % nasiąkliwości). 

 

Pytanie nr 150: 

„Zgodnie z SST D-08.03.01 Tablica 1 betonowe obrzeża chodnikowe posiadają podwyższone wymagania 

w zakresie wytrzymałości na zginanie – klasa F, ≥ 6,0MPa. Typowe wyroby betonowe wg normy PN-EN 1340 

posiadają klasę wytrzymałości na zginanie min. 5,0MPa. Czy Wykonawca może zastosować typowe obrzeża 

betonowe o zakresie wytrzymałości na zginanie min. 5,0MPa?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obrzeży wg SST D-08.03.01 o wytrzymałości na zginanie min. 5.0 

MPa pod warunkiem uzyskania nasiąkliwość min 5 %. 
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Pytanie nr 151: 

„Zgodnie z SST D-05.03.23 pkt. 2.2 należy stosować kostkę betonową jednowarstwową o grubości 8,0 cm. 

Zwracamy uwagę, że aktualnie wszyscy Producenci kostki betonowej stosują dwu-warstwową technologię 

produkcji kostek betonowych i nie oferują wyrobów produkowanych w technologii jednowarstwowej. Czy 

Wykonawca może zastosować typową, dostępną na rynku kostkę betonową dwuwarstwową przy spełnieniu 

parametrów jakościowych wg Tablicy 1 SST D-05.03.23?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej dwuwarstwowej pod warunkiem spełnienia parametrów 

wymienionych w odpowiadającej jej specyfikacji (D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej). 

 

Pytanie nr 152: 

„Zgodnie z SST D-00.00.00 pkt. 6.4.3 badania kontrolne i badania kontrolne dodatkowe odbywać się mają 

w Laboratorium GDDKiA. Czy Zamawiający/Nadzór zamierza przekazywać materiały do badań/zatwierdzenia 

do Laboratorium GDDKiA?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza.  

 

Pytanie nr 153: 

„Zgodnie z SST D-00.00.00 pkt. 6.4.2 Wykonawca ma zapewnić na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne 

z wymaganą i rejestrowaną temperaturą przeznaczone do przechowywania próbek betonowych dla Laboratorium 

Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zakres realizacji robót nie obejmuje dużej ilości robót związanych 

z betonowaniem i pobrane próbki można po pobraniu przechowywać w laboratorium stacjonarnym Wykonawcy 

poza placem budowy lub przy węźle betoniarskim. Prosimy o potwierdzenie konieczności przygotowania 

powyższego pomieszczenia na terenie budowy do przechowywania próbek.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza takiej konieczności. 

 

Pytanie nr 154: 

„Zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi mieszanek mineralno-asfaltowych ( SSTD-04.07.01, SST 

D-05.03.05a, SST D-05.03.05b i SST D-05.03.13 ) kontrola jakości robót i ich odbiór odbywać się ma na zasadach 

określonych przez Instrukcję DPT-14 GDDKiA. Dotyczy to oceny wyników badań i dopuszczalnych tolerancji 

wykonania kwalifikujących roboty do odbioru lub odbioru z potrąceniami. Czy zapisy Instrukcji DPT-14 

GDDKiA będą również obowiązywać podczas realizacji robót na powyższym kontrakcie DW221?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 155: 

„Zgodnie z SST D-04.03.01 pkt. 5.5 dla kategorii ruchu KR4-7 należy stosować ochronę wykonanego skropienia 

warstw poprzez zastosowanie mleczka wapiennego dla każdej warstwy konstrukcyjnej. Powyższe dodatkowe 

roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia warstwy emulsji stanowią dodatkowy koszt Wykonawcy i muszą 

być uwzględnione w harmonogramie robót. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania dodatkowej 

warstwy ochronnej z mleczka wapiennego dla trasy głównej na ruch KR4.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 156: 

„Prosimy o weryfikację długości budowy wodociągu dn110 z rur PE SDR17 (poz. 174). Według kosztorysu 

długość wynosi 262 m, a według Wykonawcy ok. 114,50 m.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na odcinku C2 należy przewidzieć przebudowę sieci wodociągowej dla średnicy 

DN110 z rur PE SDR 17 o dł. ok. 162,0 m. Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar robót Przebudowa 

sieci wodociągowej w zakresie pozycji nr 9 i formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 174 

dla odcinka C2. Zamawiający jednocześnie publikuje poprawiony przedmiar robót Przebudowa sieci 

wodociągowej w zakresie pozycji nr 2 i 3 oraz formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 237 i 238 

dla odcinka C1. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 
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Pytanie nr 157: 

„Prosimy o wyjaśnienie opisów co do zakresów prac w projekcie dotyczącym „Budowy kanału technologicznego 

oraz usunięciu kolizji teletechnicznych” w ramach zadania pn; „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na 

odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma 

w podziale na dwa odcinki:- odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130odcinek C2: od km 33+130 do km 

38+900”. 

Na zamieszczonych rysunkach dotyczących usunięcia kolizji teletechnicznych występują opisy w dwóch 

kolorach, czarnym i czerwonym. 

Opisy te niejednokrotnie dotyczą tej samej kolizji teletechnicznej lecz różnią się długościami lub rodzajem 

zastosowanego materiału. 

PRZYKŁADY: 

Rysunek T.C.3.02 

- kolor czarny „proj. XzTKMXpw 15x4x0,6 L=45m” 

- kolor pomarańczowy „kabel miejscowy do przebudowy L-35mRysunek T.C.3.7 

- kolor czarny „A110PS L=20,0m 

- kolor pomarańczowy „1xHDPE 110/6,3 16,0m” 

Rysunek T.C.3.8 

- kolor czarny „A110PS L=6,0m 

- kolor pomarańczowy „1xHDPE 110/6,3 6,0m” 

Rysunek T.C. 3.10 

- kolor czarny „proj. XzTKMXpw 50x4x0,8 L=1530,0m (A-C)” 

- kolor pomarańczowy „istniejący kabel Cu przebudować L=1150mb”. 

Podane rozbieżności to tylko wyrywkowe przykłady i występują one na całości map zakresów Odc. 1 i Odc. 2. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych podwójnych opisów gdyż na chwilę obecną uniemożliwiają one szczegółową 

weryfikację przedstawionych zakresów prac w porównaniu do załączonego przedmiaru robót co jednocześnie 

uniemożliwia Oferentowi złożenie prawidłowej oferty cenowej.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje poprawioną, ujednoliconą dokumentację projektową w następującym zakresie 

➢ dla odcinka C1:  

− rys. nr od T.C.3.01 do T.C.3. Szkic przebudowy kolizji tele, 

− rys. nr od T.C.1.1 do T.C.1.7 Zagospodarowanie terenu 

➢ dla odcinka C2: 

− rys. nr od T.C.3.6 do T.C.3.12 Szkic przebudowy kolizji tele, 

− rys. nr od T.C.1.7 do T.C.1.15 Zagospodarowanie terenu 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 158: 

„Zgodnie z rysunkami projektowymi (Plan Sytuacyjny: PZT, PAB, PW) na przedłużeniach zjazdów należy 

wykonać nawierzchnię z kruszywa. Dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółu rysunkowego ani opisu dla 

tego typu nawierzchni, brakuje również SST dla nawierzchni z kruszywa, natomiast kosztorys ofertowy zawiera 

jedynie w dziale PODBUDOWY, pozycje związane z wykonaniem warstw z kruszywa. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.” 

Odpowiedź:  

Warstwę wierzchnią z kruszywa należy wykonać jako podbudowę zasadniczą, mieszanka niezwiązana 0/31.5, 

C90/3, CBR>80%, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją nr D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej. 

 

Pytanie nr 159: 

„Zgodnie z Planem Sytuacyjnym na ul. Dolinowej w Przywidzu (DP2201G) należy wykonać nową konstrukcję 

nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR2, a więc warstwa ścieralna w przypadku tej ulicy powinna być 

wykonana z betonu asfaltowego AC 8S 50/70. Jednak w opisie technicznym pkt. 4.1 ul. Dolinowa została 

wymieniona pośród odcinków, na których należy zastosować SMA 8. Prosimy o zweryfikowanie dokumentacji 

projektowej w powyższym zakresie.” 

Odpowiedź:  

Dla ul. Dolinowej należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S 50/70. Zamawiający publikuje 

poprawione ujednolicone dla odcinka C1 i odcinka C2 rysunki nr 4.3  Przekrój normalny dróg powiatowych.  
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Pytanie nr 160: 

„Zgodnie z rys. 5.2.4 i rys. 5.2.5 Projektu Wykonawczego warstwa podbudowy zasadniczej (czyli beton 

cementowy o gr. 20 cm) ma być wykonana z betonu C30/35, natomiast zgodnie z zapisami SST D-05.03.01. 

Nawierzchnia z kostki kamiennej pkt. 5.3 „Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach: (..) Zgodnie 

z dokumentacji projektowej kostka kamienna łupana 18/20 na zatokach układana będzie na podbudowie 

betonowej C16/20, Kostkę na podbudowie betonowej można układa w warunkach zgodnych z STWIORB 

D.04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego”(…).” Dokumentacja projektowa nie zawiera Specyfikacji 

Technicznej o numerze D.04.06.01b. Jest natomiast D-04.08.01 „Podbudowa z betonu cementowego” gdzie 

wskazana jest klasa betonu C30/37. Dodatkowo zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 63 ( odc. C1 ) i poz. 58 ( 

odc. C2 ) podbudowę należy wykonać z betonu klasy C30/35. Prosimy o ujednolicenie rozbieżnych zapisów i 

poprawę omyłek pisarskich.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że należy zastosować beton cementowy C30/37. W związku z powyższym, Zamawiający 

publikuje poprawione dokumenty: 

➢ dla odcinka C1: 

− rys. nr 5.2.4. Szczegół zatoki autobusowej, 

− rys. nr 5.2.5. Szczegół wyspa dzieląca, pachwiny, 

− przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 62, 

− formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 63, 

➢ dla odcinka C2: 

− rys. nr 5.2.4. Szczegół zatoki autobusowej, 

− rys. nr 5.2.5. Szczegół wyspa dzieląca, pachwiny, 

− przedmiar robót Drogi  w zakresie pozycji nr 57, 

− formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 58. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 161: 

„Na rys. 5.2.7 Ściek skarpowy, widoczna jest rozbieżność w opisie prefabrykatów zastosowanych do zakończenia 

łapacza pomiędzy przekrojem 1-1 i przekrojem 2-2. Przekrój 1-1 wskazuje na krawężnik lekki a przekrój 2-2 

na obrzeże. Prosimy o ujednolicenie rozbieżnych zapisów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający publikuje poprawiony dla odcinka C1 i C2 rys. nr 5.2.7 Szczegół ściek skarpowy.  

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 162: 

„Zgodnie z rysunkiem 4.2 „Przekrój normalny”, szczegół nr 1d „Rozwiązanie konstrukcji pobocza 

po wewnętrznej stronie łuku dot. DW221 odc. C1 - przewiduje umocnienie poboczy brukiem kamiennym 

na betonie cementowym C16/20, zgodnie z SST D-06.03.01. „Umocnienie pobocza” przewiduje umocnienie 

pobocza brukiem kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm, również poz. kosztorysowa 

nr 92 wskazuje na umocnienie poboczy brukiem kamiennym na podsypce cementowo piaskowej. Prosimy 

o ujednolicenie rozbieżnych zapisów pomiędzy Projektem, Specyfikacja i pozycja kosztorysową. Analogiczna 

sytuacja ma miejsce na odcinku C2.” 

Odpowiedź:  

Należy zastosować umocnienie poboczy brukiem kamiennym na betonie cementowym C16/20. Zamawiający 

publikuje poprawione dokumenty: 

➢ dla odcinka C1: 

− przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 91, 

− formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 92, 

− specyfikację nr D-06.03.01 Umocnienie pobocza, 

➢  dla odcinka C2: 

− przedmiar robót Drogi w zakresie pozycji nr 83, 

− formularz kosztorysu ofertowego w zakresie pozycji nr 84, 

− specyfikację nr D-06.03.01 Umocnienie pobocza. 
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Pytanie nr 163: 

„Zgodnie z SST D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, pkt. 2.1. Stosowane materiały: „Do 

wykonania nawierzchni z kostki brukowej należy stosować następujące materiały: kostka betonowa brukowa o 

grubo ci 8 cm, dla chodników i zjazdów, kostka prostokątna 10x20 cm, dla jezdni i placów kostka podwójne T 

(…)”. W kosztorysie ofertowym ujęto jedynie nawierzchnie z betonowej kostki betonowej TT, czyli poz. 75 (C1) 

i poz. 70 (C2) „Kostka betonowa wibrowana TT grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm” , brak 

jest pozycji kosztorysowych dla nawierzchni z betonowej prostokątnej kostki brukowej. Prosimy o 

zweryfikowanie dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.” 

Odpowiedź:  

Należy wykonać kostkę betonowa wibroprasowaną typu TT grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 3cm. Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią pytanie nr 127 poprawił i opublikował poprawione 

specyfikacje nr D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla odcinka C1 i C2. 

 

Pytanie nr 164: 

„Prosimy o weryfikację długości odwodnienia liniowego (poz. 218). Według Wykonawcy długości są zawyżone.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza przyjęte długości odwodnienia liniowego. 

 

Pytanie nr 165: 

„Prosimy o weryfikację ilości montażu studzienek odpływowych (poz. 219). Według Wykonawcy powinno być 

ok. 4 kpl.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar robót Odwodnienie drogi w zakresie poz. 20 dla odcinka C1 oraz 

formularz kosztorysu ofertowego w zakresie poz. 219 dla odcinka C1. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 11.03.2024 r. 

 

Pytanie nr 166: 

"Dotyczy: Przepustu M-3 

W jaki sposób Zamawiający przewiduje zabezpieczenie szczeliny pomiędzy płytami przejściowymi, a płytą 

żelbetową zespalającą na przepuście M3. 

W STWiORB brak jest wymagań dla zabezpieczenia szczeliny uciąglenia nawierzchni – np. elastomerowej taśmy 

dylatacyjnej, taśmy samoprzylepnej, płynnej masy izolacyjnej. Obecnie wymagania są jedynie dla siatek.” 

Odpowiedź:  

Szczeliny pomiędzy płytami przejściowymi, a płyta żelbetową zespalającą na przepuście M3 należy zabezpieczyć 

przy pomocy taśmy dylatacyjnej, składającej się elastycznej taśmy (termoplastycznej), kitu pęczniejącego, masy 

klejąco uszczelniającej, sznura podpierającego z tworzywa sztucznego.  

Wymagania szczegółowe 

Taśma powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

Twardość Shore’a [°Sh] min 75 wg PN-ISO 868 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 10 MPa wg PN-ISO 527-1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] > 300 wg PN-ISO 527-1 

Wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm] ≥ 20 wg PN-ISO 34-1 

Temperatura łączenia ok. 200 °C 

Taśmy dodatkowo mogą być łączone za pomocą zgrzewania lub wulkanizacji zgodnie z zaleceniami producenta. 

Taśma powinna przenosić ruchy ścinające min 5mm i rozciągające min. 10mm. 

Taśma uszczelniająca powinna być odporna na substancje bitumiczne, smary i oleje. 

Kit pęczniejący 

Kit pęczniejący powinien charakteryzować się następującymi właściwościami: 
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- Twardość Shore’a [°Sh] min 15 

- Przyrost objętości [%] 

- po 24 godz > 20 [%] 

- po 7 dniach > 80 [%] 

- Stopień utwardzenia 2 mm w ciągu 24 godzin 

Masa klejąco uszczelniająca 

Masa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

Twardość Shore’a [°Sh] min 40 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] > 450 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] ≥ 1,4 MPa 

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu (po siedmiu dniach) > 1,5 MPa 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe wnioski 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

 

                                      Z poważaniem 

 

   Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 
 

       MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
 

                ………………………………………. 
      (podpis Kierownika Zamawiającego 

      lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1.  Aneks nr 9 do SWZ; 

2.  Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3.  aa. 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963 
 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  
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