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WYJASNIENIA NR 3 DO TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer ogloszenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych:

2025/BZP 00250488/01 z dnia 27.05.2025 r.

Dotyczy: SWZ prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Przebudowa miejsca rekreacji i
sportu w miejscowosci Bursztynowo”

Zamawiajacy zawiadamia, ze dnia 10.06.2025 r. wplynely pisma od potencjalnych wykonawcéw
z prosba o wyjasnienia do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela nastepujacych

wyjasnien:

Pytanie 1

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli
wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowad, czy jest zainteresowany postepowaniem.
Brak informacji o budzecie moze powodowa¢ niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz:

Zmawiajacy informuje, ze kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia udostepni po
terminie skladania ofert na stornie internetowej prowadzonego postepowania, a zgodnie z art. 222 ust. 4
ustawy Pzp najpézniej przed ich otwarciem.

Pytanie 2

Umowa (§3 ust. 2) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby

wykonawca mogl odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego

przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.



Odpowiedz:

Zmawiajacy informuje, Zze protokolamne przekazanie przez Zamawiajgcego placu budowy odbedzie si¢
w dniu podpisania umowy.

Pytanie 3

Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku czynnikéw niezaleznych od
wykonawcy, co wymaga uzupehienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy dotyczacych mozliwosci zmiany
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Przewiduje si¢ moZliwos¢é zmiany terminu realizacji w przypadku:

- wystgpienia warunkow atmosferycznych i/lub ich skutkow uniemoZliwiajgcych wykonanie robot zgodnie 7
wymogami technologicznymi,

- sytuacji zwigzanych 7 zachorowaniem na COVID-19,

- czynnikow spowodowanych przez dziatania lub zaniechania dziatan przez Zamawiajgcego,

- przeszkod w realizacji robot spowodowanych przez czynniki niezalezne od Wykonawcy.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w
przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz:

Zmawiajacy informuje, ze nie zmieni tresci zapisOw umowy.

Pytanie 4

Wnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej 70%.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza platnosci wynagrodzenia poprzez faktury cze¢sciowe do co najmniej 70%.
Pytanie 5

Proszg¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit calg dokumentacje projektows, techniczng niezbedng
do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 6

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.



Pytanie 7

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres zaméwienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 8

Prosz¢ o udostgpnienie przedmiaréw robét zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedz:
Zmawiajgcy informuje, ze nie posiada przedmiaru rob6t zapisanego w formacie ath.

Pytanie 9

Czy w ramach strefy zamawianych rob6t wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepujg to wnosimy o udostegpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapg.

Odpowiedz:

Zmawiajgcy informuje, ze wystepuja fragmenty przylacz wd40 i sieci wd160 i nie posiada inwentaryzacji
wraz z opisem i mapg. PZT sporzadzony na aktualnej mapie zasadniczej.

Pytanie 10
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw

cigzarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Odpowiedz:

Zmawiajacy informuje, ze nie wystepuja zadne ograniczenia.

Pytanie 11

Prosz¢ o podanie informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i w szczegdlnosci
utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktéra liczona jest od ciezaru:

- ¢zy pod trawg sztuczng jest podklad elastyczny? Jesli jest to prosze¢ podaé jego specyfikacje (material,
grubosé, ciezar na 1 m?)

- dlugos¢ widkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkiad w mm?

- rodzaj i ilo$¢ wypemnienia tj. piasek ile kg na 1 m?, granulat ile kg na 1 m??

Odpowiedz:
Zmawiajacy informuje, Ze istniejace boisko wykonane jest z nawierzchni z trawiastej naturalne;.

Pytanie 12

Prosz¢ o podanie informacji niezbgdnych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i w szczegdlnosci
utylizacji nawierzchni PU, ktdra liczona jest od cigzaru:

- jaki to rodzaj nawierzchni PU?

- jaka jest grubo$¢ nawierzchni PU?

- jesli wystepuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubo$é?



Odpowiedz:
Zmawiajacy informuje, ze nawierzchnia z ptyt EPDM+SBR grubosci 6cm.

Pytanie 13
Prosze o udostepnienie dokumentacji fotograficznej obiektéw przeznaczonych do modernizacji.

Odpowiedz:
Zmawiajacy informuje, ze nie dysponuje dokumentacja fotograficzna.



