ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
(OPZ)

1. Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia 
1.1 Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ulicy Nadrzecznej i Wspólnej w Orlu”. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Nadrzecznej etap II o długości około 255 m i budowę ulicy Wspólnej etap III o długości około 146 m wraz z kanalizacją deszczową etap III.
1.2 Podstawa realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr AB.6745.12.2013.17.D.III z dnia 20.01.2014 r. wydanej przez Starostę Wejherowskiego.

1.3 Podział zakresu przedmiotu zamówienia w zależności od finansowania 

Zakres robót jest finansowany: 

1) ze środków własnych Gminy Wejherowo, 

2) z dofinansowania z Programu realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia ująć w kosztach oferty, a następnie wykonać w imieniu Zamawiającego roboty i czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo określa: 

1) Dokumentacja projektowa tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zwane dalej STWiORB) opracowana przez Nord Projekt, ul. Wrocławska 7, 84-232 Rumia pn. „Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w m. Orle gm. Wejherowo” etap II i III 
2) Ostateczna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) nr AB.6745.12.2013.17.D.III z dnia 20.01.2014 r. wydana przez Starostę Wejherowskiego. 
3) Niniejszy OPZ 

2.2 Branża drogowa

1) Zakres obejmuje w szczególności: 

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
b) roboty ziemne;
c) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, chodników, zjazdów; 

d) inne roboty.
Rozbiórkę wraz z utylizacją jezdni z płyt IOMB znajdujących się na ul. Nadrzecznej. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu płyty IOMB, które będą zdatne do użytku i przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km.

Wykonać wykopy próbne i kontrolne. Wykopy te Wykonawca zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i Nadzorowi Autorskiemu oraz Inwestorskiemu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji). Przekopy próbne i kontrolne są to takie przekopy, które wykonywane są w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu trasowego i rzędnych istniejącej infrastruktury podziemnej. Wykonywane są w sztukach. Przekopy powinny być wykonywane w takiej ilości, by Wykonawca na ich podstawie ustalił i miał pewność co do rzeczywistego stanu położenia infrastruktury podziemnej. Przekopy próbne i kontrolne wykonuje się przed rozpoczęciem wykonywania wykopów np. pod koryto drogi, budowę kanalizacji deszczowej.

Należy wycenić wymianę: wszystkich włazów lub studni sieci uzbrojenia podziemnego (jeżeli wykazują spękania wyłuszczenia i uszkodzenia) i istniejących uszkodzonych elementów przykanalików na podłączeniu do studni, wymianę na nowe oraz regulację wysokościową istniejących włazów żeliwnych - jeżeli są w bardzo dobrym stanie, kratek ściekowych, elementów sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Zastosować studnie, włazy i wpusty typu ciężkiego DN 400. Regulacja polega na dostosowaniu istniejącego uzbrojenia do projektowanego układu drogowego. Regulacja wysokościowa (pionowa) istniejących włazów kanałowych i wpustów ulicznych musi zostać wykonana z wykorzystaniem pierścieni regulacyjnych (niedopuszczalne jest wykorzystanie kostki betonowej). Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione włazy żeliwne, kratki ściekowe, elementy sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 
2.3 Kanalizacja deszczowa 
W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje się wykonanie kompleksowej kanalizacji deszczowej ulicy Wspólnej – Etap III. Wody opadowe zbierane będą przez wpusty uliczne i poprzez podczyszczenie wprowadzane do rzeki Redy. 

Kanalizacje zaprojektowano z rur PE o f od 200 do 250 

Należy wykonać czyszczenie i udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Nadrzecznej wykonanej w etapie I i II wraz z wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń oraz przeprowadzić jej monitoring. 
Zalecenia wykonawcze dotyczące czyszczenia, udrożnienia i monitoringu kanalizacji deszczowej: 

- czyszczenie i udrożnienie wykonać metodą ciśnieniową WUKO z systemem odzyskiwania wody, 

- czyszczeniu i udrożnieniu podlegają kanały, przykanaliki, odwodnienia liniowe, studnie rewizyjne, studnie chłonne, wpusty uliczne, istniejące wyloty, 

- czyszczenie polegać będzie na ciśnieniowym usunięciu wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych, 

- przyjmuje się wysokość zamulenia kanałów co najmniej 2/10 wysokości kanału, 

- odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- inspekcję telewizyjną wykonać dla wszystkich kanałów i przyłączy kanalizacji deszczowej, 

- zapis z inspekcji wykonać i dostarczyć w formie raportu na nośnikach przenośnych i w wersji papierowej w 2 egz. obejmujący: 

weryfikację spadków kanalizacji deszczowej i porównanie ich ze spadkami naniesionymi na mapie zasadniczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji spadków kanałów kanalizacji deszczowej, 

- wykrycie nielegalnych miejsc podłączeń sieci sanitarnej do deszczowej, 

- wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, określenie miejsca, stopnia uszkodzenia kanałów kanalizacji deszczowej (należy udokumentować: średnice rur jeśli różnią się od wskazanych na mapach, odchylenia od prawidłowego położenia, zdeformowania, pęknięcia rur i zawalenia, połączenia rur i ich złącza, istniejące przyłącza, przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale, stwierdzenia zakrycia studni kanalizacji deszczowej (studnie bez możliwości dostępu), informacja o odcinkach przerośniętych przez korzenie drzew, informacja o uszkodzonych włazach i wpustach ulicznych itp.), 

- minimalna rozdzielczość video dla kamery inspekcyjnej: 640x480 lub wyższa. Format zapisu: .mov, .avi, MPEG-4, MPEG2, .MP4, .FLV, .h264, .mkv, m4a, .3GP, .wmv, .asf, 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót związanych z czyszczeniem, udrażnianiem i monitoringiem kanalizacji deszczowej. Ponadto Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego. Koszty tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2.4 Oświetlenie
Wymiana opraw z sodowych na energooszczędne (typu LED) – 20 sztuk 
a) Dobór oprawy zgodnie ze wymaganiami dotyczącymi opraw oświetleniowych 

Parametry opraw: 

-Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium z niską zawartością miedzi (max. 0,1%) malowany proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035

-Konstrukcja dwukomorowa gwarantująca niezależny dostęp do komory elektrycznej i optycznej

-Pokrywa komory elektrycznej otwierana do góry, mocowana narzędziowo celem uniemożliwienia nie powołanej ingerencji

-Korpus oprawy płaski na górze pozbawiony jakiegokolwiek użebrowania

-Wkręty i śruby mocowane wyłącznie od dołu oprawy

-Płaski szklany klosz oprawy wykonany z szyby hartowanej, mocowany narzędziowo w co najmniej 4 punktach

-Regulowany uchwyt montażowy wykonany z aluminium dedykowany do średnic 48-60 mm z możliwością regulacji od -90 do +15° na wysięgniku oraz od 0 do 105° bezpośrednio na słupie

-Podłączenie zasilania przez dławnicę kablową do kostki połączeniowej w oprawie, nie dopuszcza się opraw wyposażonych w krótkie prefabrykowane przewody, które wymuszają wykonywanie dodatkowych połączeń w słupie lub wysięgniku

-Zasilacz jako osobny element w oprawie (nie zintegrowany na płytce LED) podlegający niezależnemu serwisowaniu i programowaniu

-Zasilacz z zabezpieczeniem termicznym

-Moduł LED wymienny przy pomocy prostych narzędzi, bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych

-Zabezpieczenie termiczne modułu LED realizowane przez czujnik temperatury umieszczony na płytce LED połączony elektrycznie z zasilaczem

-Układ optyczny oprawy soczewkowy, soczewki wykonane z PMMA

-Masa oprawy nie większa niż 5,4 kg

-Maksymalna powierzchnia wiatrowa nie większa niż 0,063 m2

 -Trwałość co najmniej 100 000 h L95B10 

-Możliwość pracy w warunkach zewnętrznych w zakresie od -40 do +50°C udokumentowana w certyfikacie ENEC lub równoważnym

-Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0 (na żądanie Zamawiającego do potwierdzenia raportem z badań pochodzącym z niezależnej autoryzowanej jednostki badawczej)

-Klasa energetyczna modułu LED użytego w oprawie co najmniej „D” jednoznacznie wskazana w instrukcji montażowej

- moc opraw ma zapewnić otrzymanie prawidłowych wartości oświetlenia dla klasy C4
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 140 lm/W

- Stopień szczelności co najmniej IP 66

- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK 09

- II klasa ochronności elektrycznej

 - Wskaźnik oddawania barw CRI ≥85 
 -Temperatura barwowa światła 4000 K

-Ochrona przeciwprzepięciowa 10 kV

 - Certyfikaty potwierdzające szczelność/odporność na udar/ parametry świetlne i elektryczne oprawy wydane przez akredytowane laboratorium, Certyfikat ENEC+

-Deklaracja środowiskowa autoryzowana przez instytucję zewnętrzną na podstawie norm ISO

-Oprawa wyprodukowana zgodnie z certyfikowanymi systemami zarządzania jakością ISO(lub równoważnym), tj. jakościowy ISO 9001(lub równoważnym), środowiskowy ISO 14001(lub równoważnym) oraz bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001(lub równoważnym) (na żądanie Zamawiającego do potwierdzenia certyfikatem)

-Oprawa wyposażona w kod QR umożliwiający jej pełną identyfikację oraz dostęp do dokumentacji montażowo-eksploatacyjnej oraz listy części zamiennych, możliwość zeskanowania kodu QR przy pomocy telefonu za pomocą darmowej aplikacji

- System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2 lub równoważnej), zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. 

- Sterowania oprawą i redukcji mocy, autonomiczne dla każdej oprawy;
- Regulacja mocy automatyczna przez zainstalowane oprogramowanie;

- Dwa cykle pracy: zimowy i letni;

- Moce pracy występujące w cyklach 100% mocy, ok. 70% mocy znamionowej i ok. 50% mocy znamionowej.

- Średnia moc pracy w cyklu: max. 70% mocy znamionowej 

W okresie zimowym:

Do godziny 19:30 - 100 %

do godz. 23:00 – ok. 70 %

do godz. 5:00 – max. 50 %

do godz. 6:00 – ok. 70 %

po godz. 6:00 - 100 %

W okresie letnim

Do 22:00 - 100 %

do 0:00 – ok. 70 %

do 3:00 – max. 50 %

do 4:00 – ok. 70 %

od 4:00 - 100 %
Minimalny współczynnik mocy PF/ cos φ > 0,93 dla maksymalnej planowanej redukcji mocy, której wartość minimalna to 50% wartości nominalnej. Należy wykazać w tabeli redukcji mocy
b) dostarczenie rozkładu natężenia oświetlenia dla dobranych opraw dla każdego scenariusza drogi

c) Zakup i dostawa dobranych fabrycznie nowych opraw

d) Demontaż i utylizacja opraw

e) Montaż i podłączenie nowych opraw do istniejącej instalacji, na istniejącym wysięgniku lub słupie. 

f) Regulacja oprawy na wysięgniku w celu uzyskania najbardziej optymalnego strumienia świetlnego dla danego scenariusza drogi.

2.5 Branża telekomunikacyjna 
Przebudować istniejące kable rozdzielcze typu XzTKMXpw o poj. 15x4, 10x4, 5x4, i średnicy żyły 0,5 mm. oraz kable abonenckie XzTKMXpw o poj. 2x2 w projektowany kanał technologiczny. Kable zaciągnąć do projektowanego kanału technologicznego z zachowaniem obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branżowych. 

W ciągu projektowanego kanału technologicznego wybudować dodatkowo 2 studnie SKR-2 wraz z dojściami rurą osłonową karbowaną  f110 mm do istniejących słupków kablowych.  

2.6 Kanał technologiczny
1) Zakres obejmuje w szczególności: 

a) budowę kanału technologicznego, 

b) budowę studni. 

2) Kanał zostanie wykonany jako kanalizacja dwutorowa w układzie pionowym z rur  f110 PP SN8. Kanał ułożony zostanie w części pieszej układu ulicy. Uzupełnieniem systemu są studnie kablowe typu SKR-2 z zasuwami ryglowanymi i pokrywami typu ciężkiego. Rurociąg zostanie ułożony w ziemi z przykryciem 0,8-1,1 m. p.p.t. mierzone od dolnej ścianki dolnego kanału, do projektowanej niwelety terenu. 

2.7. Zieleń 
Wykończenie zielenią niską- trawnikiem przestrzeni poza projektowanymi nawierzchniami. 

Wytyczne przygotowania terenu pod założenie trawnika: 

a) Teren pod trawnik musi być pozbawiony chwastów, oczyszczony z gruzu, kamieni i innych powstałych przy budowie zanieczyszczeń. 

b) Istniejące podłoże usunąć, zastąpić je odpowiednią ogrodniczą ziemią żyzną o grubości 30 cm. Glebę przygotować poprzez dostarczenie odpowiedniego materiału organicznego. 

c) Teren powinien być wyrównany i splantowany. 

d) Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem kolczatką lub zagrabić. 

e) Rozścielona i zwałowana ziemia urodzajna powinna znajdować się 2 do 3 cm poniżej krawężnika. 

f) Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewane ręcznie lub mechanicznie w ilości 4- 5 kg na 100 m2 powierzchni. 
g) Siew wykonać metodą krzyżową tzn. porcje nasion podzielić na dwie równe części i wysiewać w dwóch prostopadłych kierunkach 

h) Najlepszy okres siania to okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. Trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym. Wykonawca winien wykonać odpowiednio wcześnie siew trawy, aby nasiona traw mogły wzejść do dnia odbioru.

i) Świeżo założona nawierzchnia trawiasta do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinna być stale wilgotna – przesuszenie jest niedopuszczalne. Aby wierzchnia warstwa nowo założonego trawnika była odpowiednio wilgotna, konieczne jest częste nawadnianie drobnokropliste, małymi dawkami.

2.8. Branża architektoniczna 

a) ustawienie tablicy informacyjnej 

Należy zaprojektować, wykonać i zamontować jedną tablicę informacyjną wraz z konstrukcją wsporczą z uwzględnieniem warunków terenowych w zakresie informacji i promocji projektu, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie - Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury. Projekt tablicy o wymiarach 180x120 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych. Dane do umieszczenia na tablicy i miejsce jej montażu zamawiający przekaże po podpisaniu umowy. 
b) przestawienie ogrodzeń i bram 

- dz. 125/14 przestawienie bramy wjazdowej i ogrodzenia 

- dz. 190/5 przestawienie ogrodzenia ok. 48 m 

- dz. 128/10 przestawienie bramy wjazdowej i ogrodzenia

2.9 Nieruchomości

2.9.1 Pomiary geodezyjnie i pomiary powykonawcze
· Należy poddać analizie stan punktów osnowy geodezyjnej znajdującej się w obrębie inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach osnowy, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

· Należy poddać analizie stan punktów granicznych pasa drogi publicznej realizowanego etapu inwestycji (granice wskazane decyzją ZRID) oraz sporządzić dokumentację, która opisze stan istniejących punktów (stanowiących granice zewnętrzne pasa drogowego) przed rozpoczęciem prac budowlanych. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach granicznych, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

· Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić analizę stanu punktów granicznych pasa drogi publicznej realizowanego etapu inwestycji. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach granicznych, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za odtworzenie wszystkich zniszczonych podczas realizacji inwestycji punktów granicznych. 

· Pomiar powykonawczy: 

a) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykazy zmian w celu ujawnienia zmian użytków w liniach rozgraniczających pas drogowy) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace geodezyjne wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu mapę sytuacyjną z pomiarem powykonawczym zarejestrowanym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg lub *.dxf. 

2.9.2 Czasowe zajęcie terenu działek – procedura przeprowadzania prac 
• Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia robót na nieruchomościach objętych, na podstawie decyzji ZRID, czasowym zajęciem terenu, przy czym:

a) Informacja zostanie przekazana minimum na 21 dni przed planowanym zajęciem terenu. 

b) Do przekazywanej informacji Wykonawca załączy dokumentację inwentaryzacyjną przedmiotowego terenu (wytyczne do sporządzenia inwentaryzacji stanowią załącznik nr 8 do Umowy). 

c) W przypadkach, w których właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający nieruchomością uniemożliwią Wykonawcy wykonanie inwentaryzacji przed planowanym terminem protokolarnego wydania terenu, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji w dniu protokolarnego wydania terenu oraz dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia inwentaryzacji. 

• Zamawiający w terminie 7 dni dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji inwentaryzacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazywanej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania poprawionej dokumentacji w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

• Wykonawca, w dniu protokolarnego przekazania terenu, zobowiązany jest do wskazania granic wytyczonego geodezyjnie terenu objętego czasowym zajęciem zgodnie z decyzją ZRID. 

• Wykonawca, w dniu protokolarnego przejęcia terenu, zobowiązany jest sporządzić protokół wydania terenu przy udziale właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace związane z czasowym zajęciem terenu ze szczególną ostrożnością i dbałością o nasadzenia i składniki budowlane, z zastrzeżeniem, że należy ograniczyć zajęcie terenu do niezbędnego minimum obszarowego i czasowego. 

• W przypadku konieczności otwarcia nieruchomości np. poprzez demontaż ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren czasowego zajęcia tak, aby uniemożliwić wstęp na pozostałą część nieruchomości od strony inwestycji. 

• Po zakończeniu prac budowlanych na nieruchomości objętej czasowy zajęciem Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uporządkowania terenu, 

b) dokonania na obszarach ogródków przydomowych i terenach zielonych uzupełnienia warstwy gleby urodzajnej i w miejscu zniszczonych trawników obsiania terenu trawą, 

c) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formacie pliku PDF dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej: 

· część opisową, w której uwzględnione zostaną wszystkie elementy będące treścią protokołu wydania terenu, z podziałem na: 

· elementy które uległy zniszczeniu, 

· elementy odtworzone (nawierzchnie, ogrodzenia, trawniki, itp.), 

· elementy których nie naruszono, 

· dokumentację fotograficzną. 

d) niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, w celu umożliwienia Zamawiającemu wyznaczenia daty podpisania protokołu zakończenia prac i poinformowania o planowanym spotkaniu właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością. 

· W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca sporządzi protokół zakończenia prac przy udziale właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością oraz przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Integralną część protokołu stanowić będzie dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 7. 

• W przypadku, gdy właściciel, użytkownik wieczysty lub władający nieruchomością, podczas wyznaczonego pierwszego terminu podpisania protokołu zakończenia prac, wniesie uwagi dotyczące wykonanych robót, a Zamawiający uzna, że wnoszone uwagi są słuszne i wymagane są poprawki, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek i doprowadzi do podpisania protokołu zakończenia prac bez uwag w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia sporządzenia pierwszego protokołu zakończenia prac. 

• Dopuszcza się sporządzenie protokołu zakończenia prac tylko pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadkach, gdy Zamawiający uzna, że roboty wykonano zgodnie z umową, teren uporządkowano, montaż i odtworzenia wykonano w sposób zadowalający, a właściciel, użytkownik wieczysty lub władający odmawia podpisania protokołu. 
2.10 Organizacja ruchu 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
a) Tymczasowej organizacji ruchu 

b) Aktualizacja i uzgodnienie docelowej organizacji ruchu

Montaż oznakowania pionowego i poziomego, poduszek zwalniających. 
2.11 Nadzór autorski 

Przedmiot zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie przez nadzór autorski wykonawcy zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności:

a) Nadzór autorski Wykonawcy zobowiązany jest do ustalenia sposobu usunięcia kolizji, stwierdzonych przy wykonaniu przekopów próbnych, w tym do opracowania dokumentacji projektowej usunięcia tych kolizji, o ile jest to wymagane, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia takich kolizji. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji projektowych, wykonywanych przez nadzór autorski wykonawcy, po 2 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej, a w przypadku zamiennych projektów budowlanych w ilości niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRID
b) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót objętych tą dokumentacją zobowiązany jest do uzyskiwania zgody Zamawiającego i akceptacji nadzoru inwestorskiego dla zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych wykonywanych przez nadzór autorski Wykonawcy.

c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji zamawiającego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, także dla zmian wprowadzanych w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.

d) Zamawiający wymaga by nadzór autorski był sprawowany przez zespół projektantów Wykonawcy z uprawnieniami do projektowania w zakresie niezbędnym dla całego przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztach oferty (Dostosowanie do warunków umowy), a następnie wykonać własnym staraniem i na własny koszt w imieniu Zamawiającego 
3.1 Poprzez dostosowanie do warunków umowy Zamawiający rozumie wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia w szczególności koszty wynikające z płatności, koszty zapewnienia kompletnego kierownictwa, koszty ubezpieczenia, koszty badań geotechnicznych (jeśli będzie to wymagane), koszty dokonania inwentaryzacji fotograficznej i opisowej stanu technicznego dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, koszty robót porządkowych, koszty udziału w naradach koordynacyjnych, koszty prac organizacyjnych, koszty utrzymania terenu i zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, koszty sporządzenie planu BIOZ, koszty projektu docelowej organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrożenia, koszty projektu czasowej organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrożenia na etapie realizacji inwestycji, koszty usuwania na swój koszt napotkanych kolizji, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych w tym koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, koszty związane z zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i sporządzenia raportów, koszty wykonania projektów uzupełniających, koszty uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, koszty przestawienia ogrodzeń, koszty usunięcia i utylizacji odpadów. 
3.2 Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnić wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika robót, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, w branżach:

1) drogowej,

2) telekomunikacyjnej,

3) sanitarnej,

3.3 Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
3.4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie dla wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży w zakresie m.in. wszelkich wytyczeń sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3.5 Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowych, przepisów prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydawanych warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, postanowień, umów, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie ewentualne roboty dodatkowe, ujawnione w trakcie realizacji robót budowlanych, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe. Jednak przed wykonaniem robót dodatkowych (zamiennych lub zaniechanych) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Konieczności potwierdzającego zakres i koszty robót. Zapłata za roboty wykraczające poza zakres Umowy jest regulowana zapisami Umowy. Wykonanie robót dodatkowych bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego będzie skutkowało brakiem zapłaty za te roboty.

3.6 W przypadku utraty ważności decyzji/uzgodnień/warunków/zatwierdzenia i innych koniecznych do realizacji zadania Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzje/uzgodnienia/warunki/zatwierdzenia i inne od właściwych podmiotów w celu prawidłowej realizacji zadania. 

3.7 Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej stanu technicznego dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych oraz sieci technicznego uzbrojenia terenu na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów, znajdujących się w pobliżu inwestycji, należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Wykonawca przekaże pełną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu 30 dni od podpisania Umowy w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej. 

3.8 Obowiązkiem Wykonawcy jest monitoring stanu budynków w trakcie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w budynkach spowodowane drganiami wywołanymi przez sprzęt budowlany oraz przyjętą przez Wykonawcę Technologię.  
3.9 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy przez cały okres jej trwania w tym podczas zimy. Wykonawca ma obowiązek utrzymania dostępności dojścia do budynków dla mieszkańców , służb komunalnych i służb specjalnych (pogotowie, straż). Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie oblodzenia i odśnieżanie ciągów pieszych i dojść do budynków. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody osób prywatnych związanych z brakiem utrzymania tych ciągów 
3.10 Składowanie materiałów i organizacja zaplecza budowy poza pasem drogowym przekazanym w ramach budowy Wykonawcy wymaga pisemnej zgody właściciela terenu. Kopię takiej zgody należy przekazać Zamawiającemu. 

3.11 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu budowy, zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić koszty poboru wody i przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonanie ogrodzenia zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne.
3.12 Wykonawca uzyska decyzję na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi. 
3.13 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3.14 Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac np. za wszelkie ewentualne straty (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież) – ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów odszkodowań na rzecz klientów np. za przerwy w łączności lub świadczeniu innych usług. 

3.15 Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót (min. 14 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (inspektorowi z danej branży) wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. Złożone wnioski materiałowe podpisanego przez Kierownika budowy/kierownika robót branżowych, mają być składane oddzielnie dla każdej branży, zawierać spis treści, opisane jakiej branży dotyczą i wyszczególnione/ podkreślone jakiego materiału dotyczą. 

3.16 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów. 

3.17 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, gestorów sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczęcia robót – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz o zakończeniu robót. 

3.18 Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o wszelkich utrudnieniach (ograniczeniu dostępności, wyłączeniu mediów) z uwagi na prowadzone roboty poprzez wywieszanie ogłoszeń o przewidywanych utrudnieniach z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 
4. Odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych w OPZ 
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. 

Wykaz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
	Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
	lub równoważne 

	aprobata techniczna IBDiM 
	lub równoważne 

	BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
	lub równoważne 

	BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
	lub równoważne 

	BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
	lub równoważne 

	BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
	lub równoważne 

	BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
	lub równoważne 

	BN-66/6774-01 Żwir i pospółka
	lub równoważne 

	BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
	lub równoważne 

	BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
	lub równoważne 

	BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
	lub równoważne 

	BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
	lub równoważne 

	BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
	lub równoważne 

	BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
	lub równoważne 

	BN-73/8984-05
	lub równoważne 

	BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
	lub równoważne 

	BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
	lub równoważne 

	BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
	lub równoważne 

	BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.Wspólne wymagania i badania
	lub równoważne 

	BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
	lub równoważne 

	BN-80/7665-03/04 Krawężniki betonowe
	lub równoważne 

	BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
	lub równoważne 

	BN-83/8863-2-02
	lub równoważne 

	BN-83/8971-06/02
	lub równoważne 

	BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
	lub równoważne 

	BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe .
	lub równoważne 

	BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
	lub równoważne 

	BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
	lub równoważne 

	BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
	lub równoważne 

	BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
	lub równoważne 

	certyfikat ze znakiem B lub CE
	lub równoważne 

	Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych, realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa, 1989, wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 r.
	lub równoważne 

	Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych.
	lub równoważne 

	Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
	lub równoważne 

	Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa,1979
	lub równoważne 

	Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
	lub równoważne 

	Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.;
	lub równoważne 

	ISO 9002 (EN 29002) 
	lub równoważne 

	Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
	lub równoważne 

	Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez "Transprojekt" ’Warszawa
	lub równoważne 

	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
	lub równoważne 

	Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
	lub równoważne 

	KB-38.4.3/1/ - 73 Katalog Budownictwa: płyty pokrywowe
	lub równoważne 

	KPED 02.13
	lub równoważne 

	Normą PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,
	lub równoważne 

	Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu;
	lub równoważne 

	Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne;
	lub równoważne 

	Normą PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
	lub równoważne 

	Normą PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;
	lub równoważne 

	Normą PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;
	lub równoważne 

	Normą PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne
	lub równoważne 

	PN- B-19304
	lub równoważne 

	PN- B-19501
	lub równoważne 

	PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
	lub równoważne 

	PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
	lub równoważne 

	PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.
	lub równoważne 

	PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę i odchyłki masy .
	lub równoważne 

	PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
	lub równoważne 

	PN-80/6366-08
	lub równoważne 

	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obl. statyczne i projektowe.
	lub równoważne 

	PN-81/B-10735
	lub równoważne 

	PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
	lub równoważne 

	PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .
	lub równoważne 

	PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D .
	lub równoważne 

	PN-88/B-06250
	lub równoważne 

	PN-88/B-30000
	lub równoważne 

	PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
	lub równoważne 

	PN-88/H-74080 Żeliwne wpusty ściekowe. Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
	lub równoważne 

	PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
	lub równoważne 

	PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C
	lub równoważne 

	PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe .
	lub równoważne 

	PN-92/B-10725
	lub równoważne 

	PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne .
	lub równoważne 

	PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze .
	lub równoważne 

	PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i
opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową
	lub równoważne 

	PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
	lub równoważne 

	PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
	lub równoważne 

	PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
	lub równoważne 

	PN-B-06250 Beton zwykły
	lub równoważne 

	PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
	lub równoważne 

	PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
	lub równoważne 

	PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
	lub równoważne 

	PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
	lub równoważne 

	PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
	lub równoważne 

	PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
	lub równoważne 

	PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
	lub równoważne 

	PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
	lub równoważne 

	PN-B-19301
	lub równoważne 

	PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
	lub równoważne 

	PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
	lub równoważne 

	PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
	lub równoważne 

	PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
	lub równoważne 

	PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
	lub równoważne 

	PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
	lub równoważne 

	PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
	lub równoważne 

	PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
	lub równoważne 

	PN-EN 12591:2004
	lub równoważne 

	PN-EN 12592
	lub równoważne 

	PN-EN 12593
	lub równoważne 

	PN-EN 12606-1
	lub równoważne 

	PN-EN 12607-1
	lub równoważne 

	PN-EN 1426
	lub równoważne 

	PN-EN 1427
	lub równoważne 

	PN-EN 1852-1 1999 Rury z tworzyw polipropylenowych
	lub równoważne 

	PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
	lub równoważne 

	PN-EN 22592
	lub równoważne 

	PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
	lub równoważne 

	PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
	lub równoważne 

	PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
	lub równoważne 

	PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
	lub równoważne 

	PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg (punkt 2.9. Nasypy filtracyjne)
	lub równoważne 

	PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
	lub równoważne 

	PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
	lub równoważne 

	PN-S-06102
	lub równoważne 

	PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
	lub równoważne 

	PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
	lub równoważne 

	TWT PAD-97 IBDiM
	lub równoważne 

	Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.
	lub równoważne 

	Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997
	lub równoważne 

	Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
	lub równoważne 

	WT EmA-99
	lub równoważne 

	WT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
	lub równoważne 

	WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984
	lub równoważne 

	Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
	lub równoważne 

	Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
	lub równoważne 

	Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
	lub równoważne 

	Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania 
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i siec przyłączeniowa.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych.
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A. – 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
	lub równoważne 

	ZN-96/TP S.A.-026
	lub równoważne 

	ZN-96/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.Wymagania i badania,
	lub równoważne 

	ZN-96/TPS.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania
	lub równoważne 

	ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne
	lub równoważne 

	ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne
	lub równoważne 

	ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania
	lub równoważne 


5. Odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w OPZ 
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. 

Wykaz znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
	Rura DVK 
	Dwuścienna rura osłonowa karbowana z zewnątrz i wewnątrz gładkościenna. Wysoka sztywność obwodowa.

	Rura DVR
	Dwuścienne, giętkie rury osłonowe posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną.

	Pokrywy typu ciężkiego typu Pioch
	pokrywa wewnętrzna wykonana z blachy i kształtowników stalowych ocynkowanych


6. Załączniki stanowiące integralną część OPZ:

1) Decyzja Starosty Wejherowskiego ZRID AB.6745.12.2013.17.D.III z dn. 20.01.2014r.

2) Projekt budowlany branża drogowa 

3) Projekt budowlany kanał technologicznego 

4) Projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej 

5) Projekt budowlany kanalizacja deszczowa

6) Projekt budowlany zagospodarowania terenu

7) Projekt wykonawczy branży drogowej

8) Projekt wykonawczy kanału technologicznego

9) Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej

10) 
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej 

11) Opinia geotechniczna

12) Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – STWIOR

13) Skany uzgodnień

14) Docelowa organizacja ruchu



