
     TZ.271.6.2020.2                                                                                      Stargard, 23.04.2021 r. 

 
Dotyczy zamówienia  

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji 
na budowę toru dla rowerów typu pumptrack w Parku Chrobrego w Stargardzie  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 

- uczestnicy postępowania wszyscy – 
 
 

Komunikat 
 

Zamawiający – Gmina Miasto Stargard informuje, że w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 
wprowadzone zostały zmiany. 
 
1) Zapis w Rozdziale I ust. 4 pkt 5 SIWZ 
- było:  
„słupy oświetleniowe ~minimum 2 słupy; zasilanie ok. 180 m.” 
- otrzymuje brzmienie: 
" słupy oświetleniowe ~minimum 2 słupy.” 

 
2) Zapis w Rozdziale II ust. 2 pkt 1 SIWZ 
- było: 
„Planowany termin zakończenia robót: - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;” 
- otrzymuje brzmienie: 
"Planowany termin zakończenia robót: - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy; 
 
3) Zapis w Rozdziale IV ust. 14 SIWZ 
- było: 
„Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na zasadach art. 135 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści 
specyfikacji, jak również ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przesyłając 
wiadomość do Zamawiającego powinien ewentualne załączniki przysyłać w formatach 
umożliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu.” 
- otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawcy mają prawo zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na zasadach art. 284 ustawy. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści 
specyfikacji, jak również ustalenia wynikające z rozstrzygnięć procedur odwoławczych stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przesyłając 
wiadomość do Zamawiającego powinien ewentualne załączniki przysyłać w formatach 
umożliwiających kopiowanie, a następnie edytowanie tekstu.” 
 
4) Zapis w Załączniku nr 6 do SWZ (Wzór Umowy) § 1 ust. 3 pkt a 
- było: 
„Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do konsultacji i akceptacji wersję 
roboczą projektu budowlanego – celem sprawdzenia jego zgodności z PFU,” 
- otrzymuje brzmienie: 
" Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do konsultacji i akceptacji koncepcję 
oraz wersję roboczą projektu budowlanego i wykonawczego – celem sprawdzenia jego zgodności z 
PFU,” 
 
5) Zapis w Załączniku nr 6 do SWZ (Wzór Umowy) § 2 ust. 1  
- było: 
„Termin zakończenia robót: - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.” 
- otrzymuje brzmienie: 
"Termin zakończenia robót: - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,” 
 



6) Zapis w Sekcji IV ust. 4.2.2.) pkt 2 pp. 5 w Ogłoszeniu o zamówieniu 
- było: 
„słupy oświetleniowe ~minimum 2 słupy; zasilanie ok. 180 m.” 
- otrzymuje brzmienie: 
„słupy oświetleniowe ~minimum 2 słupy;” 
 
7) Zapis w Sekcji IV ust. 4.2.10.) w Ogłoszeniu o zamówieniu 
- było: 
„Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące.” 
- otrzymuje brzmienie: 
„Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące.” 
 

W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00039654/01  z 23.04.2021 r.  
Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ. 


