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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP

Program funkcjonalno - uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztéw robét budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie w
zakresie obliczenia ceny oferty wykonania rob6t, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umoZliwienie dokonania wyboru najkorzystnigjszej oferty na wykonanie rob6t
budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy
w trybie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentaciji projektowej i robot budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to opis celdw i zasad rozwigzan projektowych, wraz z
rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegblnych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentacii
projektowej jest zobowigzany uszczegdlowiC rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten
sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian
w poczatkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

- Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

- Umowa i ustalenia z Zamawiajacym.

1.2 Ogblny opis

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji pn. program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy
otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastruktura.

B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod przebudowe otwartego zbiomika do retencjonowania wody znajduje sie w
miejscowosci Ignalin, gm. Lidzbark Warmirski.
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Na inwestycje przeznaczono trzy dziatki: nr 205/2, 206/3 oraz 239/1. Na dziatkach nr 205/2 oraz 206/3
istnieje zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 1326 m? do przebudowy. W centralnej czesci dziatki nr 206/3
istnieje boisko sportowe do ktdrego prowadzi zwirowa droga. Teren objety opracowaniem jest przestrzenig
publiczna, obecnie jest to w przewazajacej czesci obszar zieleni nieuporzadkowane.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie przebudowe otwartego zbiornika do retencjonowania wody oraz
wykonanie infrastruktury towarzyszacej na dziatkach nr 205/2 oraz 206/3. Nowy zbiomik retecyjny o
powierzchni ok. 3540 m? z przepustem i zastawka regulujaca poziom wody, umocnienie brzegu za pomocq
opaski faszynowej, umocnienie skarpy za pomocg kamienia na zaprawie.

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujace roboty:

— wykonanie robot przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji,
zdjecie warstwy humusuy)

— remont istniejacego przepustu

— wykonanie nowego przepustu pod drogg

— umocnienie rowu przydroznego

— wykonanie zastawki

— odmulenie zbiornika istniejacego

— rozplanowanie urobku ze zbiornika istniejacego

— wykop pod zbiornik z przerzutem

— rozplanowanie urobku

— umocnienie brzegu opaskg faszynowg

— umocnienie skarpy kamieniem na zaprawie

— zagospodarowanie terenu (obsiew, nasadzenia, inne)

— montaz urzadzen pomiarowych

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykona¢ peing rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy oraz wszelkich innych
terendw przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drog publicznych i wewnetrznych oraz wiascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
remontu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Celem podstawowym planowanego do przebudowy otwartego zbiornika do retencjonowania wody jest
zapobieganie niekontrolowanego odptywu wody z obszaru zlewni oraz jej gromadzenie (zgodnie z planami
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy — KZGW PGW WP).

Celem posrednim jest stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkancow oraz turystow. Miejsce to
ma sprzyjaC wypoczynkowi, jak réwniez zacheci¢ odwiedzajacych do aktywnego spedzania czasu na
wolnym powietrzu.
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Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania, ktore sg
opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowa¢ inne niz w PFU jeéli w ten sposob uzyskane moga by¢
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw Iub poprawy walordéw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie
prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.
Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie opracowania dokumentacii projektowej i wykonanie
robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarzadcami drog. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terenéw przyleglych, a w tym do
kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana inwestycja.

Zmiany ilosci lub parametrow opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce opracowania dokumentacji projektowej nie bedg powodowaly
zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzia¢ pod uwage
mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci robot oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez :

- Rozpoznanie warunkow terenowych.

- Wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badaf podloza oraz ocena geotechnicznych warunkow
posadowienia w zakresie wynikajacym z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania
terenu)

~  Opracowanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i przedstawienie jej do
zaakceptowania Zamawiajacemu.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z odpowiednim Konserwatorem zabytkow (jesli teren objety jest
ochrong).

- Opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacii ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia.

~  Wykonanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej
STWIORB) i realizacja robét na podstawie zatwierdzonych STWIORB

- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u
odpowiedniego organu administracji_architektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatacznikami

—  Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Realizacja robét w oparciu o uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie obmiarow ilosci realizowanych robot.

~  Przygotowanie rozliczenia koricowego robot oraz sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej w wers;ji
papierowej i elektroniczne;.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw uzytkownikom.

- Zawiadomienie wiasciwych organéw o zakoriczeniu inwestycji

- Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan Wykonawcy.
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- Inne dziafania nieujgte w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania wskazanych obiektow
i oddania ich do uzytkowania,

2.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

231 Remont istniejacego przepustu

- CZyszczenie rurociagu przepustu,

- remont przyczotkow,

- umocnienie dna i skarp rowu na diugosci 5 m przed i za przepustem.

2.3.2 Wykonanie nowego przepustu pod droga
- przebudowa rowu przydroznego polegajaca na wykonaniu przepustu rurowego o $rednicy 0,5 m i diugosci 9,0
m faczacego zbiornik do retencjonowania wody z rowem odprowadzajacym.

N

.3.3 Umocnienie rowu przydroznego

- 0CZySzczenie rowu powyzej i ponizej wylotu przepustu,
- umocnienie dna i skarp rowu na diugosci 5 m przed i 10 m za wylotem przepustu.

234 Wykonanie zastawki
- wykonanie na wlocie do przepustu pod drogg urzadzenia umozliwiajacego regulacje poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym oraz odprowadzenie jej nadmiaru.

2.3.5 Odmulenie zbiornika istniejacego

- mechaniczne wydobycie z dna istniejgcego zbiornika retencyjnego namutu koparkami z osprzetem do pracy pod
woda ze ztoZzeniem urobku na odktad w celu odsaczenia gruntu,

- reczne wykonanie rowkow (bruzd) odprowadzajacych wode z urobku do zbiornika.

2.3.6 Rozplantowanie urobku wydobytego ze zbiornika istniejacego
- przemieszczenie spycharkami ztozonego w odkladzie urobku,

- mechaniczne i reczne formowanie rozplantowanego urobku,
- przygotowanie skarp i korony nasypu pod obsiew.

2.3.7 Wykop pod zbiornik z przerzutem
- mechaniczne wydobycie na odktad gruntu koparkami o dlugim wysiegu (long reach),

- przerzut wydobytego urobku z miejsca prowadzenia dalszych prac ziemnych.

2.3.8 Rozplanowanie urobku
- przemieszczenie spycharkami nadmiaru urobku zlozonego w odktadzie,

- mechaniczne i reczne formowanie rozplantowanego urobku,
- przygotowanie skarp i korony nasypu pod obsiew.

2.3.9 Umocnienie brzegu opaska faszynowa
- zabicie 2 rzedow pali drewnianych na brzegu zbiomnika ,

- utoZenie 3 kiszek faszynowych z wikliny pomiedzy palami,
- zabezpieczenie faszyny szpilkami i geowtokning,
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2.3.10 Umocnienie skarp kamieniem na zaprawie

- korytowanie skarpy za opaska faszynowa na szeroko$¢ umocnienia,
- ulozZenie i zageszczenie podsypki z pospétki na geowtdkninie,

- utoZenie narzutu kamiennego (bruku) na zaprawie cementowej,

- spoinowanie narzutu.

2.3.11 Urzadzenia pomiarowe

- instalacja urzadzen pomiarowych w przyczotku zastawki.

2.4 Uwagi dodatkowe

Celem wtadciwego oszacowania ilosci i zakresu robot na etapie sporzadzania oferty na realizacje zamoéwienia
nalezy przeprowadzi¢ szczegolowa wizje w terenie z wiasng inwentaryzacja, pomiarami i badaniami wlasnymi
oraz zapisami programu funkcjonalno - uzytkowego.

Wykonawca musi sig liczy¢ z sytuacja, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robot przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.

2.5 Dokumenty wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie moga okaza¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania i uzytkowania obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

W szczegblnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

~ Mape sytuacyjno-wysokosciows;

- Opinie geotechniczna/ dokumentacje geologiczno - inzynierskg;

— Dokumentacije projektowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

~ Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu;

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u odpowiedniego
organu administracji_architektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatacznikami

- Wrazie konieczno$ci prowadzenia robot poza istniejacym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo do
dysponowania nieruchomoscia wtascicieli/Zarzadcow terenu na wejscie z robotami;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB ) odpowiadajace
rozwigzaniom Dokumentacji projektowej

- Przedmiary Robét;

— Programy Zapewnienia Jakosci;

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawcza;

- Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, remontu i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotu zamoéwienia.
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— Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

PowyZszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, remontu i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotu zamdwienia.

Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiajacego oraz
niezbedne] ze wzgledu na procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspdipracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie organu,
przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych terminow.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg okreSlone w pozostatych cze$ciach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegbinosci wymagania zawarte w
przepisach prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikéw pdf. Wykonawca
przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a takze wszelkich
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, uzgodni z Zamawiajacym sposob
przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przegladami i akceptacjq tych dokumentéw. W szczegbinosci Wykonawca uwzgledni w
harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladéw i akceptacii
procedury zgtoszenia robot oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzert wydawanych
przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjq mialy trwalo$¢ okreslong zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz zgodnie z innymi przepisami i
rozporzadzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacii niniejszej Inwestycji.

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozZliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
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poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w
poruszaniu sie i dojazdu do posesiji lezacych przy remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi . Za
szkody powstate na skutek dzialah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane w miejscu, do ktorego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢é poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtownych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujeé¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych
i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq si¢ pojawic w ramach Inwestycji, nalezy segregowal i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, i przekazaé do wywiezienia przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujagce z Inwestycja, zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegolowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane
elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadajaca si¢ do dalszego uzytkowania) zostang
przekazane dla Zamawiajacego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajacego tj. Urzedu Gminy w
Milejewie. Pozostate materialy z rozbidrki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt,
chyba, ze Zamawiajacy zaleci inacze.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjg projektowg oraz
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania robét.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Podczas wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepiséw zwigzanych z ochrong

$rodowiska. Obowigzek ten dotyczy rowniez podejmowania krokdw majacych na celu unikania uszkodzen
oraz ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych jak i Srodowiska naturalnego pochodzace z dziatalnosci
Wykonawcy na terenie budowy i wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zaréwno terenu budowy
jak i otoczenia budowy.
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2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia.
Sposob wykonania wykopéw i nasypéw powinien gwarantowaé ich stateczno$é. Wyznaczenie
ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacii lezq po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu
gruntow w podiozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatoSciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie
opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w
dokumentaciji projektowe;.

2.3 Roboty budowlane

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami Zamawiajacego oraz
sztukg budowalna.

Roboty powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w  sposéb
uniemozliwiajgcy powstanie szkéd w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty powinny speknia¢
wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych robét i przedstawianie Zamawiajacemu wynikow tych badan.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okre$lane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzadkowac teren przylegty do budowy, zlikwidowa¢ zaplecze budowy
doprowadzajac teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdiuz Inwestyciji, ktére
zostaly zniszczone badz naruszone nalezy uporzadkowac poprzez przekopanie, utozenie warstwy humusu
oraz obsianie trawa.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg wykonane
wedtug dokumentacii projektowej oraz szczegdlowych specyfikacii technicznych (STWIORB) opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robdt przygotowawczych i
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie miedzy innymi:

organizacji rob6t budowlanych,

zabezpieczenia interesow oséb frzecich,

ochrony Srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE( zgodnie z obowigzujacymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedq w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy
robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie
gotowych wyrobéw budowlanych.

Sprawdzane beda one w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami przedstawionymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego,

- sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér czesciowy,

»  odbior koncowy,

« odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.
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W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly migdzy innymi:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

jakos¢ i poprawno$¢ wykonania robot zgodnie z dokumentacig projektowa, STWIORB, oraz
wymaganiami Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymeczasowych beda zaliczone migdzy innymi: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwiazanych
z budowa itp.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatki nr 205/2, 206/3 oraz 239/1 obr. Ignalin gm. Lidzbark Warminski stanowig wiasno$¢
Zamawiajgcego. Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawcg przekaze Oswiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ opierajac sie na polskim prawie. Wykonawca zrealizuje Zaméwienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej:

Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. 2023 poz. 1605).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz 1679).

4. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 . (t. Dz. U. 2023 poz. 1587).

5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz 2556).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr
120 poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskigj (Dz. U. 2016 poz. 2033).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz 1225);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okres$lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213)
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej- zatacznik do PFU
Rysunki koncepcji planu sytuacyjnego- zatgcznik do PFU
Rysunki koncepciji obiektow- zatacznik do PFU

ZALACZNIKI

1.

o A~ w D

Rysunki koncepcyijne:
Rys. 1. Mapa pogladowa
Rys. 2. Mapa topograficzna
Rys. 3. Plan zagospodarowania terenu
Rys. 4. Przekroj
Rys. 5. Przepust z zastawkg
Rys. 6.1 Opaska faszynowa — widok z géry
Rys. 6.2. Opaska faszynowa — przekroj
Rys. 7. Widoki 3d
Rys. 8. Widoki 3d
Rys. 9. Widoki 3d
Zhiorcze zestawienie kosztow
O$wiadczenie projektanta
Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;
Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;
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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, Zze dokumentacja pn. ,Przebudowa otwartego zbiomika do

retencjonowania wody wraz z infrastruktura” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch,

mgr inZ. Kazimierz Zarariski
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Elblag, listopad 2023r..
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