
 

 

Bolesławiec, dnia 23 lutego 2023 r. 

ZP.271.2.6.2023 

    

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

    
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

Dot.: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając 

na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej” „PZP”, Zamawiający 

przedkłada treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami. 

 W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert oraz terminu związania ofertą: 

1) Termin składania ofert: 8 marca 2023 r. godz. 9:00 

2) Termin otwarcia ofert: 8 marca 2023 r. godz. 9:05 

3) Termin związania ofertą: 6 kwietnia 2023 r. 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w powyższym zakresie, działając na podstawie art. 

271 ust. 1 PZP dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie terenu przedszkola w urządzenia zabawowe i 

elementy małej architektury wymienione w STWiOR? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie rysunku 

PZT zawierającego ww. elementy. Przedmiar robót nie zawiera pozycji odpowiadających ww. 

zakresowi. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie terenu przedszkola w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury nie wchodzi 

w zakres zamówienia. 
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Pytanie nr 2: 

Przedmiar robót obejmuje obsadzenie terenu zielenią niskopienną. Prosimy o uszczegółowienie 

zakresu przewidzianego do realizacji, poprzez udostępnienie rysunków oraz opisu wraz listą 

gatunków przewidzianych do nasadzeń. 

Odpowiedź: 

Zakres do realizacji oznaczono kolorem fioletowym. Na podanym terenie przewidziano 

800 m2 (wraz z zatoką dla straży pożarnej) terenów utwardzonych oraz 2210m2 terenu 

zieleni niskiej – trawnik. Ponad to teren zieleni niskopiennej może zostać obsadzony od 

strony ulicy szkolonej i  wzdłuż granicy z działką 332/4 krzewami np. bukszpan, 

jałowiec, cis lub sosna karłowata w ilości sztuk 80. 

 

 

Odpowiedź: 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 4.1 Zieleń 

– zamieniono w poz. 157 obmiar z 4792m2 na 2210 m2 



– zamieniono w poz. 158, 159, 160, 161 obmiar z 1437,6 m3 na 663 m3 

– zamieniono w poz. 162 obmiar z 2792m2 na 2210 m2 

– zamieniono w poz. 163 obmiar z 2792m2 na 80 m2 

– dodano poz. 164 (kalkulacja własne) Wycięcie dużych tuji,  obmiar: 4 szt. 

Pytanie nr 3: 

Prosimy u udostepnienie dokumentacji projektowej (opis i rysunki) branży drogowej. 

 

Odpowiedź: 

terenu utwardzone znajdują się na terenach należących do inwestora łącznie z droga z 

której będzie obsługiwana projektowana inwestycja w związku z czym projekt branży 

drogowej nie był wymagany. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o udostępnienie na platformie zakupowej edytowalnej wersji kosztorysów ofertowych (plik 

ath lub kst). Taka forma usprawni przygotowanie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił kosztorysy w rozszerzeniu .ath 

 

Pytanie nr 5: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji plików programu w jakim zostały 

przygotowane tj. Norma PRO (wersja do edycji - nie PDF). Ułatwi to przygotowanie kosztorysów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiary w rozszerzeniu .ath. 

 

Pytanie nr 6: 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna (D5, D6, D6a, D7, D8) 

Dostępne w zestawieniu na rys. 14 parametry stolarki dotyczą ich wymiarów. Prosimy o 

uzupełnienie informacji projektowych w/w stolarki o m.in. 

a/ parametry wykończenia wraz z kolorystyką, rodzaj okładziny 

b/ rodzaj konstrukcji skrzydeł 

c/ rodzaj ościeżnic (stalowa , drewniana, stała, regulowana, itp.) 

Odpowiedź: 

a/ Drzwi wewnętrzne gładkie z okładziną CPL 0,3mm w kolorze białym w ościeżnicach stalowych 

systemowych, regulowanych, obejmujących ścianę z laminatem tożsamym w kolorze drzwi. 

Powinny zostać zastosowane wyłącznie drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o 

dużym natężeniu ruchu (posiadające atest) wyposażone w min. 3 zawiasy systemowe, stalowe. 

Drzwi do wszystkich sal zajęć (D5 – szt.5) Z okrągłym okienkiem ze szkła bezpiecznego o 

podwyższonej izolacji akustycznej min. Rw 32dB, wyposażone we wzmocnione okucia. Drzwi 

powinny zostać wyposażone w samodomykacze. 

Pozostałe drzwi D5 płycinowe, do pomieszczeń administracji zaleca się aby były o podwyższonych 

parametrach akustycznych min. Rw 32dB 

Drzwi do pomieszczeń szatni szklane w ramie z aluminium, szkło hartowne bezpieczne  

Drzwi D6 dwuskrzydłowe zaleca się aluminiowe, wyposażone we wzmocnione okucia, w kolorze 

białym z samodomykaczem, przeszklenie ze szkła hartowanego, klamki i pochwyty ze stali 

nierdzewnej 

Drzwi D6a drzwi dymoszczelne w kolorze białym przeszklenie ze szkła hartowanego, klamki i 

pochwyty ze stali nierdzewnej 

Drzwi D7 do pomieszczeń toalet, łazienek pomieszczeń porządkowych – wyposażone we 

wzmocnione okucia, drzwi powinny zostać wyposażone w samodomykacze. Drzwi dostosowane do 



zmywania wodą, odporne na wilgoć , z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do 

płyty, z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.  

Drzwi do pomieszczeń sanitariatów przy salach szklane ze szkła hartowanego bezpiecznego  

mlecznego , z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.  

Drzwi wewnętrzne do kabin toaletowych (D8)  - systemowe z płyt laminowanych HPL 

b/ drzwi płycinowe z okładziną CPL 0,3mm 

c/ ościeżnice stalowe 

 

Pytanie nr 7: 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

Prosimy o uzupełnienie informacji projektowych m.in. o : 

a/ parametry termiczne stolarki 

b/ wskazanie otwieralności skrzydeł okiennych umożliwiających przewietrzanie pomieszczeń. Które 

skrzydła są stałe? 

c/ kolorystyka powierzchni wewnętrznych ( zewnętrznie kol. grafitowy). 

Odpowiedź:  

a/ Stolarka okienna Umin 0,9, drzwiowa Umin 1,3  

b/ Stolarka okienna rozwieralno – uchylna PCV lub aluminium 

Wszystkie okna otwierają się  do środka pomieszczeń 

Szyby termoizolacyjne, dwukomorowe – potrójne, ciepłochronne z ciepłą ramką, VSG w 

miejscach wymaganych przepisami ze szkła bezpiecznego  

W drzwiach balkonowych w salach klamki z kluczykiem, 

Umin=0,9

 
c/ kolorystyka powierzchni wewnętrznych ( zewnętrznie kol. grafitowy). 

Powierzchnie wewnętrzne w kolorze białym 
 

Pytanie nr 8: 

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Prosimy o wskazanie z jakich materiałów wykona c parapety 

oraz ich kolorystykę. 

Odpowiedź:  

Parapety zewnętrzne w kolorze okien tj. real 7016 – antracyt, blacha 0,7 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego o krawędziach wyoblonych w kolorze białym 

 

Pytanie nr 9: 

Wyposażenie technologiczne kuchni. 

Przedmiar inwestorski obejmuje wyposażenie technologiczne kuchni. Prosimy o jednoznaczną 

informację czy oferta ma również obejmować wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego, tj. 

zmywalni, magazynu produktów suchych, warzyw i owoców oraz obróbki wstępnej? Powyższe 

znajduje się w opisie technicznym, ale nie uwzględnione w przedmiarze robót. Ponadto 

informujemy, że żaden sprzęt kuchenny nie ma określonych parametrów technicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załączył plik z parametrami technicznymi kuchni 



Pytanie nr 10: 

Odwodnienie połaci dachu zielonego. 

Brak informacji o sposobie odwodnienia połaci dachu zielonego. Uważamy, że problem ten można 

rozwiązać przez zastosowanie przepustów podgrzewanych , poziomych usytuowanych w ścianach 

attykowych dachu. Prosimy o ewentualne potwierdzenie rozwiązania z podaniem ilości przepustów. 

Prosimy również o podanie parametrów wymiarowych orynnowania i usytuowania rur spustowych 

połaci dachu dwuspadowego głównego. 

Odpowiedź:  

 Proponowane rozwiązanie jest zgodne z zamysłem projektanta. Zaplanowano 8 

wpustów co około 5m wzdłuż Attyki. Przekrój rynien i rur spustowych min 150, 

rury spustowe lokować na elewacji w miejscach osi liczbowych. W przypadku 

kolizji z oknami lub drzwiami zewnętrznymi należy przesunąć rury spustowe 

poza ich światło. 

 

Pytanie nr 11: 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

Prosimy o jednoznaczne określenie pomieszczeń w których występują okładziny ścienne z płytek 

ceramicznych oraz ich wysokości. 

Odpowiedź:  

Są to pomieszczenia: sanitarne, wszystkie pomieszczenia kuchni, pomieszczenia 

porządkowe, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, WC, wózkownia do wysokości min 

2m. 

 

Pytanie nr 12: 

Wyposażenie ruchome 

Prosimy o informację, czy wyposażenie ruchome, tzn, stoliki, krzesełka, szafy, wykładziny 

dywanowe, regały magazynowe, szafy i in. są objęte przedmiotowym przetargiem. Jeżeli tak, to 

prosimy o uaktualnienie wykazu sprzętu i uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź:  

Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotowym przetargiem. 

 

Pytanie nr 13: 

Opis techniczny i rysunek nr 3 

Pomiędzy pomieszczeniami 1.16. i 1.17. zaprojektowano ścianę o drzwiach przesuwnych lub ścianę 

segmentową składaną. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz uzupełnienie przedmiaru 

robót. 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć drzwi przesuwno-składane  (harmonijkowe) aluminiowe 

Panele drewnopochodne jako ścianka podwieszana do nadproża Rw: 51dB lub więcej 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale:  

2.9 Stolarka wewnętrzna: 

–dodano poz. 135 (kalkulacja własna) /Drzwi przesuwno-składane (harmonijkowe) 

aluminiowe/ obmiar: 1 kpl 

 

 

 



Pytanie nr 14: 

Z uwagi na projektowane ogrzewanie podłogowe, prosimy o przeanalizowanie możliwości zamiany 

podłogi w salach zajęć. Opis techniczny pkt. 1.2 (str.20) - część opiekuńcza - mówi o zastosowaniu 

w salach zajęć podłóg drewnianych z wykładziną dywanową w części przeznaczonej do zabawy. 

Natomiast przedmiar robót uwzględnia panele podłogowe i piankę pod panele. W związku z 

powyższym proponujemy zastosowanie podłogi z wykładziny rulonowej PCV lub ustosunkowanie się 

do rozbieżności między opisem a przedmiarem robót. 

Odpowiedź:  

Tak w salach należy przyjąć wykładzinę PVC np  Tarket 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 2.7 Panele podłogowe 

– zamieniono poz. 122 NNRNKB 202 1136-01 na KNR 2-02 1112-05 

– zamieniono poz. 123 KNR 2-02 0616-01 na KNR 2-02 1112-09 

– dodano poz. 124 KNR 2-02 1113-06 obmiar: 180 mb 

 

Pytanie nr 15: 

Projekt budowlany - instalacje sanitarne 

opis rozwiązań pkt. 2.1 Ogrzewanie , mówi o wykonaniu pionowych odwiertów geotermalnych w 

ilości 11 szt. Natomiast PZT przewiduje 13 szt. Która ilość jest aktualna ? 

Odpowiedź:  

13 szt., głębokość  100mb jednej sondy. 

 

Pytanie nr 16: 

W przedmiarze robót brak n/w pozycji oraz ich ilości: 

a/ żaluzje pionowe zewnętrzne 

b/ płotki śniegowe 

c/ gaśnice 

Odpowiedź:  

Przedmiar został uzupełniony 

odp.a/ W przedmiarze branży budowlanej w dziale:3.3  Elementy wyposażenia 

zewnętrznego elewacji 

–dodano poz. 156 Kalkulacja własna /Żaluzje pionowe zewnętrzne w oknach wys.2,3 m - 

żaluzje drewniane lub aluminiowe np. esbud/ obmiar: 60 szt. 

 

odp.b/ W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 1.5.2  Pokrycie dachu - F i F2 

–dodano poz. 57 KNR AT-09 0104-06 obmiar: 60 mb 

 

odp.c/ W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 2.8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

–dodano poz. 129 Kalkulacja własna /Gaśnice/, obmiar 10 szt. 

Pytanie nr 17: 

Proszę o podanie z jakiego materiału ma być wykonana okładzina drewniana na elewacji budynku?  

Odpowiedź:  

Deski drewniane modrzewiowe syberyjski. 



Pytanie nr 18: 

Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane żaluzję w oknach chodzi o te pionowe 

elementy na wizualizacji ? Proszę o podanie przykładowego producenta.  

Odpowiedź:  

Żaluzje drewniane lub aluminiowe np. esbud. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy stolarka okienna ma być wykonana z PCV?  

Odpowiedź:  

Stolarka powinna być wykonana z aluminium. 

 

Pytanie nr 20: 

Jaki przyjąć sposób montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czy tylko na piankę 

montażową? 5. Rzut parteru pom. od 1.34 do 1.39 i 1.15, 1.22, 1.21, 1.27 i 1.28 z czego 

wykonana jest ścianka pocieniona z drzwiami na rysunku między korytarzem i salami zajęć?  

Odpowiedź:  

Pocienione ścianki to ściany przeszklone, ścianki pomiędzy salami zajęć a sanitariatami 

powinny być wykonane jako szyby mleczne – półprzezroczyste.  

 

 

Pytanie nr 21: 

Okna na zestawieniu stolarki narysowane są jako nie otwierane czy tak ma być? Jeżeli nie to 

prosimy o poprawienie zestawienia stolarki z podziałem na okna rowieralne i uchylne.  

Odpowiedź:  

Jak w pytaniu 7. 

 

Pytanie nr 22: 

Według przedmiaru budowlanego jest bardzo duża ilość utwardzeń terenu. Proszę o zamieszczenie 

szczegółowego rysunku zagospodarowania terenu z którego będziemy mogli wyliczyć ilość 

utwardzeń z kostki, asfaltu, płyt betonu, krawężników i trenów zielonych. Z zamieszczonego 

rysunku nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć ilości. Jeżeli Zamawiający nie posiada innego 

rysunku, to informujemy że do wyceny przyjmiemy ilości z przedmiaru.  

Odpowiedź:  

Przedmiar został skorygowany 
 

Pytanie nr 23: 

Czy będą występować jakieś rozbiórki istniejących utwardzeń terenu, jeżeli tak to prosimy o 

podanie ilości i co należy rozebrać.  

Odpowiedź:  

Powierzchni rozbiórki utwardzeń istniejących wynosi 440m2 i wykonana jest z płyt 

betonowych. 
 

 



Pytanie nr 24: 

Jaką zieleń należy wycenić w poz 157 przedmiaru?  

Odpowiedź:  

Przedmiar został uzupełniony 
 

Pytanie nr 25: 

Poz. 181 i 182 przedmiaru mówi o tym, że kostka będzie układana na podsypce piaskowej, czy nie 

jest to błąd. Nie powinien to być tłuczeń kamienny?  

Odpowiedź:  

Tak, na ciągach jezdnych należy przyjąć podbudowę z betonu B7,5 gr. 10cm + kruszywo 

łamane granitowe gr. 10cm o średnicy 0,31 oraz stabilizacja pod kostkę brukową gr. 

4cm; na ciągach pieszych przyjmujemy podbudowę betonową gr. 10cm z betonu B7,5 

oraz stabilizację Rm2,5MPa gr.4cm 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 4 ZAGOSPODAROWANIE 

– zamieniono w poz. 174 KNR 2-31 0204-04 na KNR 2-31 0109-01 

– zamieniono w poz. 179, 180, 181 obmiar z 6931 m2 na 760 m2 

– zamieniono w poz. 182, 183 obmiar z 2079,3 m3 na 228 m3 

– zamieniono w poz. 184 obmiar z 1500 m2 na 50 m2 

– zamieniono w poz. 185 KNR 2-31 0204-04 na KNR 2-31 0109-01 obmiar 760 m2 

– zamieniono w poz. 186 obmiar z 1500 m3 na 228 m3 

– zamieniono w poz. 187 obmiar z 459,44 m3 na 228 m3 

– usunięto poz.181 KNR 2-31 0105-03 i poz.182 KNR 2-31 0105-04 

– zamieniono w poz. 188 obmiar z 4631 m2 na 50 m2 

– zamieniono w poz. 189 obmiar z 800 m2 na 710 m2 

– zamieniono w poz. 190 i 191 obmiar z 848,6 mb na 400 mb 

 

Pytanie nr 26: 

Jaki typ oraz kolor kostki, płyt betonowych należy wycenić w poz 183 i poz. 184?  

Odpowiedź:  

Kolor jasno szary, płyta brukowa lub betonowa. 

 

Pytanie nr 27: 

Prosimy o podanie jakie sufity należy przyjąć do wyceny – według opisu z G-K, a według przekroju 

typu Amstrong?  

Odpowiedź: 

Sufity podwieszane typu Armstrong. 

 

Pytanie nr 28: 

Z jakiego materiału i jaką grubość izolacji należy przyjąć na stropodachu zielonym? Proponujemy 

2x10cm styropian EPS100 i 5cm pianki Pir.  

Odpowiedź:  



Minimalną grubość styropianu należy przyjąć 25cm z styropianu EPS 100 + kliny 

spadkowe z styropianu EPS 100.  

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 1.5.3 Stropodach zielony – E 

– zamieniono poz. 63 KNR 2-02 0613-03 na KNR 2-02 0609-03 

– zamieniono poz. 64  KNR 2-02 0613-04 na kalkulacja własna /Kliny spadkowe ze 

styropianu EPS 100/, obmiar: 225,94 m2 

– w poz. 62 zmieniono opis z Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane – 

paroizolacja na Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja + 

gruntowanie 

– zamieniono poz. 77 KNR 0-23 2613-01 na KNR 0-23 2612-01 

– zamieniono poz. 78 KNR 0-23 2613-01 na KNR 0-23 2612-01 

– zamieniono poz. 79 KNR 0-23 2613-06 na KNR 0-23 2612-06 

– zamieniono poz. 80 KNR 0-23 2613-03 na KNR 0-23 2612-03 

 

Pytanie nr 29: 

Prosimy o sprawdzenie na rysunku „Przekrój B-B” poszczególnych warstw znacznik F2-Dach. 

Występuje 2 x płyta OSB czy to nie jest błąd ?  

Odpowiedź:  

Nie, to nie błąd, jedna płyta jest na górze wiązara jako deskowanie alternatywnie można 

wykonać deskowanie pełne a druga od spodu pasa dolnego wiązara dolnego może być 

wykonana jako płyta G-K na stelażu aluminiowym krzyżowym. 

 

Pytanie nr 30: 

Czy oprócz wyposażenia gastronomicznego kuchni, wyposażenie meblowe wchodzi w zakres 

zamówienia?  

Odpowiedź:  

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Pytanie nr 31: 

Kto ponosi koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji?  

Odpowiedź:  

Koszt serwisowania będzie ponosić użytkownik przedszkola. 

 

Pytanie nr 32: 

Zapis umowy § 12 ust 2 mówi, że gwarancja na roboty budowlane i urządzenia wynosić ma od 48 

m-ce do 60 m-cy. Na niektóre urządzenia producenci nie chcą udzielić gwarancji na okres więcej 

niż 24 m-ce. Co w takim przypadku? Czy na urządzenia możemy udzielić gwarancji zgodnie z kartą 

producenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady na okres 48 

miesięcy a warunki i zakres gwarancji i rękojmi określone zostały w projekcie umowy. 

Dotyczy to zarówno wykonanych robót budowlanych, jak i wbudowanych materiały i 

zamontowanych urządzeń. Poruszane to kwestie  odnoszą się do Wykonawcy a nie 

producenta urządzeń. 



Wskazanie w ofercie okresy gwarancji i rękojmie poniżej 48 miesięcy powoduje, że 

oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.  

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi powyżej 48 miesięcy wykonawca 

otrzyma dodatkowe punkty, co zostało szczegółowo określone w SWZ. 

 

Pytanie nr 33: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w umowie § 12, pkt. 2 dot. okresu gwarancji jakiego 

należy udzielić na roboty budowlane i materiały ale również na urządzenia. Z uwagi, że producenci 

dawają na urządzenia 2-letnią gwarancję prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie ma być zapewniona 

gwarancja powyżej okresu zagwarantowanego przez producenta. Wydłużenie gwarancji powyżej 

standardowego okresu wiąże się z dodatkowymi kosztami, które niekiedy podwajają wartość 

urządzenia. 

 

Odpowiedź:  

Jak dla pytania 32. 

 

Pytanie nr 34: 

W opisie technicznym pkt. III zapisane jest „część znajdująca się poniżej poziomu terenu 

zbezpieczona szczelną warstwą hydroizolacji”, zgodnie z rys. nr 8 w warstwie B - ściana 

fundamentowa jako hydroizolację przyjęto 2x Dysperbit lub równoważną. Te dwa różne opisy się 

wykluczają, jeżeli mamy zastosować izolację up. 2x dysperbit to będzie to izolacja 

przeciwwilgociowa, a część znajdująca się poniżej terenu  nie będzie szczelną warstwą izolacji. W 

związku z tym jaki materiał należy wycenić jako izolację ścian fundamentowych? 

Odpowiedź:  

Poziom wody gruntowej jest poniżej posadowienia, także wystarczy izolacja lekka. 

 

Pytanie nr 35: 

Na rys. nr 8 w opisie warstwy E — brak izolacji termicznej przegrody, na przekroju została 

wrysowana — proszę o informację czy należy w tym miejscu wykonać izolację techniczną, jeżeli tak 

to proszę o podanie rodzaju materiału oraz grubości? 

Odpowiedź:  

Minimalną grubość styropianu należy przyjąć 25cm z styropianu EPS 100 + kliny 

spadkowe z styropianu EPS 100. 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 1.5.3 Stropodach zielony – E 
– zamieniono poz. 63 KNR 2-02 0613-03 na KNR 2-02 0609-03 

– zamieniono poz. 64  KNR 2-02 0613-04 na kalkulacja własna /Kliny spadkowe ze 
styropianu EPS 100/, obmiar: 225,94 m2 

– w poz. 62 zmieniono opis z Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane – 
paroizolacja na Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 
+ gruntowanie 

– zamieniono poz. 77 KNR 0-23 2613-01 na KNR 0-23 2612-01 
– zamieniono poz. 78 KNR 0-23 2613-01 na KNR 0-23 2612-01 

– zamieniono poz. 79 KNR 0-23 2613-06 na KNR 0-23 2612-06 

– zamieniono poz. 80 KNR 0-23 2613-03 na KNR 0-23 2612-03 
 

 

Pytanie nr 36: 

Proszę o informację jakie rośliny przewiduje projektant na stropodachu zielonym (warstwa E)? 

Odpowiedź:  



Projekt zakłada dach ekstensywny, zaleca się rośliny niskie, odporne na suszę i 

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz dobrze się rozrastające, np.  

• skalnice, 

• dąbrówki rozłogowe, 

• floksy szydlaste, 

• gęsiówki alpejskie, 

• smagliczki skalne, 

• zawciąg nadmorski, 

• karmik ościsty, 

• ukwap dwupienny, 

• goździki (np. kartuzek, siny lub kropkowany), 

• mech, 

• jastrzębiec kosmaczek 

• niektóre zioła (np. macierzanka) 

• niskie trawy (kostrzewy strzępica sina, niskie turzyce). 

Pytanie nr 37: 

Projektowany budynek jest posadowiony na działkach 338/1 oraz 332/3. Na zagospodarowaniu 

terenu nie jest jasno określone, jaki zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu należy 

wykonać w przedmiocie Umowy. Proszę o graficzne zaznaczenie zakresu na PZT, jaki należy 

wykonać? Proszę również o określenie w jakim zakresie należy ogrodzić działkę. 

Odpowiedź:  

Zakres kolorem fioletowym, odrodzenie kolorem zielonym, przedmiar został uzupełniony 

o ogrodzenie 



 

 

Pytanie nr 38: 

W opisie do projektu zagospodarowania działki pkt. 2 zapisano „na terenie planowanej inwestycji 

pod zabudowę kubaturową nie znajduje się zieleń wysoka — nie zachodzi potrzeba wycinki drzew 

ant krzewów”. W rzeczywistości wzdłuż ogrodzenia pomiędzy działkami 338/1 oraz 332/3 w 

miejscu projektowanego budynku występuje zieleń wysoka, są to kilkunastometrowe drzewa które 

kolidują z projektowanym budynkiem. Proszę o potwierdzenie, że wycinka nie jest w zakresie 

przedmiotu przetargu, a wszelkie opłaty związane z ewentualną wycinką oraz uzgodnieniami są po 

stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Wycinka wchodzi w zakres przedmiotu przetargu 2 szt.– przedmiar został uzupełniony, 

wszelkie uzgodnienia są po stronie zamawiającego 
 

 

 



Pytanie nr 39: 

Proszę o informację, czy w momencie realizacji inwestycji, budynek szkoły oraz inne obiekty 

zlokalizowane w granicy opracowania będą wyłączone z użytku? 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Pytanie nr 40: 

Ze względu na bardzo mało miejsca do wykonania budynku, proszę o informację w jaki sposób 

projektant oraz inwestor przewidział komunikacji związany z realizacją budowy — transport 

materiałów itp.? 

Odpowiedź:  

Od strony ul. Szkolnej. 

 

Pytanie nr 41: 

Czy działki: 337 oraz 339 są w posiadaniu Inwestora? Czy jest możliwość zlokalizowania na nich 

placu budowy? 

Odpowiedź:  

Działki 337 i 339 nie są w posiadaniu inwestora. 

 

Pytanie nr 42: 

W celu zniwelowania mostków termicznych w połączeniu wspornikowych płyt żelbetowych oraz 

stropu proszę o wyrażenie zgody na zmianę na płyty żelbetowe montowane na łącznikach 

termoizolacyjnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 43: 

Ze względu na brak opisu w projekcie oraz na przekrojach proszę o informację, z jakiego materiału 

należy wykonać ścianki EI15 pomiędzy pomieszczeniami 1.31 oraz 1.38, 1.37, 1.36, 1.35, 1.34 

oraz ścianki pomiędzy pomieszczeniami: 1.23 oraz 2.21, 1.24 oraz 1 .27, 1.29 oraz 1.28, 1.17 oraz 

1.22, 1.16 oraz 1. 15? Jeżeli są przewidziane ścianki systemowe proszę również o zestawienie oraz 

specyfikacją wymagań, jakie powinny zostać spełnione. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak dla pytania nr 20. 

 

Pytanie nr 44: 

Proszę  o  przedstawienie  wymagań  dot.  ścianki  przesuwnej  lub  składanej  pomiędzy 

pomieszczeniami 1.16 oraz 1.17. 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć drzwi przesuwno-składane  (harmonijkowe) aluminiowe 

 

 



Pytanie nr 45: 

Proszę o przedstawienie wymagań dot. zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej — w 

zestawieniu brak jakichkolwiek informacji, jak np. które okna mają być uchylne, rozwierne, koloru 

okien, wymaganych współczynników, wymaganych warunków montażowych itp. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak dla pytania 6 i 7. 

 

Pytanie nr 46: 

Proszę o informację, z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak dla pytania 8. 

 

Pytanie nr 47: 

Proszę o informację czy Inwestor oraz projektant dopuszcza wykonanie „okładziny drewnianej” 

elewacji jako imitacji drewna w systemach wiodących producentów, jak np. greinplast, atlas itp.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 48: 

Brak zestawienia oraz informacji dot. kolorowych żaluzji pionowych. Proszę o zestawienie ilości 

żaluzji na poszczególnych oknach, przesłanie detalu montażu oraz podanie systemowego 

rozwiązania jakiegokolwiek z producentów. 

Odpowiedź:  

Żaluzje drewniane lub aluminiowe np. esbud. 

 

Pytanie nr 49: 

Proszę o przesłanie zestawienia technologii kuchni, które należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załączył plik z parametrami technicznymi kuchni 

 

Pytanie nr 50: 

Czy wyposażenie przedszkola (ławki, krzesła, stoły, krzesła, leżaki, szafki na leżaki itp.) wchodzą w 

skład przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to proszę o przesłanie zestawienia oraz ewentualnych 

wymagań dot. wyposażenia. 

Odpowiedź:  

Wyposażenie przedszkola nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

Pytanie nr 51: 

Proszę o przekazanie informacji, na jaką głębokość należy wykonać 11 szt. odwiertów do pompy 

ciepła. 

Odpowiedź:  

Należy wykonać 13 odwiertów 100 mb jednej sondy (odpowiedź jak dla pytania 15). 



Pytanie nr 52: 

W związku z dużym zakresem robót oraz skomplikowaniem budynku (budynek pasywny) proszę o 

przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 28.02.2023r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 53: 

Zwracamy się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych danych dot. stolarki zewnętrznej i 

wewnętrznej. Z jakiego materiału mają zostać wykonane drzwi zewnętrzne, okna i drzwi 

wewnętrzne?(aluminium, pvc, drewno, stal). W opisie technicznym do wyboru PCV lub drewno. 

Jakie parametry cieplne ma spełniać stolarka zewnętrzna? Które okna otwierane, które fix? Jaki 

kolor? (RAL czy standard). Drzwi wewnętrzne na jakiej ościeżnicy? Okleina czy lakier? Przylgowe 

czy bezprzylgowe? 

Odpowiedź:  

Drzwi zewnętrzne dwustronne VSG z szybą bezpieczną z samozamykaczem ze stoperem, 

obustronnie pochwy ze stali nierdzewnej, dwa zamki, konstrukcja z aluminium, 

wyposażone we wzmocnione okucia. 

Stolarka okienna Umin 0,9, drzwiowa Umin 1,3  

Stolarka okienna rozwieralno – uchylna PCV lub aluminium 

Wszystkie okna otwierają się  do środka pomieszczeń 

Szyby termoizolacyjne, dwukomorowe – potrójne, ciepłochronne z ciepłą 

ramką, VSG w miejscach wymaganych przepisami ze szkła bezpiecznego  

W drzwiach balkonowych w salach klamki z kluczykiem, Umin=0,9. kolorystyka 

powierzchni wewnętrznych ( zewnętrznie kol. grafitowy). 

Powierzchnie wewnętrzne w kolorze białym 

  
Drzwi wewnętrzne gładkie z okładziną CPL 0,3mm w kolorze białym w ościeżnicach 

stalowych systemowych, regulowanych, obejmujących ścianę z laminatem tożsamym w 

kolorze drzwi. Powinny zostać zastosowane wyłącznie drzwi przeznaczone dla obiektów 

użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (posiadające atest) wyposażone w 

min. 3 zawiasy systemowe, stalowe. 

Drzwi do wszystkich sal zajęć (D5 – szt.5) Z okrągłym okienkiem ze szkła bezpiecznego 

o podwyższonej izolacji akustycznej min. Rw 32dB, wyposażone we wzmocnione okucia. 

Drzwi powinny zostać wyposażone w samodomykacze. 

Pozostałe drzwi D5 płycinowe, do pomieszczeń administracji zaleca się aby były o 

podwyższonych parametrach akustycznych min. Rw 32dB 

Drzwi do pomieszczeń szatni szklane w ramie z aluminium, szkło hartowne bezpieczne  

Drzwi D6 dwuskrzydłowe zaleca się aluminiowe, wyposażone we wzmocnione okucia, w 

kolorze białym z samodomykaczem, przeszklenie ze szkła hartowanego, klamki i 

pochwyty ze stali nierdzewnej 

Drzwi D6a drzwi dymoszczelne w kolorze białym przeszklenie ze szkła hartowanego, 

klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej 

Drzwi D7 do pomieszczeń toalet, łazienek pomieszczeń porządkowych – wyposażone we 

wzmocnione okucia, drzwi powinny zostać wyposażone w samodomykacze. Drzwi 



dostosowane do zmywania wodą, odporne na wilgoć , z obustronnym cokołem z blachy 

nierdzewnej klejonej do płyty, z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.  

Drzwi do pomieszczeń sanitariatów przy salach szklane ze szkła hartowanego 

bezpiecznego  mlecznego , z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.  

Drzwi wewnętrzne do kabin toaletowych (D8)  - systemowe z płyt laminowanych HPL. 

drzwi płycinowe z okładziną CPL 0,3mm. ościeżnice stalowe 

 

Pytanie nr 54: 

Zwracamy się z prośbą o informacje dot. żaluzji kolorowych w oknach. Czy mają być również 

doliczone gdyż w przedmiarze nie ma pozycji obmiarowej. Z jakiego materiału mają być wykonane? 

Odpowiedź:  

Tak żaluzje mają być wliczone – przedmiar został uzupełniony 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 

3.3  Elementy wyposażenia zewnętrznego elewacji 

–dodano poz. 156 Kalkulacja własna /Żaluzje pionowe zewnętrzne w oknach wys.2,3 m - 

żaluzje drewniane lub aluminiowe np. esbud/ obmiar: 60 szt. 

 

Pytanie nr 55: 

W opisie technicznym brak fotowoltaiki, jest za to w kosztorysie. Brak szczegółów technicznych. 

Gdzie przewidziane jest miejsce montażu falownika? 

Odpowiedź:  

instalacja PV,opis techniczny (projekt branży elektrycznej )strona 23 



 

Montaż falownika jak najbliżej paneli fotowoltaicznych (dach) w skrzynce IP66 

 

Pytanie nr 56: 

Nie zgadza się liczba lamp w kosztorysie i na projekcie. W załączniku zestawienie w pliku excel. 

Proszę o wskazanie właściwych ilości. 

symbol w 

dokumentacji 
nazwa ilość sztuk na projekcie 

ilość sztuk w 

kosztorysie 

        

B 
Oprawa nastropowa LED 4000K 21W 2150lm 230V 

system DALI np. S4000LED1030 prod. ES-SYSTEM 
4 4 



G1 Canos LED 16W IP44 oprawa dostropowa 42 42 

A41 Apex LEX 41W oprawa natynkowa 3 3 

I 

Oprawa naścienna LED 11W 1000lm IP40 załączana 

z oprawą "D" np. 4000 LED WALL 5997104 prod. 

ESSYSTE 

15 17 

F1 FLAT LED OPAL 41W oprawa dostropowa 22 22 

F2 FLAT LED OPAL 31W oprawa dostropowa 21 22 

P BRL-RT600x600 33W oprawa dostropowa 61 61 

FIP FLAT LED OPAL 44W IP65 oprawa dostropowa 15 10 

EW1 
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego 

nastropowa jednozadaniowa z zankiem kierunkowy 
13 11 

EW2 

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa z 

zankiem kierunkowym LED 1h dwustronna IP44 z 

CNBOP np.ARIS ASDN 1h 

? brak 

EW3 

Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego 

naścienna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z 

grzałką( przyst. do niskich tem.) np.Monitor 1 IP65 

LED 

4 4 

VWD 3W 
Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h np. Lumi LUD 

3W VWD 1h (strefa otwarta) 
26 17 

Q   0 2 

CR 3W   0 10 

Odpowiedź:  

Właściwą ilością jest ilość z projektu 

Pytanie nr 57: 

Przewidziano zasilanie kamer poprzez podłączenie ich do gniazdka zamontowanego obok. Kabel 

będzie widoczny co ma wpływ na względy estetyczne. Proponujemy zastosowanie zamienników 

kamer z dedykowanymi puszkami montażowymi ściennymi lub montaż kamery na suficie 

podwieszanym typu Armstrong 

Odpowiedź:  

podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby 

równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) 

parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać oferowane 

rozwiązania równoważne 

Pytanie nr 58: 

Brak w opisie technicznym wzmianki na temat wideo domofonu. Jest jednak w kosztorysie. Czy ma 

działać też na zasadzie interkomu? Czy każde z drzwi ma mieć połączenie z dowolnym 

pomieszczeniem wewnętrznym? 

Odpowiedź:  

według rysunków IE-05 oraz IE-11 



 

Pytanie nr 59: 

Jak typ elektrozamków przewidziany jest w drzwiach zewnętrznych, czy w drzwiach będą już 

zamontowane zamki? Czy będą to zamki rewersyjne czy należy wyposażyć drzwi w przycisk 

awaryjnego otwierania? 

Odpowiedź:  

Typ elektrozamów zależny od wyboru drzwi zewnętrznych – powinny być one 

zamontowane w drzwiach, drzwi należy wyposażyć w przycisk awaryjnego otwierania 

 Pytanie nr 60: 

Sterowanie roletami, brak w kosztorysie. czy zamontować przyciski czy przełączniki roletowe? Ile 

rolet na pomieszczenie? Czy sterowanie indywidualne czy grupowe? 

Odpowiedź:  

podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby 

równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) 

parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać oferowane 

rozwiązania równoważne. Według rys. IE-09, proponujemy sterowanie indywidualne 

przełącznikami rolet-owymi. 

 

Pytanie nr 61: 

Brak w kosztorysie zasilania pompy ciepła w kotłowni. Projekt wskazuje jedynie lokalizację brak 

danych technicznych, prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

dane techniczne, parametry wg projektu sanitarnego, wg IE-03, IE-09, kosztorys jest 

tylko pomocą przy sporządzaniu ofert, należny przede wszystkim kierować się projektem 



 



 

Pytanie nr 62: 

SSWiN: czy kontaktrony w drzwiach są wbudowane fabrycznie? Jeżeli nie, montaż jedynie 

nawierzchniowy. Brak możliwości wwiercania/wpuszczania kontaktronów w drzwi, grozi to utratą 

gwarancji drzwi. 

Odpowiedź:  

projekt SSWiN nie narzuca rodzaju kontaktronów ze względu na sposób montażu, przy 

kontaktronach wpuszczanych w stolarkę drzwi, należy uwzględnić to przy zamawianiu 

stolarki 

 

Pytanie nr 63: 

Z uwagi na obszerność dokumentacji przetargowej i krótki czas jaki Zamawiający dał Wykonawcy 

na skalkulowanie i przygotowanie rzetelnej oferty, wnioskujemy do Zamawiającego 

o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.03.2023r. Wniosek dodatkowo 

motywujemy faktem, iż żeby przygotować solidnie kalkulacje kosztów należy pozyskać od 



dostawców ceny rynkowe materiałów i urządzeń, od czego uzależniony jest Wykonawcy (dostawcy 

nie robią ofert z dnia na dzień). 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 64: 

Prosimy o potwierdzenie, że opisany w SWZ i projekcie budynek pasywny należy rozumieć jako 

budynek, którego zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze wynosi ≤ 15kWh/m2*rok oraz 

posiada szczelność powietrzną zgodnie z normą: PN-EN 9972:2015-10 oraz osiągający wynik próby 

szczelności powietrznej budynku n50 poniżej 0,6 [1/h]. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że opisany w SWZ i projekcie budynek pasywny należy 

rozumieć jako budynek, którego zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze wynosi ≤ 

15kWh/m2*rok oraz posiada szczelność powietrzną zgodnie z normą: PN-EN 9972:2015-

10 oraz osiągający wynik próby szczelności powietrznej budynku n50 poniżej 0,6 [1/h]. 

Pytanie nr 65: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że z uwagi na przedmiot zamówienia (budynek pasywny) 

 wymagane przez  Zamawiającego doświadczenie wykonawcy powinno  obejmować : „w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające  na 

budowie lub przebudowie budynku o wartości robót minimum 5 mln złotych brutto – każda z tych 

robót, przy czym budynek o jakim mowa powyżej powinien mieć zapotrzebowanie na energię na 

cele grzewcze ≤ 15kWh/m2*rok oraz posiadać szczelność powietrzną zgodnie z normą: PN-EN 

9972:2015-10 osiągający wynik próby szczelności powietrznej budynku n50 poniżej 0,6 [1/h]. 

Wyżej wymienione parametry muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez Polski Instytut 

Budownictwa Pasywnego lub inną niezależną jednostkę. 

Odpowiedź:  

Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 66: 

Prosimy o potwierdzenie, że podczas wyceny należy się kierować projektem wykonawczym, a nie 

budowlanym. W wymienionych projektach występują rozbieżności np. zgodnie z projektem 

budowlanym zaprojektowano 11 pionowych odwiertów geotermalnych, natomiast w projekcie 

wykonawczym zaprojektowano 13 pionowych odwiertów geotermalnych. 

Odpowiedź:  

13 szt., głębokość  100mb jednej sondy. 

 

Pytanie nr 67: 

Prosimy o informacje jakiej głębokości są zaprojektowane odwierty pionowe. 

Odpowiedź:  

100 mb jednej sondy. 

 

Pytanie nr 68: 

Prosimy o informację czy został wykonany Projektu Robót Geologicznych. Jeśli tak to prosimy o 

jego udostępnienie. Jeśli nie to prosimy o informację czy leży on w zakresie wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Tak projekt robót geologicznych leży po stronie wykonawcy 

Pytanie nr 69: 



Jeśli zaprojektowane odwierty pionowe będą głębsze niż 100m dodatkowo wymagany jest Plan 

Ruchu Zakładu Górniczego. Czy jego wykonanie będzie w zakresie wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Projekt nie przewiduje odwiertów głębszych niż 100 m. Jeżeli zajdzie potrzeba 

wykonania głębszych odwiertów Plan Ruchu Zakładu Górniczego będzie stal po 

stronie wykonawcy 

 

Pytanie nr 70: 

Czy wykonanie prac geologicznych PPG do określenia średniej wydajności odwiertu jest w zakresie 

trwającego postępowania? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie nr 71: 

Czy wykonanie i zaprojektowanie regeneracji dolnego źródła w przypadku niskiej przewodności 

cieplnej gruntu oraz braku cieków wodnych poniżej 30% głębokości odwiertu jest w zakresie 

trwającego postępowania? 

Odpowiedź:  

Nie zaprojektowano regeneracji dolnego źródła. Zaprojektowano chłodzenie latem, które zapewnia 

regeneracje dolnego źródła.  

Pytanie nr 72: 

Czy w zakresie postępowania jest wykonanie źródła rezerwowego- opcja kocioł elektryczny 70kW, 

który został przedstawiony na rysunku S.11 Schemat pompy ciepła, natomiast nie został 

uwzględniony w załączonym Przedmiarze Instalacji Sanitarnych? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem na schemacie - Źródło opcjonalne. Nie zaprojektowano. Nie jest 

wymagane. 

Pytanie nr 73: 

Prosimy o podanie parametrów pracy wymiennika płytowego do przygotowania cwu, który znajduje 

się na rysunku S.11 Schemat pompy ciepła. 

Odpowiedź:  

strona pierwotna 50/40 

strona wtórna 45/35 

Pytanie nr 74: 

Czy w zakresie postępowania jest wykonanie układu chłodzenia, który został przedstawiony na 

rysunku S.11 Schemat pompy ciepła, natomiast nie został uwzględniony w załączonym 

Przedmiarze Instalacji Sanitarnych? 

Odpowiedź:  

Instalacja chłodzenia działa na tych samych rurach i armaturze co instalacja grzania 

Pytanie nr 75: 

Czy w zakresie postępowania jest wykonanie odzysku glikolowego centrali NW4, który został 

przedstawiony na rysunku S.12 Schemat podłączenia central, natomiast nie został uwzględniony w 

załączonym Przedmiarze Instalacji Sanitarnych? 



Odpowiedź:  

Tak jest do wykonania. Zostało uwzględnione w montażu centrali. 

Pytanie nr 76: 

Prosimy o informacje w jakim standardzie ma być tzw. biały montaż oraz baterie czerpalne. 

Odpowiedź:  

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką antybakteryjną, o 

prostej formie (urządzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustępowe 

podwieszane, na stelażach systemowych, umywalki podwieszane, na stelażach 

systemowych lub mocowane bezpośrednio do ściany. W WC dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych – umywalka, bateria i miska ustępowa z serii dedykowanej 

niepełnosprawnym, poręcze i uchwyty ze stali nierdzewnej. W WC przy oddziałach 

przedszkolnych – wysokość montażu przyborów sanitarnych dostosować do wieku 

dzieci.  

Armatura mosiężna chromowana lub z wykończeniem satynowym; baterie z głowicami 

ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakości i trwałości. Wszystkie baterie o prostej 

formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym przekroju (okrągłym lub 

kwadratowym. Baterie umywalkowe w łazienkach i WC dzieci stojące, czasowe, 

pneumatyczne. W toalecie dla niepełnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i długim 

uchwytem. Baterie natryskowe – ścienna z drążkiem regulowanym wysokość 

zawieszenia wylewki 900mm (zestaw prysznicowy) metalowy wąż prysznicowy z 

systemem zapobiegającym skręceniu węża i systemem zapobiegającym osadom 

wapiennym, z technologią dla zmniejszania zużycia wody lub wylewki stałe z 

możliwością regulowania kąta padania strumienia wody i baterią czasową, 

pneumatyczną. Baterie w pomieszczeniach porządkowych ze złączką do węża lub baterie 

z wyciąganą wylewką, komory w tych pomieszczeniach z materiałów odpornych na 

uderzenia i pęknięcia. 

W pomieszczeniach socjalnych oraz kuchennych należy przewidzieć montaż 

zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego ze stali nierdzewnej oraz umywalkę 

ceramiczną z półpostumentem (pomieszczenia socjalne), umywalki ze stali nierdzewnej 

(pomieszczenia kuchni) 

 

Pytanie nr 77: 

Prosimy o informacje czy widoczne elementy instancji wentylacji (anemostaty i zawory 

wentylacyjne) mają zostać wykonane w kolorze biały RAL 9010? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie nr 78: 

Czy dopuszcza się zastosowanie paneli o parametrze wytrzymałościowym 5400 lub 6000 Pa? 

Odpowiedź:  

Dopuszcza się zastosowanie paneli o równoważnej wytrzymałości lub większej niż 

projektowane 

Pytanie nr 79: 

Czy dopuszcza się zastosowanie paneli o innej mocy niż w projekcie ? (np. 450 W zamiast 520W) 

Odpowiedź:  

obliguje moc zestawu (przewidzina moc i ilośc (cieżar) paneli jest cześcią całego 

projektu potwierdzoną przez konstruktora oraz architekta) W przypadku zmiany należy 

wykonać na nowo obliczenia konstrukcyjne (po stronie wykonawcy) 



Pytanie nr 80: 

Proszę o przekazanie projektu geologicznego. 

Odpowiedź:  

Projekt geologiczny nie został wykonany, wykonano badania podłoża gruntowego 

Pytanie nr 81: 

W przedmiarze robót budowlanych brak następujących pozycji kosztorysowych: 

1. ręczne pogłębienie wykopu o 10 cm pod podłoże z B-10 pod fundamenty 

m3 21,66 

Pogłębienie wykopu ujęte łącznie w poz.4 przedmiaru budowlanego 

2, ława fundamentowa 20x20 cm pod ścianki działowe z B-15 m3 6,38 

W projekcie nie przewidziano dodatkowych ław pod ścianki działowe. Na etapie 

wykonywania podkładu betonowego pod posadzkę należy przyjąć dodatkowe 

dozbrojenie w miejscach przypadających ścian. 

3. zbrojenie ław jw. 4 fi 12 + strzemiona fi 6 co 30 cm kg 705 

W projekcie nie przewidziano dodatkowych ław pod ścianki działowe. Na etapie 

wykonywania podkładu betonowego pod posadzkę należy przyjąć dodatkowe 

dozbrojenie w miejscach przypadających ścian. 

4.podesty wejściowe -palisada betonowa o wys. 50 cm mb 14,74 

Wokół budynku i w strefach wejść przyjęto ciągi piesze na podbudowie betonowej 

wykończone płytami betonowymi, których obmiary przyjęte są w dziale 4.3 Tereny 

komunikacji. 

5. podesty wejściowe - ława fundamentowa B-15 pod palisadę m3 0,38 

Wokół budynku i w strefach wejść przyjęto ciągi piesze na podbudowie betonowej 

wykończone płytami betonowymi, których obmiary przyjęte są w dziale 4.3 Tereny 

komunikacji. 

6. podesty wejściowe - izolacja podłoża 1xfolia PCV m2 14,77 

Wokół budynku i w strefach wejść przyjęto ciągi piesze na podbudowie betonowej 

wykończone płytami betonowymi, których obmiary przyjęte są w dziale 4.3 Tereny 

komunikacji. 

7. podesty wejściowe - podbudowa z B-10 gr. 8 cm m2 14,77 

Wokół budynku i w strefach wejść przyjęto ciągi piesze na podbudowie betonowej 

wykończone płytami betonowymi, których obmiary przyjęte są w dziale 4.3 Tereny 

komunikacji. 

8. podesty wejściowe - nawierzchnia z kostki betonowej m2 14,77 

Wokół budynku i w strefach wejść przyjęto ciągi piesze na podbudowie betonowej 

wykończone płytami betonowymi, których obmiary przyjęte są w dziale 4.3 Tereny 

komunikacji. 

9. zabudowa pionowa okapów - deska gr. 40 mm m2 37,6 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 1.5.2 Pokrycie dachu F i F1 

– dodano poz. 58 KNR K-05 0102-04, obmiar 121,38mb 

10. obróbki blacharskie o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej - grafit - 

obróbka zarynnowa deski okapowej m2 43,70 

Obróbka ujęta w poz.56 przedmiaru budowlanego. 

11. jw. lecz obróbka szczytowa m2 8,27 

Obróbka ujęta w poz.55 przedmiaru budowlanego. 

12. jw. lecz szer. do 25 cm 

- obróbka okapowa daszków nad wejściami m2 2,99 

- szczytowa daszków jw. m2 1,36 

- styku daszków ze ścianą elewacyjną m2 1,63 

Obróbka ujęta w poz.148 przedmiaru budowlanego. 

13. żaluzje zewnętrzne na oknach m2 69,0 

B. Braki projektowe 

1. brak orynnowania daszków nad wejściami do budynku 

2. brak zabudowy stelaży systemowych WC ścianami gr. 19 cm na wys. 1,50 m 

mb 42,80 

3. brak listew progowych w drzwiach wewnętrznych mb 42,80 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale:3.3  Elementy wyposażenia zewnętrznego elewacji 



–dodano poz. 156 Kalkulacja własna /Żaluzje pionowe zewnętrzne w oknach wys.2,3 m - 

żaluzje drewniane lub aluminiowe np. esbud/ obmiar: 60 szt. 

C. Rozbieżności jednostek obmiarowych w następujących pozycjach: 

- poz. 4 roboty ziemne jest 260,653 m3 

powinno być 377,61 m3 

W poz.4 przedmiaru budowlanego przyjęto wykop pod ławy i stopy fundamentowe 

- poz. 5,6,7 zasypanie wykopów piaskiem jest: 543,132 m3 

powinno być : 377,61 m3 

Przyjęto 0,5 m zasypania wykopu wewnątrz budynku czyli 480,5 m3 oraz 62,63 m3 na 

obsypanie ław z zewnątrz budynku. 

- poz. 27 nadproża prefabrykowane L19 jest 84,60 mb 

powinno być 144,30 mb 

W poz. 27 przedmiaru budowlanego podana ilość nadproży dotyczy mb przesklepienia 

otworu stąd 84,6 m. Należy w materiale uwzględnić podwójne belkowanie na każdy 

otwór. 

- poz. 145 okładzina elewacji z paneli imitujących drewno jest 227,48 m2 

powinno być 339,40 m2 

W poz.145 przedmiaru budowlanego przyjęto obmiar 227,48 m2 powinno być 286,99 

m2. 

Prosimy również o wskazanie rozwiązania projektowego tych okładzin. 

D. Inne 

Prosimy również o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem 

inwestorskim w zakresie: 

1, Sufity podwieszane 

Dokumentacja projektowa (opis i rysunki) wskazują na zaprojektowanie sufitu 

podwieszonego modułowego np. typ Armstrong.. Przedmiar inwestorski 

(poz. 118) wskazuje na sufit z płyt g-k na podkonstrukcji systemowej. 

Sufity podwieszane typu Armstrong. 

2,. Posadzki z paneli 

Uzupełnienie naszego zapytania z dnia 07.02.2023 pkt. 9. 

Jeżeli mają być zastosowane panele, to prosimy o podanie parametrów jakie 

mają spełniać oraz czy mają to być panele drewnopochodne czy winylowe. 

Tak w salach należy przyjąć wykładzinę PVC np  Tarket 

W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 2.7 Panele podłogowe 

– zamieniono poz. 122 NNRNKB 202 1136-01 na KNR 2-02 1112-05 

– zamieniono poz. 123 KNR 2-02 0616-01 na KNR 2-02 1112-09 

– dodano poz. 124 KNR 2-02 1113-06 obmiar: 180 mb 

 

3. Ścianki systemowe pomieszczeń szatni. 

Prosimy o wskazanie jednoznacznego rozwiązania projektowego dla ścianek 

w/w pomieszczeń. 

4. Żaluzje okienne, pionowe 

Z uwagi na brak informacji w projekcie , prosimy o uzupełnienie wymogów 

dotyczących żaluzji okiennych oznaczonych na elewacji budynku przedszkola w 

odniesieniu do : 

- rodzaj napędu - ręczny czy silnikowy 

- kolorystyka 

- odporność antywłamaniowa 

Prosimy również o informację czy alternatywnie można zastosować żaluzje 

poziome (wymagany podział szerokości z uwagi na ograniczenia technologiczne, 

ale tańsze w porównaniu z pionowymi żaluzjami) 

 

Pytanie nr 82: 

Prosimy o udostępnienie PZT z zaznaczonym kształtem utwardzonych placów 

zewnętrznych. Brak tego w dokumentacji. 

Odpowiedź:  



W przedmiarze branży budowlanej w dziale: 4.1 Zieleń 

– zamieniono w poz. 157 obmiar z 4792m2 na 2210 m2 

– zamieniono w poz. 158, 159, 160, 161 obmiar z 1437,6 m3 na 663 m3 

– zamieniono w poz. 162 obmiar z 2792m2 na 2210 m2 

– zamieniono w poz. 163 obmiar z 2792m2 na 80 m2 

– dodano poz. 164 (kalkulacja własne) Wycięcie dużych tuji,  obmiar: 4 szt. 

 

 

Pytanie nr 83: 

Na wizualizacji wskazano światłołamacze w oknach. W dokumentacji oraz w kosztorysie 

nie ma o tym mowy. prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź:  

Obowiązuje projekt, wizualizacja jest poglądowa 



Pytanie nr 84: 

Czy zakres wyceny obejmuje wykonanie placu zabaw oraz wyposażenie wewnętrzne (meble). 

Odpowiedź:  

Zakres wyceny nie obejmuje wyposażenia wnętrz ani wykonania placu zabaw 

Pytanie nr 85: 

Wyposażenie kuchni w przedmiarze robót nie zgadza się z wyposażeniem zawartym na rysunku 

rzutu przyziemia (brak wymiarów poszczególnych mebli). Czy wyposażenie kuchni obejmuje tylko 

pomieszczenie 1.07. czy pomieszczenia od 1.06. do 1.14. 

Odpowiedź:  

Wyposażenie kuchni obejmuje tylko pomieszczenie 1.07 

 

Pytanie nr 86: 

Zwracamy się z prośbą o informacje dot. żaluzji kolorowych w oknach. Czy mają być również 

doliczone gdyż w przedmiarze nie ma pozycji obmiarowej. Z jakiego materiału mają być wykonane 

? 

Odpowiedź:  

Przedmiar został uzupełniony 

Pytanie nr 87: 

Czy dysponują Państwo większą ilością rysunków dot. konstrukcji wiązarów dachowych. Jeśli tak to 

prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź:  

Wiązary są na rysunkach 16, 17 i 18 projektu wykonawczego, więcej rysunków 

dotyczących konstrukcji wiązarów nie zostało wykonanych  

Pytanie nr 88: 

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane ścianki wejściowe do pomieszczeń 

szatniowych 1.34,1.35,1.36,1.37 i 1.38, (poz.123 przedmiaru) oraz w zakres zamówienia wchodzą 

szafki szatniowe. 

Odpowiedź:  

Ścianki ze szkła bezpiecznego, hartowanego w konstrukcji aluminiowej 

Pytanie 89: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z rozdziałem XIX ust. 1 SWZ - 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny brutto podanej w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 90: 

Dot. zapisów z rozdziału XVI ust. 1 SWZ „Kryterium I cena oferty brutto - C” tj. zapisu 

odnoszącego się bezpośrednio do wzoru. Wnioskujemy do Zamawiającego o informacje w 

jakim celu należy we wzorze jednocześnie uzyskaną wartość pomnożyć przez „100” i następnie 

pomnożyć przez „60%”, skoro to kryterium ma mieć maksymalnie 60%? 

Wnioskujemy zatem do Zamawiającego o zastosowanie poniższego zapisu dla tego 

wzoru: 

„C = (Cn / Cb)   x 60    [%]” 

 

Pytanie 91: 



Dot. zapisów z rozdziału XVI ust. 1 SWZ „Kryterium II – Długość okresu gwarancji i 

rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia – G” tj. zapisu odnoszącego się bezpośrednio o wzoru. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o informacje w jakim celu należy we wzorze jednocześnie 

uzyskaną wartość pomnożyć przez „100” i następnie pomnożyć przez „40%”, skoro to kryterium 

ma mieć maksymalnie 40%? 

Wnioskujemy zatem do Zamawiającego o zastosowanie poniższego zapisu dla tego 

wzoru: 

„G = (Gb / Gmax) x  40    [%]” 

 

Odpowiedź na pytanie 90 i 91: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

60% i 40% to przyjęte przez zamawiającego wagi odpowiednio kryterium nr I i 

kryterium nr II. Wyrażenie „procent” pochodzi od łac. per centum, „przez sto” 

w jakim celu należy we wzorze jednocześnie uzyskaną wartość pomnożyć przez „100”? 

Zgodnie z zapisami SWZ: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy lub 

więcej, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.  

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 

pkt wg wzoru: 

G = (Gb / Gmax) x 100 x 40% 

 

Załóżmy, że wpływają 3 ofert w których zaoferowano gwarancję: 

1 – 48 m-cy – czyli 0 pkt 

2 - 60 mc-y – czyli 40 pkt 

3 – 55 m-cy 

Wg podanego przez państwa wzoru punktacja będzie wyglądała tak: 

(55/60) x 40% = 0,36666 

 

Wg wzoru z SWZ: 

(55/60) x 40% x 100 = 36,66 pkt 

 

 

Pytanie 92: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z wysokości 5% do 3%. 

 

Odpowiedź: 

Wysokość zabezpieczenia pozostaje bez zmian. 

 

 

Pytanie 93: 

W związku z zapisem z Formularza oferty z pkt. 6 o treści „Zapoznaliśmy się z 

dokumentacją zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń”, wnioskujemy do 

Zamawiającego o wykreślenie w całości tego zapisu. 

oraz 

W związku z zapisem z paragrafu 1 ust. 7 pkt. d) wzoru umowy o treści „7. 

Wykonawca oświadcza, że:” (…) „d) zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB i 



oświadcza, że jest ona kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy”, wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie w całości tego zapisu. 

oraz 

W związku z zapisem z paragrafu 7 ust. 7 wzoru umowy o treści „Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, 

wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów dotyczących zadania lub podczas wykonywania robót”, wnioskujemy do 

Zamawiającego o wykreślenie z tego zapisu słów „podczas analizowania dokumentów 

dotyczących zadania lub”. 

oraz 

W związku z zapisem z paragrafu 1 ust. 7 pkt. d) bis ze wzoru umowy (str. 3) o 

treści: „7. Wykonawca oświadcza, że:” (…) „d) zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB 

i oświadcza, że jest ona kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy,” wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie w całości tego zapisu. 

oraz 

W związku z zapisem z paragrafu 1 ust. 7 pkt. e) ze wzoru umowy (str. 3) o 

treści: „e)zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym 

szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, 

warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 

dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz 

uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu 

również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe 

wykonanie przedmiotu umowy.”, wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie w całości 

tego zapisu. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o w/w wykreślenia, ponieważ odpowiedzialność 

za Opis Przedmiotu Zamówienia leży po stronie Zamawiającego, gdyż przedmiotowe 

zamówienie nie jest zadaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ale wyłącznie 

„wybuduj”. Zatem oczekiwanie złożenia takiego oświadczenia jest oczekiwaniem 

nadmiernym i nieuzasadnionym. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie ma 

obowiązku analizowania prawidłowości czy kompletności dokumentacji projektowej, nie 

może wchodzić  w rolę projektanta czy recenzenta projektu. Wykonawca ma zadanie 

wykonać zgodnie z przedłożonym do przetargu projektem i OPZ, jeśli w trakcie ujawnią się 

jakiekolwiek kolizje czy nieścisłości i jak one wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy 

wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. W tej kwestii jest szerokie 

orzecznictwo „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i 

podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że 

obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę 

obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” (por. wyrok KIO z 2 

listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09). „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym 

również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający” (por. wyrok KIO z 9 października 2008 

r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08). „Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców 

odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy PZP” (por. wyrok KIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: 

KIO/UZP 821/08). Ponadto należy zwrócić uwagę, na stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 184/10, dotyczy postanowień umownych 

analogicznych do zawartych we wzorze umowy sporządzonym przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu:„1. Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia 



dostarczonego projektu  w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Wykonawca robót 

budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi 

jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami 

sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten 

sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na 

podstawie otrzymanego projektu lub też o tym,  że realizacja dostarczonego projektu spowoduje 

powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których 

stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z 

zakresu projektowania” (por. wyr. SN z 27.03.2000 r., III CKN 629/98). 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

  

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - VI Wydział Cywilny z 2018-09-12 VI ACa 

1923/16 (numer 1880579) 

 „Profesjonalny wykonawca winien zauważyć, iż projekt jest niewłaściwy, dotknięty 

poważnymi wadami. Winien on wskazane, istotne okoliczności sygnalizować inwestorowi 

w trybie art. 651 Kodeksu cywilnego. Odpowiada zatem za zaniechanie tego obowiązku i 

realizowanie prac na podstawie rażąco wadliwego projektu.” 

  

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - V Wydział Cywilny z 2015-06-17 V ACa 

731/14 (numer 1326944) 

 „Wykonawca ma obowiązek dokonać wstępnego sprawdzenia dokumentacji 

projektowej, kierując się w tym względzie zawodową starannością i wiedzą techniczną. 

Badanie to ma głównie na uwadze sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentów 

niezbędnych do realizacji danej inwestycji. Na etapie już realizacji zamówienia 

staranność wykonawcy budowlanego musi jednak odnosić się już do wszelkich 

niepoprawności określenia poszczególnych wymiarów budynków, które mogą 

spowodować wadliwość jego konstrukcji bądź niemożliwość zastosowania do 

zamierzonego celu. Oczywiście badanie to nie może sięgać zbyt głęboko i musi 

uwzględniać fakt, że wykonawca budowlany nie jest specjalistą projektantem. Jednak 

bezkrytyczna realizacja projektu nie spełnia wymogów zawodowej staranności.” 

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z 2013-02-22 I ACa 665/12 

 „Profesjonalny wykonawca przystępując do przetargu winien zaznajomić się z 

projektem i jego usterki wychwycić, a wątpliwości usunąć w drodze stosownych zapytań; 

wreszcie w razie stwierdzenia przed przystąpieniem do robót, że dostarczona przez 

inwestora dokumentacja nie nadaje się do ich prawidłowego wykonania - stosownie do 

treści art. 651 KC - niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Płynie stąd wniosek, że 

koszty wynikłe z tych usterek dokumentacji, które możliwe były do wychwycenia w dacie 

składania oferty, a poniesienie których dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką 

budowlaną wykonania zadania było konieczne, obciążają wykonawcę.” 

 

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2018-01-11 II CSK 543/17  

 „Brzmienie art. 651 KC w zakresie, w jakim wskazuje, że wykonawca ma powiadomić 

inwestora, gdy dostarczona dokumentacja nie nadaje się do wykonania robót, nie jest w 

pełni jasne - nie wiadomo, jak gruntownie dokumentacja ta powinna zostać sprawdzona. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3dqmjvgeyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3dqmjvgeyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjrgeztaltqmfyc4njvheytmnjwg4&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgi3denrtg42tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgi3denrtg42tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrshe2tsnzwgm2ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjrgeztaltqmfyc4njvheytmnjwg4&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3temjzgu3tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjrgeztaltqmfyc4njvheytmnjwg4&refSource=hyplink


Jednak funkcja tego przepisu pozwala na relatywnie łatwe wyjaśnienie - zależy to od 

oceny doświadczonego wykonawcy, który wykonuje prace.” 

 

Pytanie 94: 

Dot. zapisów paragrafu 2 ust. 2 wzoru umowy o treści "Zamawiający deklaruje protokolarne 

przekazanie placu budowy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.” 

oraz 

zapisów paragrafu 6 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy o treści „1. Do obowiązków Zamawiającego 

należy: a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w 

terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy,” 

oraz 

zapisów paragrafu 7 ust. 1 wzoru umowy o treści „1. Wykonawca przejmie plac budowy w 

terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.” 

W związku z w/w zapisami ze wzoru umowy dot. aż 21 dniowego terminu przekazania 

placu budowy od daty podpisania umowy, wnioskujemy do Zamawiającego o skrócenie 

tego terminu z 21 dni do 10 dni, co korzystnie wpłynie na rozpoczęcie przygotowania 

zaplecza budowy i płynnego rozpoczęcia realizacji prac przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazał w umowie, iż przekaże plac budowy w 21 (dwudziestym 

pierwszym) dniu od podpisania umowy. Zamawiający wyznaczył termin do 21 dnia od 

podpisania umowy wyznaczając tym samym termin maksymalny. Plac budowy zostanie z 

pewnością przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

 

Pytanie 95 

Dot. zapisów paragrafu 2 ust. 3 wzoru umowy o treści: 

„3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 

odbioru końcowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robót wpisem 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych 

dokumentów o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 4, chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim 

przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez 

Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas 

czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego.” 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 2 ust. 3 wzoru umowy zapisu 

o treści: „chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający 

nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w 

ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje 

się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego”, jako zapisu 

niezgodnego z obowiązującym prawem. Należy zaznaczyć, że odbiór końcowy może 

zawierać usterki/wady nieistotne, a taki dokument jest uznawany w orzecznictwie za 

dokument potwierdzający należyte wykonanie robót budowlanych - jeśli wskazane w 

nim wady nie mają charakteru istotnych, czyli takich, które uniemożliwiają używanie 

obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wynika z tego, że w praktyce coś 



takiego jak całkowicie bezusterkowe odbiory robót budowlanych (brak jakichkolwiek wad na etapie 

odbioru robót) nie występuje. W praktyce zawsze jakieś wady zostają stwierdzone, przynajmniej 

drobne.  

W sposób szczególny należy dostrzec, że zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane 

wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z 

projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych 

przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 

przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

Dlatego też jak na wstępie wnioskujemy do Zamawiającego o zastosowanie stosownych 

wykreśleń w projekcie umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy. 

 

 

 

Pytanie 96: 

Dot. zapisów paragrafu 12 ust. 1 wzoru umowy o treści: 

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 

postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla 

Zamawiającego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od 

dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu 

następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym”. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 12 ust. 1 wzoru umowy 

zapisu zdania drugiego o treści: „W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się 

warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.”, 

oraz  

wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 12 ust. 1 wzoru umowy 

zapisu o treści: „bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym 

licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, jako 

zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem. 

W przypadku pierwszego wykreślenia wnioskowanego przez Wykonawcę: 

możemy mieć do czynienia z naruszeniem zasady współżycia społecznego oraz 

równowagi stron w umowie, która wynika z treści art. 353(1) Kodeksu Cywilnego. 

Należy mieć na względzie, że umowa powinna być tak skonstruowana, by zapisy umowy 

były jasne i zrozumiała dla każdej ze stron umowy i nie pozostawiały w sprzeczności ze 

sobą. 

W przypadku drugiego wykreślenia o jakie wnioskuje Wykonawca: należy 

zaznaczyć, że okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg z chwilą odbioru 

przedmiotu umowy z drobną wadą bądź nieistotną usterką, jeśli tylko nie wpływa to na 

możliwość eksploatacji wykonanego obiektu. Przy wprowadzeniu niedozwolonego 

postanowienia w projekcie umowy o odbiorze końcowym w takiej postaci zapisu jak w tym 

fragmencie umowy, to mimo użytkowania obiektu bieg okresu i rękojmi nie rozpocząłby się, a 

wykonawca nie otrzymałby wynagrodzenia. 

W sposób szczególny należy dostrzec, że zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane 

wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z 
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projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych 

przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 

przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

Z kolei stosownie do treści art. 568 § 1 zd. pierwsze k.c., sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, 

jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady 

nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jednocześnie w 

świetle art. 577 § 4 k.c., jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata 

licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

Z tych też przepisów wynika, że okres gwarancji i rękojmi powinien biec od wydania przedmiotu 

umowy. Inaczej mówiąc, żaden z tych przepisów nie stanowi o odbiorze bezusterkowym. 

W licznym orzecznictwie sądowym akcentuje się, iż odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, 

a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane, jest nieważne w rozumieniu 

art. 647 k.c. (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Dodaje 

się także, iż konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką nieprzewidzianą w k.c., a art. 

647 k.c. definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do „odbioru robót” a nie 

„bezusterkowego odbioru robót”. 

Podsumowując, okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia dokonania odbioru robót, nie zaś od 

odbioru „bezusterkowego” czy „bez zastrzeżeń”. Do podważenia tego procederu na gruncie ustawy 

Prawo zamówień publicznych właściwym będzie zarzucenie zamawiającemu naruszenia art. 3531 

k.c., art. 58 k.c., art. 647 k.c., art. 568 § 1 k.c. i 577 § 4 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 

134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, w związku z art. 16 ustawy Pzp, poprzez ustalenie w projekcie 

umowy terminów rozpoczęcia biegu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady w sposób sprzeczny 

z powszechnie obowiązującym prawem. 

Dlatego też jak na wstępie wnioskujemy do Zamawiającego o zastosowanie stosownych 

wykreśleń w projekcie umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Czym innym jest wynikający z art. 647 KC obowiązek zamawiającego do odbioru obiektu, a czym 

innym jest uprawnienie zmawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. Poza tym czytając niniejsze 

zapisy należy brać pod uwagę fakt, iż zadanie realizowane będzie przez wykonawcę, którego wybór 

następuje na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający publiczny wybierając 

ofertę najkorzystniejszą może stosować kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu. 

Kryterium nr II jest niczym innym niż kryterium jakościowym.  

Celem wprowadzenia takich kryteriów co do zasady winno być uzyskanie przez zamawiających 

świadczenia o możliwie najwyższej jakości za proporcjonalnie najniższą cenę, czyli realizacja 

szeroko pojętej zasady efektywności zakupów finansowych ze środków publicznych. Weryfikacja 

kryteriów pozacenowych dotyczy zawsze konkretnego postępowania i konkretnych potrzeb i celów 

zamawiającego, jakie zostały przyjęte na etapie doboru takich kryteriów i które to cele i potrzeby 

mają zostać zrealizowane w ramach wdrożenia takich pozacenowych kryteriów oceny ofert. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 maja 2022 r., KIO 1128/22 

 

W związku  z powyższym, zamawiający określił swoje uprawnienia w szeroki sposób. A przepisy 

prawa tego nie zabraniają. Wręcz przeciwnie, art. 558 KC pozwala na modyfikację (w tym 

rozszerzenie) odpowiedzialności z tytułu rękojmi, z kolei przepisy dotyczące gwarancji, nie są 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25011035&refSource=guide&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tomzwgm4dq&refSource=guide
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tomzwgm4dq&refSource=guide


przepisami bezwzględnie obowiązującymi: „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie 

oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego […] i 

zamawiający z tych uprawnień skorzystał. 

 

Wracając do kwestii terminu, od którego należy liczyć bieg terminu gwarancji i rękojmi. 

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 roku (sygn. II CK 336/05), 

odpowiedzialność wykonawcy obiektu z tytułu rękojmi aktualizuje się dopiero po ukończeniu 

obiektu i jego odbiorze przez inwestora. Wskazać bowiem należy, że dokonanie odbioru prac przez 

inwestora aktualizuje domniemanie faktyczne co do tego, że prace zostały wykonane zgodnie z 

umową, ponieważ dopiero wówczas inwestor ma możliwość sprawdzić, czy wykonany obiekt ma 

zapewnione określone w umowie cechy gwarantujące jego wartość i użyteczność, a w razie 

stwierdzenia wad wykonuje wówczas odpowiednie uprawnienia z tytułu rękojmi. 

 

Skutki prawne opóźnienia lub wadliwego działania wykonawcy polegają na powstaniu określonych 

uprawnień kształtujących (prawo odstąpienia) lub roszczeń majątkowych.[…] 

Odpowiedzialność stron oparta jest także na ogólnych zasadach kontraktowych jako 

odpowiedzialność względem kontrahenta za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym 

wykonaniem umowy, opóźnieniem bądź zwłoką w wykonaniu świadczenia (art. 471 i n. k.c.). 

Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko wad budynku, ale w szczególności ewentualnego 

umniejszenia wartości samego budynku, jak i dodatkowych wydatków (damnum emergens), a 

także utraconych zysków (lucrum cessans). 

Rękojmia znajdzie więc zastosowanie zwłaszcza w czasie po dokonaniu odbioru budynku. 

Przesłanki powstania uprawnień z tytułu rękojmi są ściśle określone. Uprawnienia te powstają tylko 

wtedy, gdy inwestor zbadał budynek dokładnie, z należytą starannością w chwili odbioru. Jeżeli 

mimo starannego odbioru wad nie dało się wykryć i ujawniły się one później, to należy niezwłocznie 

o nich zawiadomić wykonawcę, pod rygorem utraty uprawnień. Jeżeli strony w umowie ograniczyły 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi, to ograniczenie takie nie jest skuteczne w wypadku 

podstępnego zatajenia wady przez wykonawcę. 

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część 

szczególna, wyd. II 

 

Pod uwagę należy wziąć również zapisy art. 557 KC. 

W przypadku umowy o roboty budowlane powzięcie wiedzy o istnieniu wady obiektu następuje w 

chwili jego odbioru, ze skutkiem zwolnienia przyjmującego zamówienie z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi, na podstawie art. 557 § 1 KC w zw. z art. 638 KC i art. 656 § 1 KC. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - V Wydział Cywilny z dnia 10 grudnia 2013 r. V ACa 

534/13 

 

 

Pytanie 97: 

Dot. zapisów paragrafu 3 ust. 13 pkt. b) oraz pkt. c) wzoru umowy o treści: 

„13. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 10 lit. c) nie były objęte 

kosztorysem, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 

roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 

R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 9;  



b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny 

materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,  

c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80 % średniej ceny 

pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;  

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o którym mowa w ust. 9 

oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej 

akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest 

wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 

wykonawców/dostawców/producentów.” 

Prosimy o informację na jakiej podstawie Zamawiający wpisał w zapisy wzoru umowy 

cenę zmniejszoną do 80% w stosunku do średniej ceny wydawnictwa Sekocenbud? 

Wykonawca nie spotkał się z taka praktyką Zamawiających. Wnioskujemy do 

Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 3 ust. 13 pkt. b) oraz pkt. c) wzoru umowy 

fragmentu o treści: „niż 80%”, ponieważ jest on mocno krzywdzącym zapisem, tym 

bardziej, że średniej ceny wydawnictwa Sekocenbud są już same w sobie wyznacznikiem 

cen po ich uśrednieniu. 

Odpowiedź: 

Zmawiający dokonał zmian w projekcie umowy. 

 
 
 

Pytanie 98: 

Dot. zapisów paragrafu 3 ust. 14 zdanie drugie wzoru umowy o treści: 

„14. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją projektową lub STWiORB 

zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 

oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 

którejkolwiek części projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót 

przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym”. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie z paragrafu 3 ust. 14 wzoru umowy 

zdania drugiego tj. fragmentu o treści „Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek 

części projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 

projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – 

które są objęte ryzykiem ryczałtowym”. 

Wykonawca zwraca szczególną uwagą, że zadanie przetargowe, którego przedmiot 

stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj", a nie 

"zaprojektuj i wybuduj". Oczekiwanie złożenia takiego oświadczenia jest oczekiwaniem 

nadmiernym i nieuzasadnionym. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać prace zgodnie z 

zamieszczoną do przetargu dokumentacją przetargową, a tym samy wycena powstaje w oparciu o 

tą dokumentację przetargową. Zaś przedmiar ma charakter wyłącznie poglądowy (zgodnie z 

zapisem SWZ z rozdziału IV ust. 5. myślnik trzeci). Dlatego też wnioskujemy do 

Zamawiającego jak na wstępie o stosowne wykreślenie. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. Przypominam, że w postępowaniu obowiązuje forma 

wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z zapisami art. 632 KC. Usunięcie zapisu 



spowodowałoby, iż wynagrodzenie wykonawcy stałoby się wynagrodzeniem 

kosztorysowym. Zamawiający nie zamierza działać z pokrzywdzeniem wykonawcy. 

Zamawiający określił formę wynagrodzenia – ryczałt i obejmuje ryzykiem ryczałtowym 

wszystko to, co się w nim mieści zgodnie z zapisami art. 632KC (Jeżeli strony umówiły 

się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac) a jednocześnie przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia 

w zakresie tego, co w zakres ryzyka ryczałtowego nie wchodzi. 

 

Pytanie 99: 

Dot. zapisów paragrafu 4 ust. 13 wzoru umowy o treści: 

„13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę 

wynagrodzenia Wykonawcy”. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o dodanie do paragrafu 4 ust. 13 wzoru umowy słów o 

treści: „z uwzględnieniem zapisu z ust. 6”.  

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 100: 

Dot. zapisów paragrafu 7 ust. 6 wzoru umowy o treści: 

„6. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca 

zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji 

robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z Harmonogramem bez opóźnień”. 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie zdania pierwszego z paragrafu 7 ust. 6 

wzoru umowy o treści: „Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na 

nim warunki”, ponieważ zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi postępowanie 

przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj", a nie "zaprojektuj i wybuduj". Oczekiwanie 

złożenia takiego oświadczenia jest oczekiwaniem nadmiernym i nieuzasadnionym. Wykonawca 

będzie miał za zadanie wykonać prace zgodnie z zamieszczoną do przetargu dokumentacją 

przetargową, za którą odpowiada Zamawiający. „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym 

również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający” (por. wyrok KIO z 9 października 2008 

r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08). 

Dlatego też wnioskujemy do Zamawiającego jak na wstępie o stosowne wykreślenie. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian.  

Zamawiający odpowiada za dokumentację przetargową w tym za dokumentację projektową. 

Wykonawca z kolei zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej. 

„Przyjąć należy stanowisko, iż wykonawca winien w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego kierować się zasadą zachowania należytej staranności. Z nią należy powiązać 

obowiązek rzetelnego zapoznania się z dokumentami zamówienia, w tym dokonania oceny ich 

postanowień z uwzględnieniem posiadanej przez wykonawcę profesjonalnej wiedzy. Wykonawca, 

stwierdzając zatem w treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań niejasności – rzekome lub faktyczne 

– powinien skorzystać z uprawnienia do żądania wyjaśnień. Zaniechanie żądania wyjaśnień 



powinno zaś prowadzić do utraty prawa do powoływania się na korzystną dla wykonawcy 

interpretację spornych postanowień dokumentów zamówienia”. 

Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz 

aktualizowany. Opublikowano: LEX/el. 2023 

 

 

Pytanie 101: 

Dot. zapisów paragrafu 10 ust. 2 wzoru umowy o treści: 

„2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy 

udziale Podwykonawców, Wykonawca nie później niż 15 dni przed planowanym skierowaniem 

Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy wraz z 

załącznikami, na wykonanie zakresu prac określonego w zleceniu, a Zamawiający podejmie decyzję 

w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy”. 

Wnioskujemy o zmianę terminu wskazanego w paragrafie 10 ust. 2 wzoru umowy na 

„nie później niż 7 dni”, zamiast „nie później niż 15 dni”, co w ocenie Wykonawcy będzie 

bardziej realnym terminem. 

 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian. Termin 15 dni jest terminem realnym. 

 

Pytanie 102: 

Dot. zapisów paragrafu 10 ust. 5 pkt. b) wzoru umowy o treści: 

„5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

(…) 

 b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia”. 

Wnioskujemy o zmianę terminu wskazanego w paragrafie 10 ust. 5 pkt. b) wzoru umowy 

na „14 dni”, zamiast „7 dni”, co odnosi się jedynie do formalności - skoro wcześniej Wykonawca 

był zobowiązany do otrzymania zgody na zawarcie takowej umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. Termin 7 dni jest terminem wystarczającym, skoro jak 

słusznie Państwo zauważyliście, Wykonawca już wcześniej uzyskuje zgodę 

zamawiającego na zawarcie umowy, a przedłożenie jej kopii to już tylko formalność. 

 

Pytanie 103: 

Dot. zapisów paragrafu 10 ust. 12 wzoru umowy o treści: „12. Zamawiający ma prawo 

zgłoszenia w terminie 14 dni: (…)”. 

Wnioskujemy o zmianę terminu wskazanego w paragrafie 10 ust. 12 wzoru umowy na „7 

dni”, zamiast „14 dni”, co w ocenie Wykonawcy korzystnie usprawnieni procedowanie projektów 

umów o podwykonawstwo, a przez to korzystnie wpłynie na realizację zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. Zdaniem Zamawiającego zapis ten nie ma żadnego 

przełożenia na realizację zadania. 

 

 

Pytanie 104: 

Dot. zapisów paragrafu 15 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy o treści: 



 „a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,”. 

Wnioskujemy o zmianę wartości kary w paragrafie 15 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy 

na „0,1%”, zamiast 0,01%”, ponieważ w ocenie Wykonawcy mamy tu do czynienia z 

naruszeniem zasady współżycia społecznego oraz równowagi stron w umowie, która 

wynika z treści art. 353(1) Kodeksu Cywilnego. Należy mieć na względzie, że w stosunku 

do samego Wykonawcy kara za zwłokę z par. 15 ust. 1 pkt. a) jest na poziomie 0,1%, 

dlatego też dla równowagi stron wnioskujemy o stosowną zmianę. 

 
Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 105: 

Dot. zapisów paragrafu 15 ust. 3 wzoru umowy 

Wnosimy do Zamawiającego o zmniejszenie maksymalnej wartości kar umownych z 20% 

do poziomu rynkowego tj. do 10%. Wprowadzenie do umowy zapisów mówiących o 

maksymalnej wartości kar umownych w wysokości 20% zaburza równowagę stron 

umowy. 

Ponadto należy zaznaczyć, że obecny zapis paragrafu 15 ust. 3 (cyt. „Łączna maksymalna 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy.”) o jakim mowa powyżej stanowi 

naruszenie przepisu art. 16 pkt 3 PZP w związku z art. 353(1) KC i art. 58 § 3 KC, art. 5 KC, 

poprzez ukształtowanie warunków umowy o zamówienie publiczne w sposób sprzeczny z zasadą 

równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego, przepisami 

kodeksu cywilnego, a tym samym w sposób naruszający naczelną zasadę proporcjonalności oraz 

zasadę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji w związku z paragrafem 14 ust. 3 wzoru umowy, poprzez 

ukształtowanie limitu kar umownych na poziomie 20%, który należy uznać za 

niewspółmiernie wysoki w zapisach tej umowy. 

W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać 

należy się do poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 

2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że: 

Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej 

(tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w 

danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się 

decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim 

stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem 

świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości 

wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za 

rażąco wygórowaną.  

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. Kodeks cywilny nie zawiera zapisów, który nakazywałby 

zamawiającemu obowiązek wskazywania limitu kar umownych a co dopiero przepisu, 

który wskazywałby obowiązek wskazania maksymalnego limitu kar umownych. Przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nakazują zamawiającemu wskazanie tego limitu, 

co też uczyniliśmy. Ustawa nie wskazuje natomiast jakiejkolwiek wartości tego limitu. 



Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 2021 r. o sygn. III CZP 16/21 wskazał, 

że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania 

w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej 

kwoty maksymalnej. 

 

Pytanie 106 

Dot. zapisów paragrafu 17b wzoru umowy – zapisów klauzuli waloryzacyjnej: 

Po pierwsze: 

Dot. zapisów paragrafu 17b ust. 4 wzoru umowy, który ograniczają dostęp do skorzystania 

z waloryzacji. Przykładowo jeśli podpisanie umowy nastąpiło by rok temu w styczniu 2022 roku, to 

nawet po 11 miesiącach nie nastąpiła by pierwsza waloryzacja (wskaźnik Ww=1,01). Zatem obecne 

zapisy prowadzą do stwierdzenia, że zapisy waloryzacyjne stanowią jedynie ujęcie iluzoryczne.  

Wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany we wzorze umowy zawartym w zapisie 

paragrafu 17b ust. 4, poprzez objęcie przedziałem „> 1,015 lub < 0,985”, zamiast „> 

1,050 lub < 0,950”. 

Po drugie: 

Dot. zapisów paragrafu 17b ust. 6 wzoru umowy, który ograniczają dostęp do skorzystania 

z waloryzacji. 

Wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany we wzorze umowy zawartym w zapisie 

paragrafu 17b ust. 6, poprzez objęcie 100% wartość prac objętych protokołem (odbioru 

częściowego lub końcowego) podlegających waloryzacji w danym okresie 

rozliczeniowym, a nie jedynie wartości 50%. Zatem wnioskujemy o zmianę wzoru na 

następujący: 

Wrb = Wrbp  x  Ww 
Po trzecie: 

Dot. zapisów paragrafu 17b ust. 8 wzoru umowy o treści: 

„8. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż połowa wartości wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym nastąpił końcowy odbiór robót publikowany 

na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, w stosunku do 

pierwotnej wartości umowy”. 

Zapis tego ustępu jest niezrozumiały, ponieważ jeśli zamawiający odnosi się do wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej z ust. 2 tego paragrafu to czemu teraz w łącznej wartości zmian 

wysokości wynagrodzenia  wskazuje odniesienie do połowy wartości wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych. Dlatego też wnosimy do Zamawiającego o dokonanie zmiany we wzorze 

umowy zawartym w zapisie paragrafu 17b ust. 8, poprzez zastąpienie obecnego zapisu i 

określenie łącznej wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 10% 

wynagrodzenie wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Po pierwsze:  

Przytoczona przez Państwa klauzula waloryzacyjna dotyczy zmian cen materiałów 

budowlanych. Jej wymierne korzyści mogą dotyczyć zarówno wykonawcy (przy wzroście 



cen) jak i zamawiającego (przy spadku cen) a zasady zmian wynagrodzenia są takie 

same dla obu stron. 

Proszę też wziąć pod uwagę, że wzrost cen, sytuacja rynkowa, sytuacja gospodarcza nie 

jest już czymś nieprzewidywalnym. Jest to ryzyko znane, ryzyko z którym należy się 

liczyć i należy przewidywać. Z drugiej strony, co widać też we wskaźnikach zmiany ceny 

materiałów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 

chwili obecnej ceny materiałów wahają się nieznacznie. Klauzule waloryzacyjne mają 

mieć zastosowanie przy nadzwyczajnych zmianach stosunków czy istotnej zmianie siły 

nabywczej.  

 

Po drugie: 

Przytoczona przez Państwa klauzula waloryzacyjna dotyczy zmian cen materiałów 

budowlanych. Państwa wynagrodzenie nie składa się li tylko z ceny zakupionych przez 

siebie i dostarczonych zamawiającemu materiałów budowlanych. Koszt robót 

budowlanych kształtują również inne czynniki, np. koszt pracy, wynagrodzenia 

pracowników i wzrost tych kosztów został opisany w § 17a umowy. Wprowadzając 

sugerowany przez Państwa zapis zamawiający waloryzowałby kilkukrotnie te same 

koszty.  

 

Po trzecie: 

Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to nic innego niż wskaźnik inflacji. 

Zamawiający założył więc, iż nie dokona podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy 

ponad limit 50 % wskaźnika inflacji. W związku z tym, iż wzrost cen jest zjawiskiem tak 

niezależnym od zamawiającego jak i wykonawcy, to ich ryzyko zostało równo podzielone 

między strony umowy.  

Proszę zwrócić uwagę na zapisy USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców, która wprowadziła możliwość zwiększania, zmian zapisów 

waloryzacyjnych w umowie i która była odpowiedzią na zmiany cen występujące w 

ostatnim okresie: 

art. 48 ust. 2 W przypadku gdy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego 

dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3: 

1) strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych 

częściach; 

Tu nie ma mowy o tym, że tylko jedna strona bierze na siebie ryzyko wzrostu cen. 

 

Pytanie 107: 

Dot. zapisów paragrafu 7 ust. 4 wzoru umowy o treści: "Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i 

odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy." 

Wnioskujemy do Zamawiającego o dopisanie słów o treści „powstałe z winy 

Wykonawcy”, ponieważ bezsprzeczny jest fakt, iż zapis tego ustępu nie powinien w takiej 

formie znaleźć się w umowie. Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność WYŁĄCZNIE 

w sytuacji, gdy stwierdzona jest jego wina - w szczególności, gdy dotyczy to jego 

odpowiedzialności cywilnej wynikającej Kodeksu cywilnego. W obecnym zapisie umowy nie jest to 

oczywiste i konkretnie sprecyzowane, a dodatkowo zapis wykracza poza odpowiedzialność 

Wykonawcy, co należy skutecznie oprotestować. Żaden z Wykonawców nie może zgodzić się na 

podpisanie umowy obarczonej tak wadliwym zapisem. Dlatego też należy zmodyfikować 



obecny zapis poprzez dodanie do powyższego zapisu słowa „powstałe z winy 

Wykonawcy”, aby brzmiał „Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody 

związane z realizacją umowy powstałe z winy Wykonawcy." 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Art.  652 KC  Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi 

on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

wynikłe na tym terenie. 

Kodeks cywilny przewiduje zarówno odpowiedzialność na zasadzie winy jak i 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

 

Przepis art. 652k.c. ma charakter lex specialis, wskazując w szczególny sposób osobę 

odpowiedzialną, a jej odpowiedzialność dotyczy wszelkich szkód i ma szerszy zakres w 

porównaniu z odpowiedzialnością określoną w art.434 k.c., dotyczącą tylko zawalenia się 

budowli lub oderwania jej części (E. Strzępka-Frania, Przekazanie i udostępnienie terenu 

budowy przez inwestora wykonawcy budowlanemu, Pr. Sp. 2007, nr 6, s. 25). 

Odpowiedzialność wykonawcy określona w 652 k.c. w aspekcie podmiotowym obejmuje 

zarówno odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i odpowiedzialność wobec 

stron uczestniczących w procesie budowlanym. W aspekcie przedmiotowym 

odpowiedzialność wykonawcy dotyczy zarówno szkód na osobie, jak i szkód na mieniu, 

zarówno deliktową, jak i kontraktową. Jak trafnie wskazano w judykaturze, ustalenie 

odpowiedzialności wykonawcy wymaga wskazania jako jej podstawy nie tylko art. 

652 k.c., ale ponadto przepisu wskazującego zasadę tej odpowiedzialności; w 

odniesieniu do odpowiedzialności deliktowej będą to przepisy art. 415 i n. k.c., a w 

odniesieniu do odpowiedzialności kontraktowej zwłaszcza art. 471 i n. k.c. (wyrok SN z 

dnia 18 marca 1971 r.,I CR 6/71, OSNC 1972, nr 1, poz. 6, z glosą A. Szpunara, PiP 1972, 

z. 11, s. 157; E. Strzępka-Frania, Ryzyko normatywne generalnego wykonawcy robót 

budowlanych, Mon. Praw. 2007, nr 22, s. 1248; A. Szpunar, Uwagi o odpowiedzialności 

cywilnej za zawalenie się budowli, KPP 1995, z. 2, s. 149). 

Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część 

szczególna, wyd. II. 

 

Pytanie 108 

Dot. zapisy paragrafu 7 ust. 13 wzoru umowy o treści: 

"13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 

przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody”. 

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający podejmował decyzję, co do umiejscowienia 

inwestycji, wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisy paragrafu 7 ust. 13 wzoru 

umowy poprzez zastąpienie tego zapisu następującym: 

„13. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 



powodowania tam szkód wywołanych prowadzonymi przez Wykonawcę robotami. Wykonawca 

zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z 

tytułu roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy spowodowanych prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, ale jedynie w zakresie, w 

jakim Wykonawca odpowiada za takie szkody." 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. Uwagi jak do pytania poprzedniego. 

 

Pytanie 109: 

Dot. zapisy paragrafu 7 ust. 9 wzoru umowy o treści: 

"9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inspektorem." 

Z uwagi na fragment umowy obarczony wadliwym zapisem, wnioskujemy do 

Zamawiającego o zmianę zapisy paragrafu 7 ust. 9 wzoru umowy poprzez zastąpienie 

tego zapisu następującym: 

"9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 

Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany 

uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem.” 

 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Uwagi jak do pytania poprzedniego. 

 

Pytanie 110: 



Dot. zapisy paragrafu 12 ust. 4 wzoru umowy o treści: 

"4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 

lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej przedmiotu umowy." 

Z uwagi na zapis umowy obarczony wadliwym zapisem, wnioskujemy do Zamawiającego 

o zmianę zapisy paragrafu 12 ust. 4 wzoru umowy poprzez wykreślenie z niego słów o 

treści „i estetyczną” oraz wykreślenie słów o treści „lub estetycznej”. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian.  

Uwagi jak do punktu 94. 

 

Pytanie 111: 

Dot. zapisy paragrafu 12 ust. 5 wzoru umowy dot. paragrafu zatytułowanego „Gwarancja 

i rękojma” o treści: 

"5. Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również : 

a) każde nie uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstępstwo 

od dokumentacji technicznej, 

b) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji technicznej, 

c) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu i jego urządzeń 

i wyposażenia." 

Z uwagi na zapis umowy obarczony wadliwym zapisem, wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę 

zapisy paragrafu 12 ust. 5 wzoru umowy, tj. 

Po pierwsze: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie zapisy paragrafu 12 ust. 5 pkt. a) ze 

wzoru umowy. 

Po drugie:  

Wnioskujemy do Zamawiającego zmodyfikowanie zapisu paragrafu 12 ust. 5 pkt. b) oraz 

pkt. c) wzoru umowy poprzez ustanowienie poziomu tolerancji, żeby nie było 

niedomówień związanych z pochopnym traktowaniem już jako wada nawet minimalnego 

obniżenia/zmiany. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian.  

Uwagi jak do punktu 94. 

 

 

Pytanie 112: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o informację, czy dopuszcza zmianę stropu gęstożebrowego 

Teriva na równoważny np.   strop monolityczny,  Strunobetonowy HC,  Rector.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość 
 

Pytanie 113: 

Elewacja Wentylowana zaproponowana w projekcie ma okładziny drewnianą. Proszę o podanie 

producentów, którzy dostarczają taki system i posiadają Aprobatę NRO dla całej przegrody. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać elewację wentylowaną w klasie NRO z odpowiednich materiałów drewnopodobnych 



Pytanie 114: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o  uszczegółowienie zestawienia stolarki okiennej, w 

udostępnionym projekcie brak informacji o kierunku otwierania skrzydeł. Brak opisu do uzbrojenia. 

Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w 

systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być 

opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 

Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia dokumentacji". 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie okna otwierają się na zewnątrz 

Stolarka okienna rozwieralno – uchylna PCV lub aluminium 

Wszystkie okna otwierają się  do środka pomieszczeń 

Szyby termoizolacyjne, dwukomorowe – potrójne, ciepłochronne z ciepłą ramką, VSG w miejscach 

wymaganych przepisami ze szkła bezpiecznego  

W drzwiach balkonowych w salach klamki z kluczykiem, 

Umin=0,9

 
 

 

 

Pytanie 115: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o uzupełnienie projektu o przekroje drogowe  i mapę 

wysokościową. Prosimy o przekazanie. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi 

postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), 

zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji". 

Odpowiedź: 

Zamawiający zlecił wykonanie projektu. 

Pytanie 116: 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektów w formie edytowalnej (dwg). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni projektów w formie edytowalnej.  

Pytanie 117: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o udostępnienie Decyzji Pozwolenia na Budowę i Warunki 

przyłączeniowe dla nowoprojektowanych przyłączy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił decyzję pozwolenia na budowę. 

Zamawiający informuje, że przyłącze wody zostanie wykonane wg odrębnego opracowania i nie 

jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy będzie jedynie przygotowanie 

przejścia przez fundament i posadzkę pomieszczenia rurą ochronną wraz z przełożeniem rury 

stalowej DN50 (zgodnie z rysunkiem S.1 projektu wykonawczego i poz. 288 przedmiaru). 

Zamawiający informuje, że przyłącze kanalizacji zostanie wykonane wg odrębnego opracowania i 

nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie studni 

KS1 (DN1000) oznaczonej na projekcie wykonawczym branży sanitarnej. 

 



 

Pytanie 118: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o podanie informacji: czy wyposażenie jest objęte zakresem 

przedmiotu niniejszego zamówienia przetargowego?, jeśli tak prosimy o podanie parametrów 

koniecznych do wyceny. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi postępowanie 

przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), zatem 

przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie nie jest objęte zakresem przedmiotu. 

Pytanie 119: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o podanie informacji: czy wykonanie placu zabaw jest objęte 

zakresem przedmiotu niniejszego zamówienia przetargowego?, jeśli tak prosimy o podanie 

parametrów koniecznych do wyceny. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi 

postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), 

zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

 

Plac zabaw nie jest objęty zakresem przedmiotu. 

Pytanie 120: 

Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stali. Ilości stali w przedmiarach  nie pokrywają się z 

rysunkami. Brak całkowitego zestawienia.  Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi 

postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), 

zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zestawienie stali zbrojeniowej udostępnione w postępowaniu  

Pytanie 121: 

Wnioskujemy o informacje, czy moc pojedynczego panelu PV jest obligatoryjna, czy obliguje nas 
moc zestawu? 
Odpowiedź: 

Obliguje moc zestawu (przewidziana moc i ilość (ciężar) paneli jest częścią całego projektu 

potwierdzoną przez konstruktora oraz architekta) 

Pytanie 122: 

Wnioskujemy o informację, które z parametrów kamer są wymagane przez Zamawiającego.  W 
projekcie są sprzeczne informacje (np. 4Mpix vs 5MPix). Zadanie przetargowe, którego przedmiot 
stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i 
wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne 
uzupełnienia dokumentacji. 
Odpowiedź: 

Minimalna ilość punktów matrycy CCD 4Mpx 

Pytanie 123: 

W projekcie zaproponowano Termostaty pomieszczeniowe do sterowania ogrzewaniem 
podłogowym. Czy będą to urządzenia montowane na stałe? Jeśli tak, to projekt tego nie 

przewiduje. W projekcie brak okablowania. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi 
postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), 
zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 
dokumentacji. 
 



Odpowiedź: 

Sterowniki  do sterowania ogrzewaniem podłogowym projektuje się jako stałe przy wyłącznikach 

światła. Okablowanie zgodne z dokumentacją techniczną wybranego sterownika. 

 

Pytanie 124: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o potwierdzenie, że przyłącze kanalizacji sanitarnej na odcinku 

KS1-włączenie do istniejącej sieci zgodnie z profilem kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem 

przedmiotu zamówienia. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi postępowanie 

przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), zatem 

przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przyłącze kanalizacji zostanie wykonane wg odrębnego opracowania i 

nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy będzie wykonanie studni 

KS1 (DN1000) oznaczonej na projekcie wykonawczym branży sanitarnej. 

 

Pytanie 125: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wskazanie czy pokazane na PZT przyłącze wodociągowe od 

istniejącej sieci do projektowanego budynku jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to to 

prosimy o przesłanie opisu instalacji wodociągowej wraz z profilami? Zadanie przetargowe, którego 

przedmiot stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie 

"zaprojektuj i wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o 

stosowne uzupełnienia dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przyłącze wody zostanie wykonane wg odrębnego opracowania i nie 

jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy będzie jedynie przygotowanie 

przejścia przez fundament i posadzkę pomieszczenia rurą ochronną wraz z przełożeniem rury 

stalowej DN50 (zgodnie z rysunkiem S.1 projektu wykonawczego i poz. 288 przedmiaru). 

Pytanie 125: 

Zgodnie z opisem projektu zaleca się montaż indywidualnych nawilżaczy powietrza jako 

wyposażenia ruchomego. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę takich nawilżaczy? Jeśli tak 

prosimy o podanie przykładowego modelu oraz ilości. Zadanie przetargowe, którego przedmiot 

stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i 

wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne 

uzupełnienia dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zalecany jest montaż indywidualnych nawilżaczy powietrza. W projekcie nie 

uwzględniono indywidualnych nawilżaczy powietrza. 

 

Pytanie 126: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wskazanie czy dostawa oraz montaż rezerwowego źródła ciepła 

w postaci kotła elektrycznego jest w zakresie przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem na schemacie - Źródło opcjonalne. Nie zaprojektowano. Nie jest 

wymagane. 

Pytanie 127: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wskazanie standardu białego montażu tj. misek ustępowych, 

umywalek, prysznicy, zlewów kuchennych, komór gospodarczych, baterii umywalkowych, 

kuchennych i prysznicowych, spłuczek misek ustępowych itp. Zadanie przetargowe, którego 

przedmiot stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie 



"zaprojektuj i wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o 

stosowne uzupełnienia dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką antybakteryjną, o 
prostej formie (urządzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustępowe 
podwieszane, na stelażach systemowych, umywalki podwieszane, na stelażach 
systemowych lub mocowane bezpośrednio do ściany. W WC dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych – umywalka, bateria i miska ustępowa z serii dedykowanej 
niepełnosprawnym, poręcze i uchwyty ze stali nierdzewnej. W WC przy oddziałach 
przedszkolnych – wysokość montażu przyborów sanitarnych dostosować do wieku 
dzieci.  
Armatura mosiężna chromowana lub z wykończeniem satynowym; baterie z głowicami 
ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakości i trwałości. Wszystkie baterie o prostej 
formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym przekroju (okrągłym lub 

kwadratowym. Baterie umywalkowe w łazienkach i WC dzieci stojące, czasowe, 
pneumatyczne. W toalecie dla niepełnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i długim 

uchwytem. Baterie natryskowe – ścienna z drążkiem regulowanym wysokość 
zawieszenia wylewki 900mm (zestaw prysznicowy) metalowy wąż prysznicowy z 
systemem zapobiegającym skręceniu węża i systemem zapobiegającym osadom 
wapiennym, z technologią dla zmniejszania zużycia wody lub wylewki stałe z 
możliwością regulowania kąta padania strumienia wody i baterią czasową, 

pneumatyczną. Baterie w pomieszczeniach porządkowych ze złączką do węża lub baterie 
z wyciąganą wylewką, komory w tych pomieszczeniach z materiałów odpornych na 
uderzenia i pęknięcia. 
W pomieszczeniach socjalnych oraz kuchennych należy przewidzieć montaż 
zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego ze stali nierdzewnej oraz umywalkę 
ceramiczną z półpostumentem (pomieszczenia socjalne), umywalki ze stali nierdzewnej 

(pomieszczenia kuchni) 

 

Pytanie 128: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o wskazanie czy instalacja chłodu do chłodnic central 

wentylacyjnych jest w zakresie przedmiotu umowy. Jeśli tak to prosimy o dosłanie projektu 

instalacji chłodniczej do chłodnic central wentylacyjnej wraz z jej opisem, zasadą działania, oraz 

wrysowanymi rurociągami, urządzeniami oraz automatyką. W tym momencie instalacja chłodnicza 

kończy się na odejściu w kotłowni do chłodnic central. Zadanie przetargowe, którego przedmiot 

stanowi postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i 

wybuduj"), zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne 

uzupełnienia dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Instalacja jest w zakresie opracowania i została zaprojektowana Centrale wyposażone w 

chłodnico/ nagrzewnice rysunek S3, S11, S12 (projekt wykonawczy). Jeden rurarz dla 

układu grzania i chłodzenia. 

Pytanie 129: 

Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania działki - projektuje się zasieki na kosze na 

posegregowane śmieci, ogrodzenie działki do wysokości 1,5 m, stanowiska postojowe na 

samochody osobowe, chodniki oraz dojazdy o nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z PZD. 

Przedmiar inwestorski obejmuje zieleń, zatoczkę dla wozów strażackich z nawierzchni asfaltowej, 

tereny komunikacji w tym chodniki z płyt betonowych. Prosimy o informację czy zasieki na kosze i 

ogrodzenie działki wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu? . Jeżeli tak, to prosimy o 

uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie i zasiek wchodzą w zakres przedmiotowego przetargu – przedmiar został 

uzupełniony 



W przedmiarze branży budowlanej w dziale:  

4. ZAGOSPODAROWANIE 

– dodano dział 4.4 Ogrodzenie 

– dodano dział 4.5 Zasiek na kosze 

Pytanie 130: 

Prosimy o informację, czy dokumentacja techniczna jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektu budowlanego została uzgodniona z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie na rysunku nr4 rzut przyziemia z 

technologią w dokumentacji należącej do zamawiającego opieczętowanej przez 

starostwo powiatowe jako załącznik do pozwolenia na budowę  
 

Pytanie 131: 

ad. odpowiedź nr 17 i pytanie nr 47 - okładzina elewacyjna z drewna. Prosimy o przeanalizowanie 

możliwości alternatywnego zastosowania okładziny elewacyjnej z paneli styropianowych, 

drewnopodobnych, klejonych do docieplenia i malowanych w kolorze drewna. Jest to rozwiązanie 

tańsze i nie wymagające eksploatacyjnej konserwacji naturalnego drewna. 

 

Odpowiedź: 

Zaleca się wykonanie okładziny z drewna jednakże dopuszcza się alternatywnie 

zastosowanie okładziny z paneli styropianowych lub innego materiału 

drewnopodobnego. 

Pytanie 132: 

ad. odpowiedź nr 13 i pytanie nr 44 

Odpowiedź na pytanie nr 13 nie rozstrzyga rozwiązania projektowego ścianki przesuwnej pomiędzy 

salami nr 1.16 i 1.17. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów ścianki (akustyka) i technologii realizacji (ścianka 

podwieszona do konstrukcji nadproża otworu czy przesuwna po torze zamontowanym w posadzce), 

rodzaj materiału szkło – przezierność ścianki) czy panele drewnopochodne? 

Odpowiedź: 

Panele drewnopochodne jako ścianka podwieszana do nadproża Rw: 51dB lub więcej 

Pytanie 133: 

ad. odpowiedź nr 20 

Brak odpowiedzi dotyczącej wymagań co do technologii montażu okien i drzwi zewnętrznych 

(szczelność, termiczność, płaszczyzna osadzenia np. w świetle muru czy w płaszczyźnie docieplenia 

elewacji - na wspornikach?) 

Odpowiedź: 

Zaleca się ciepły montaż okien z użyciem taśm butylowych, w świetle muru, 

Pytanie 134: 

ad. odpowiedź nr 6 

W odpowiedzi na pytanie nr 6 stolarka drzwiowa wewnętrzna ma być płycinowa z okładziną CPL i 

ościeżnicami stalowymi. 

Czy informacja dotyczy również drzwi do pomieszczeń szatniowych dostępnych z korytarza i 

sanitariatów przy salach zajęć, jeżeli ścianki do tych pomieszczeń zostały zaprojektowane jako 

ścianki przeszklone (szkło hartowane lub klejone) o konstrukcji aluminiowej ? 

Prosimy o przeanalizowanie zasadności takiego zestawienia materiałów - szczególnie w szatniach. 

Odpowiedź: 



Ma to funkcje praktyczną z uwagi na wgląd w to co dzieje się w pomieszczeniach. 

Pytanie 135: 

Prosimy o więcej informacji dotyczących wyposażenia kuchni. Jakie wymiary mebli/urządzeń? Z 

jakiego materiału mają być wykonane np. aluminium/stal nierdzewna. Jakie parametry urządzeń? 

Szafa chłodnicza: jaka pojemność? jaka klasa klimatyczna? jakie chłodzenie 

dynamiczne/statyczne? Kuchenka gazowa: na podstawie otwartej/zamkniętej? jaka moc? Taboret 

elektryczny: Jaki gazowy/elektryczny indukcyjny? Piec: jaki konwekcyjny/konwekcyjno-parowy, 

bojlerowy czy iniekcyjny? Ile półek? Jakie zasilanie? Jaki rozmiar GN'a? Czy ma być funkcja mycia i 

zintegrowany okap? Okap wyciagowy: Jak średnica otworu? Czy ma miec własny silnik czy będzie 

podłączony do centrali wentylacyjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył plik z parametrami technicznymi kuchni 

 

Pytanie 136: 

Prosimy o potwierdzenie, że podczas wyceny należy się kierować projektem wykonawczym, a nie 

budowlanym. W wymienionych projektach występują rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Należy kierować się projektem wykonawczym 

Pytanie 137: 

Prosimy o informację, wyjaśniającą odpowiedź na pytanie nr 68. Odpowiedź brzmi „Tak.”, którego 

pytania dotyczy odpowiedź? 

Odpowiedź: 

Tak projekt robót geologicznych leży po stronie wykonawcy 

 

Pytanie 138: 

Prosimy o informację czy został wykonany Projektu Robót Geologicznych. Jeśli tak to prosimy o 

jego udostępnienie. Jeśli nie to prosimy o informację czy leży on w zakresie wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Projekt robót geologicznych leży po stronie wykonawcy, leży po stronie wykonawcy. 

Pytanie 139: 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 71 wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o projekt 

regeneracji dolnego źródła w przypadku niskiej przewodności cieplnej gruntu oraz braku cieków 

wodnych poniżej 30% głębokości odwiertu. Zadanie przetargowe, którego przedmiot stanowi 

postępowanie przetargowe jest prowadzone w systemie "wybuduj" (a nie "zaprojektuj i wybuduj"), 

zatem przedmiotu zamówienia winien być opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Pzp. Wnioskujemy zatem o stosowne uzupełnienia 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Nie zaprojektowano regeneracji dolnego źródła. Zaprojektowano chłodzenie latem, które zapewnia 

regeneracje dolnego źródła.  

 

Pytanie 140: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej energii elektrycznej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przyłącze wody zostanie wykonane wg odrębnego 

opracowania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy 

będzie jedynie przygotowanie przejścia przez fundament i posadzkę pomieszczenia rurą 



ochronną wraz z przełożeniem rury stalowej DN50 (zgodnie z rysunkiem S.1 projektu 

wykonawczego i poz. 288 przedmiaru). 

Zamawiający informuje, że przyłącze kanalizacji zostanie wykonane wg odrębnego 

opracowania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy 

będzie wykonanie studni KS1 (DN1000) oznaczonej na projekcie wykonawczym branży 

sanitarnej. 

 

Pytanie 141: 

Wnioskujemy do Zamawiającego o udostępnienie Umowy o przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej obiektu którego dotyczy postępowanie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przyłącze wody zostanie wykonane wg odrębnego 

opracowania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy 

będzie jedynie przygotowanie przejścia przez fundament i posadzkę pomieszczenia rurą 

ochronną wraz z przełożeniem rury stalowej DN50 (zgodnie z rysunkiem S.1 projektu 

wykonawczego i poz. 288 przedmiaru). 

Zamawiający informuje, że przyłącze kanalizacji zostanie wykonane wg odrębnego 

opracowania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Po stronie wykonawcy 

będzie wykonanie studni KS1 (DN1000) oznaczonej na projekcie wykonawczym branży 

sanitarnej. 

 

 

 

Pytanie 142: 

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o projekt elewacji rozdzielni RG.  

Odpowiedź: 

załącznik nr 1 (IE-02.1) 

 

Pytanie 143: 

Wnioskujemy o doprecyzowanie w dokumentacji sposobu zabudowy rozdzielni głównej 

RG w ścianie. Czy przewidziano nadproże w ścianie nad rozdzielnią RG? 

Odpowiedź: 

należy wykonać nadproże żelbetowe 2xL19 

 

 

Pytanie 144: 

Prosimy o potwierdzenie iż „poddasze”, czyli miejsce posadowienia central 

wentylacyjnych nie będzie wyposażone w instalację gniazd oraz instalację oświetlenia. 

Odpowiedź: 

należy przewidzieć montaż 6 opraw LED + łącznik oraz zestaw gniazd 

naprawczych 

 

 

Pytanie 145: 

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek szczegółu (przekroju) ułożenia 

bednarki w warstwach fundamentu. 

Odpowiedź: 

załącznik  nr 2 (IE-12.1) 

 

Pytanie 146: 

Jako opcja jest wskazany kocioł elektryczny 70kW. Prosimy o potwierdzenie iż w ramach 

tego postępowania Zamawiający nie przewiduje ułożenie dodatkowego kabla zasilającego 

ten kocioł ani innych prac w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

źródło rezerwowe - poza zakresem opracowania 

 

 



Pytanie 147: 

Obwód TK-4 przewiduje zasilanie „Automatyki GAZEX”. Proszę o doprecyzowanie, czy 

dostawa tej automatyki jest w zakresie tego postępowania? Jeśli tak, prosimy o dodanie 

schematu i wytycznych do tej automatyki.  

Odpowiedź: 

jest to obwód rezerwowy, wykorzystany w przypadku wskazanej potrzeby 

instalacji systemu gazex przez projekt sanitarny   
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