Betchatow, 06.04.2023 r.

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIALU ZAMOWIENIA NA CZESCI

- zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Zadanie pn. ,,Przebudowa i remont boiska pitkarskiego, boiska wielofunkcyjnego

i biezni prostej przy ul. Dabrowskiego w Betchatowie” nie moze zostac zrealizowane

w czesciach, poniewaz jest to robota budowlana, ktorej elementy sktadowe (czesci) tworza

catos¢ funkcjonalna. Wykonanie jednej czesci pociaga konieczno$s¢ wykonania kolejnej

z zachowaniem ciagtosci i termindéw oraz koniecznoscig odbioru przez inspektora nadzoru

kolejnych etapow robot. Wskazany ponizej zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia

tj.:

zabezpieczenie i organizacja placu budowy

demontaz wyposazenia boiska (bramki, tawki kolidujace z pracami remontowymi);
zerwanie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej, utylizacja;

rozbidrka warstw wyroéwnujacych i nosnych podbudowy;

demontaz obrzezy boiska;

rozbidrka warstwy stabilizujacej z pospotki;

demontaz uszkodzonych rur drenarskich;

rozbiérka nabiegu, piaskownicy do skoku w dal oraz piaskownicy do siatkowki
plazowej;

rozbidrka nawierzchni utwardzonej z kruszywa;

utozenie nowych rur drenarskich i podtaczenie ich do istniejacych nitek kanalizacji
deszczowej;

wykonanie podsypki z piasku $redniego;

wykonanie nowych obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

i tawach betonowych z oporem;

zabetonowanie stupow pod siatki ogrodzeniowe i pitkochwyty;

utozenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm) wraz
z klincem (fr. 0 - 31,5 mm);

utozenie warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego (fr. 0 - 4 mm);



p) utozenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy pitkarskiej
bezzasypowowej uktadanej na matach amortyzujacych tzw. shockpadzie o grubosci
10 mm wraz z wklejaniem linii boiskowych

q) montaz siatek ogrodzeniowych wraz z furtkami oraz montaz pitkochwytow;

r) wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowej;

s) renowacja biezni i sasiadujacego boiska do koszykowki i siatkowki poprzez
wyczyszczenie, zagruntowanie i namalowanie nowych linii boiskowych;

t) montaz elementow wyposazenia boiska;

u) renowacja infrastruktury towarzyszacej (malowanie tawek i koszy na smieci).

wykonywany w czesciach prowadzitby do nadmiernych trudnosci technicznych.
Wprowadzenie kilku réznych wykonawcow mogtoby ponadto doprowadzi¢ do kolizji
przy wykonywaniu prac na placu budowy, wydtuzenia terminu wykonania i odbioru
przedmiotu umowy oraz do koniecznosci nieuzasadnionej potrzeby skoordynowania dziatan
réznych wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesci zamdwienia. Powyzsze mogtoby
zagrozi¢c powaznie wtasciwemu wykonaniu przedmiotu umowy i doprowadzi¢

do wygenerowania nadmiernych kosztow wykonania zamoéwienia.



