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K-292-4-48/25
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy budynku B (ZP/048/24) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania (zestaw 2), na które Zamawiający niniejszym odpowiada.
1. Czy Zamawiający posiada postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarniczej w zakresie  Ekspertyza ppoż. bud. A i skrzydła bud. A z 2016 r.  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi plik o nazwie: „2016-07-18_Postanowienie KWPSP dla bud. A”, w którym zawarto kopię postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 215/2016 wydane na podstawie ekspertyzy ppoż. autorstwa p. Jacka Podymy z 2016 roku dołączonej do dokumentacji przetargowej w załączniku 17.

2. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków na roboty budowlane opisane w Ekspertyzach i postanowieniach Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarniczej (dotyczy obydwu budynków)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający nie posiada uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków na roboty budowlane będące zakresem prac projektowych, które ma wykonać Wykonawca (Projektant). Zgodnie z par. 2 ust. 7 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgodnienie opracowanych przez Wykonawcę projektów budowlanych z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

3. Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe jeśli Wojewódzki konserwator zabytków  nie wyrazi zgody na  zakres robót budowlanych opisany w postanowieniach, co będzie wiązało się z uzyskaniem nowych odstępstw w ww. zakresie. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Wytyczne zawarte w ekspertyzie ppoż. dla budynku B i wydane na jej podstawie postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) są na tyle ogólne, że zapewniają elastyczność doboru rozwiązań projektowych przez Wykonawcę (Projektanta). Zamawiający informuje, że rozwiązania techniczne przyjęte przez Wykonawcę (Projektanta) muszą umożliwić ich uzgodnienie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ). Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie z MKZ odpowiednich uzgodnień roboczych na etapie projektowania, tak aby rozwiązania techniczne spełniające wymogi ekspertyzy ppoż. oraz wydanych na jej podstawie postanowień KW PSP mogły być spełnione, przy jednoczesnej akceptacji tych rozwiązań przez MKZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przewiduje prac dodatkowych w zakresie określonym w pytaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że konieczność opracowania zamiennej ekspertyzy ppoż. i uzyskania na jej podstawie nowych postanowień KW PSP będzie stanowić w opinii Zamawiającego przesłankę do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 Prawa Zamówień Publicznych.
4. Czy Zamawiający ma już wstępnie uzgodniony zakres prac termomodernizacyjnych? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zakres prac termomodernizacyjnych dla tzw. etapu II termomodernizacji budynku B, jakie mają zostać zaprojektowane przez Wykonawcę (Projektanta) w dokumentacji projektowej PROJEKT II, został w sposób wyczerpujący określony w materiałach załączonych do SWZ (w tym w szczególności w załącznikach nr 5, 8, 9, 10 do SWZ) i obejmują m.in. następujące zakresy prac termomodernizacyjnych:

· przebudowa oraz budowa nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wraz z zasilaniem, automatyką oraz pracami powiązanymi w budynku B,

· przebudowa i rozbudowa systemu klimatyzacji, wraz z zasilaniem, automatyką, wraz pracami powiązanymi w budynku B,

· wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED, wraz z przebudową i rozbudową instalacji elektrycznych,

· budowa instalacji fotowoltaicznej, wraz z automatyką i przebudową instalacji elektrycznej oraz pracami powiązanymi w budynku B,

· przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku B oraz węzła cieplnego w budynku A, wraz z automatyką i pracami powiązanymi w budynku A i B,

· przebudowa instalacji wod-kan w budynku B, w tym budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z zasilaniem, automatyką, wraz pracami powiązanymi,

· system BMS monitorujący pracę wszystkich systemów w budynku B, wraz z pracami powiązanymi, z wyniesionym panelem obsługi w centralnej sterowni w budynku A.

Zakresem prac Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej PROJEKT II w skład którego wchodzą ww. prace termomodernizacyjne (tzw. etap II termomodernizacji budynku B) oraz uzgodnienie tej dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie na podstawie tej dokumentacji Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej oraz wydanych na jej podstawie odrębnych pozwoleń i uzgodnień Zamawiający planuje w latach 2025-2027 wykonać w budynku B prace budowlane i instalacyjne dla ETAP I TERMOMODERNIZACJI budynku B polegające na:

· wymianie stolarki okiennej w budynku B,

· ociepleniu stropu w budynku B,

· modernizacji instalacji C.O. w budynku B (wymiana armatury, regulacja instalacji oraz montaż ekranów zagrzejnikowych).

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający informuje, że względu na realizację prac dotyczących modernizacji i regulacji instalacji C.O. w budynku B na podstawie odrębnego projektu w ETAPIE I TERMOMODERNIZACJI budynku B zmniejszeniu ulega zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych do wykonania przez Wykonawcę (Projektanta) określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ dotyczących instalacji C.O. w ramach realizacji PROJEKT II - Zamawiający usuwa z zakresu prac Wykonawcy (Projektanta) CZEŚĆ 6 PROJEKTU II dotyczącą modernizacji instalacji C.O. W związku z powyższym Zamawiający załącza do odpowiedzi skorygowane załączniki nr 8 i 10 do SWZ, w których usunięto prace projektowe do wykonania przez Wykonawcę (Projektanta) dla PROJEKT II CZĘŚĆ 6 dotyczące modernizacji instalacji C.O. Zmiany w zał. 8 do SWZ wprowadzono w trybie śledzenia zmian w celu ich uwidocznienia dla Wykonawców. 

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące zakresu prac termomodernizacyjnych wymaganych do zaprojektowania przez Wykonawcę zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ - Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania tam zawarte, 
z uwzględnieniem korekty wprowadzonej w zał. 8 i 10 do SWZ.

5. Czy Zamawiający ma już audyt energetyczny czy należy go opracować? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający nie wymaga opracowania przez Wykonawcę (Projektanta) audytu energetycznego.

Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę (Projektanta) projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku B uwzględniającej zarówno rozwiązania projektowe przedmiotowej dokumentacji projektowej tj. rozwiązania zaprojektowane dla termomodernizacji ETAP II, jak również stan istniejący budynku B oraz rozwiązania projektowe zawarte w projekcie termomodernizacji budynku ETAP I polegającym na wymianie stolarki okiennej, ociepleniu stropu i modernizacji instalacji C.O. (wymiana armatury, regulacja instalacji, montaż ekranów zagrzejnikowych) w budynku B.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku B dla stanu istniejącego oraz audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ETAP I obejmującego wymianę okien, ocieplenie stropu i modernizację instalacji C.O. – ww. dokumenty Zamawiający załącza wraz z odpowiedzią na pytania do wiadomości Wykonawcy (Projektanta).

6. Na jakim systemie obecnie Zamawiający ma wykonany system SSP? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

W budynku B funkcjonują 2 lokalne systemy ppoż. przewidziane do demontażu (w strefie poddasza i na fragmencie parteru wynajmowanej w ubiegłych latach przez bank).


W zakresie prac projektowych PROJEKT I Wykonawca (Projektant) ma zaprojektować w budynku B nowy system SSP obejmujący wszystkie pomieszczenia budynku B, spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej oraz wymagania określone w ekspertyzie ppoż. dla budynku B.

W budynku A zainstalowany jest system SSP oparty na centralach POLON ALFA z systemem wizualizacji ARGUS (z załączniku 18 do SWZ załączono dokumentację powykonawczą dla tego systemu SSP).

Istotnym jest, że Wykonawca (Projektant) ma zaprojektować jeden wspólny system wizualizacji dla nowo projektowanego systemu ppoż. w budynku  B oraz dla istniejącego systemu ppoż. w budynku A i skrzydła budynku A (obowiązkiem Projektanta jest przeprowadzić analizę wariantową uwzględniającą kwestie techniczne i kosztowe czy istniejący system wizualizacji obsługujący budynek A i skrzydło budynku A rozbudować tak aby obsługiwał również budynek B czy istniejący system wizualizacji dla budynku A i skrzydła budynku A należy zdemontować i wykonać dla wszystkich 3 budynków (bud. A, skrzydło budynku A i bud. B) nowy system wizualizacji). Nowy lub rozbudowany system wizualizacji SSP musi obrazować w sposób graficzny na rzutach budynków A, A skrzydło, B lokalizację pożaru, awarie elementów systemu SSP oraz innych systemów ppoż. tj. systemy oświetlenia awaryjnego, DSO, oddymiania klatek schodowych oraz stan pompowni ppoż.
7. Czy w przypadku braku możliwości rozbudowy istniejącego systemu SSP należy w ramach  projektu  dla całego budynku A i B wykonać od podstaw nowy system SSP? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

System SSP dla budynku B ma być systemem niezależnym względem budynku A i skrzydła budynku A, przy czym Zamawiający wymaga aby dla ww. systemów SSP w budynkach A, skrzydle bud. A oraz budynku B został zaprojektowany jeden spójny system wizualizacji systemu SSP obsługiwany przez portiernię zlokalizowaną w budynku A – szczegółowe wyjaśnienia dot. wizualizacji systemu SSP zawarte w odpowiedzi na pytanie 6.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z pracami projektowymi dotyczącymi przebudowy szatni i portierni w budynku A niezbędna będzie przebudowa instalacji ppoż. (w tym systemu SSP i wizualizacji systemu SSP) w budynku A, przy czym skala przebudowy budynku A i tym samym skala przebudowy istniejących systemów ppoż. jest na tyle niewielka, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany całości systemu SSP w budynku A i w skrzydle budynku A.

Zamawiający informuje, że wymagania dla systemu SSP i wizualizacji systemu SSP zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ - Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania tam zawarte.

8. Do jakich celów, będą służyły ładowane w pom. Akumulatorowni? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający wyjaśnia, że w nowym pomieszczeniu akumulatorowni w budynku B mają zostać zlokalizowane:

· istniejące akumulatory służące do zasilania awaryjnego serwerowni zlokalizowanej w przyziemiu w budynku B (aktualnie akumulatory te są zlokalizowane w serwerowni a docelowo mają zostać przeniesione do nowego pomieszczenia akumulatorowni),

· nowe akumulatory tzw. centralnej baterii dla nowo projektowanego systemu oświetlenia awaryjnego.

9. Czy Zamawiający będzie wymagał opracowania symulacji oddymiania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa była zgodna z obowiązującymi przepisami i ekspertyzą ppoż, a jeśli wiąże się to z koniecznością wykonania symulacji CFD, to obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest ją wykonać bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. Na Wykonawcy (Projektancie) spoczywa obowiązek spełnienia wszystkich niezbędnych obliczeń i potwierdzeń, które będą wymagane podczas odbioru klatek schodowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych przez Państwową Straż Pożarną.
10. Czy zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjną na dach nad budynkiem  A i B? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej na dach nad budynkami A i B, stąd wymóg o konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę (Projektanta) przed realizacją prac projektowych ekspertyzy nośności stropu poddasza oraz ekspertyzy nośności dachu budynku B oraz na podstawie przeprowadzonych ekspertyz nośności istniejącego stropu i dachu obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie opracowanie odpowiedniego projektu konstrukcyjnego wzmocnienia stropu poddasza i wzmocnienia konstrukcji dachu budynku B (jeżeli takie wzmocnienie będzie wymagane) z uwzględnieniem ciężarów istniejących i projektowanych urządzeń (central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, paneli PV) oraz z uwzględnieniem otworowania stropu i dachu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada archiwalną ekspertyzę techniczną dla stropu nad 2 piętrem/ pod poddaszem budynku B opracowaną w 1982 roku. Zamawiający dołącza dokumentację zdjęciową tej ekspertyzy i informuje, że wypożyczy ją Wykonawcy w celu skopiowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

11. Czy Zamawiający wymaga wraz z budową nowego pomieszczenia na przyłącze wody także opracowanie  nowego projektu przyłącza wody? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Tak, Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę nowego projektu przyłącza wody, na podstawie którego będzie można wykonać prace polegające na przebudowie istniejącego przyłącza wody w taki sposób, aby przenieść istniejący wodomierz ze studni wodomierzowej do nowego pomieszczenia przyłącza wody oraz na podstawie którego będzie można wykonać prace polegające na doposażeniu przyłącza wody w niezbędną armaturę zaporową i antyskażeniową. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego uzgodnienia projektu przebudowy przyłącza z gestorem sieci wodociągowej - firmą AQUANET. Istotnym jest również, że z wyżej wymienionego przyłącza wody będzie zasilana zaprojektowana przez Wykonawcę (Projektanta) nowa instalacja hydrantów wewnętrznych. Obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest określenie wymaganej wydajności wody dla zasilania nowej instalacji hydrantowej oraz takie zaprojektowanie nowego przyłącza wody aby zapewniało wymaganą wydajność wody zarówno na cele bytowe jak i przeciwpożarowe.

12. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne/przyłączeniowe na nowe przyłącze wody? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Nie, Zamawiający nie posiada warunków technicznych / przyłączeniowych dla nowego przyłącza wody. Sprawa wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę (Projektanta) w imieniu Zamawiającego konsultacji z gestorem sieci - firmą AQUANET, gdyż sprawa nie dotyczy wykonywania nowego przyłącza a przebudowy istniejącego przyłącza wody. Jeśli firma AQUANET będzie wymagała uzyskania przez Zamawiającego nowych warunków przyłączeniowych dla przebudowanego przyłącza to Wykonawca (Projektant) ma obowiązek złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać w imieniu Zamawiającego nowe warunki przyłączeniowe, na podstawie których opracuje projekt przebudowy przyłącza wodociągowego.

Istotnym jest również, że Wykonawca odpowiedzialny jest także za opracowanie projektu nowej instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku B zasilanych z ww. przyłącza. Obowiązkiem Wykonawcy jest więc również przeprowadzenie obliczeń wymaganej wydajności wody dla przyłącza z uwzględnieniem wymagań nowej instalacji hydrantowej oraz uzyskanie warunków od gestora sieci – firmy AQUANET, dla wydajności wymaganej również na cele ppoż. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada archiwalnych warunków przyłączeniowych ani archiwalnej dokumentacji projektowej istniejącego przyłącza. Do niniejszej odpowiedzi Zamawiający załącza umowę na dostawę wody do budynków UEP z firmą AQUANET, w której zdefiniowana jest średnica wodomierza dla budynku B (adres budynku B w umowie: ul. Święty Marcin 81), średnica wodomierza: Ø40mm. 

13. Czy projektowany system wizualizacji ma informować o alarmach i błędach w pracy instalacji czy jeszcze inne dane mają być przesyłane dla potrzeb Zamawiającego/Administratora budynku? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

W pytaniu nie sprecyzowano, o który system wizualizacji chodzi. Zamawiający wyjaśnia, że:

· w zakresie dokumentacji projektowej PROJEKT I obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest opracowanie projektu spójnego systemu wizualizacji dla systemu ppoż. w budynku  B oraz dla istniejącego systemu ppoż. w budynku A i skrzydła budynku A (projekt rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji ARGUS zainstalowanego w budynku A i skrzydle budynku A lub projekt nowego systemu wizualizacji obejmującego systemy ppoż. w budynku A, skrzydle budynku A oraz w budynku B) , który będzie obsługiwany przez portiera w budynku A. Nowy lub rozbudowany system wizualizacji SSP musi obrazować w sposób graficzny, na rzutach budynków A, A skrzydło, B lokalizację pożaru, awarie elementów systemu SSP oraz innych systemów ppoż. tj. systemów oświetlenia awaryjnego, DSO, oddymiania klatek schodowych, pompowni ppoż.

· w zakresie dokumentacji projektowej PROJEKT II obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest opracowanie projektu systemu BMS monitorującego pracę głównych instalacji budynkowych tj. central wentylacyjnych i wentylatorów, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji grzewczych, kotłowni, pompowni, rozdzielni elektrycznych i instalacji PV z zapewnieniem wizualizacji pracy ww. instalacji, pomiarów podstawowych parametrów, pomiarów zużycia energii przez poszczególne systemy, ze stanowiskiem obsługi w pom. centralnej sterowni w budynku A.

Zamawiający informuje, że wymagania dla obu ww. systemów wizualizacji zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania tam zawarte.
14. Czy Zamawiający będzie wymagał opracowania analiz akustycznych dla proj. urządzeń HVC? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14

Określenie „urządzenia HVC” są dla Zamawiającego niezrozumiałe.

Zamawiający informuje, że w zakresie akustyki wymaga opracowania projektu odpowiednich elementów poprawiających akustykę pomieszczeń, w których będą projektowane nowe instalacje wentylacyjne, w szczególności sal wykładowych. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz maszynownie wentylacyjne, chłodnicze jak również pomieszczenie pompowni należy projektować ze szczególnym naciskiem na zachowanie wymaganych przepisami parametrów akustycznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (charakter budynku wymaga zachowania parametrów akustycznych dla pomieszczeń pracy umysłowej). W projekcie zawrzeć należy odpowiednie obliczenia akustyczne, których wyniki muszą zostać potwierdzone na etapie opracowania audytu akustycznego, mającego na celu weryfikację i ocenę komfortu akustycznego w obiekcie i w jego otoczeniu, na skutek realizacji projektu, w szczególności w zakresie budowy nowej instalacji klimatyzacyjnej i budowy / przebudowy instalacji wentylacyjnej. Wyniki ww. obliczeń oraz dane zawarte w audycie będą weryfikowane na drodze pomiarów po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych.
Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące uwzględnienia aspektów akustyki w dokumentacji projektowej zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach.

15. Czy w ramach pom laboratoryjnych wentylacja ma obejmować odciągi z dygestoriów oraz system wentylacyjny stabilizacji ciśnienia? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) w zakresie projektu wentylacji mechanicznej w obszarze laboratoriów jest zaprojektowanie zarówno wentylacji bytowej jak również wentylacji technologicznej wyciągowej z urządzeń laboratoryjnych (istniejące okapy i digestoria) oraz wentylacji nawiewnej kompensującej powietrze usuwane przez wentylację wyciągową. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy (Projektanta) na szczegółowe wymagania dotyczące projektu wentylacji dla laboratoriów określone w załączniku nr 8 do SWZ w dziale III, w rozdziale „Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej” w pkt. 3 na stronie 35 i 36. 

Zamawiający informuje, że wymagania dla projektu wentylacji mechanicznej w strefie laboratoriów zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania tam zawarte.

16. Czy będą wymagane w pom laboratoryjnych oczomyjki/natryski bezpieczeństwa? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

W pomieszczeniach laboratoryjnych są aktualnie zainstalowane oczomyjki i natryski bezpieczeństwa. Zamawiający nie przewiduje ich wymiany lub zmiany lokalizacji. 
17. Czy Zmawiający ma i udostępni po podpisaniu umowy rachunki za ogrzewanie/gaz z ostatnich 24 miesięcy? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17

Zamawiający posiada FV z ostatnich 24 miesięcy dla kotłowni gazowej w budynku B i udostępni je na prośbę Wykonawcy.

18. Czy Zamawiający posiada badania wydajności wewnętrznych hydrantów dla budynku A i B? Prosimy o udostępnienie protokołów z badań. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18

W budynku B nie ma w tej chwili zainstalowanej instalacji hydrantowej. Zakresem prac Wykonawcy (Projektanta) jest zaprojektowanie takiej instalacji wraz z odpowiednim zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia, zgodnie z ekspertyzą ppoż. dla budynku B.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przekaże protokołów z badań instalacji hydrantowej w budynku B.

Budynek A ma niezależne przyłącze wody względem budynku B oraz wyposażony jest w pompowy zestaw podnoszenia ciśnienia na cele ppoż. (zasilanie instalacji hydrantów wewnętrznych) oraz wyposażony jest w dodatkowy zestaw pompowy dla zasilania instalacji wodociągowej bytowej. Instalacja hydrantowa w budynku A przechodzi okresowe kontrole z wynikiem pozytywnym, przy czym Zamawiający nie stwierdza konieczności publikowania protokołów z kontroli instalacji hydrantowej w budynku A, gdyż instalacja hydrantowa w tym budynku nie jest przedmiotem prac Wykonawcy (Projektanta).

19. Czy Zmawiający dopuszcza włączenie do istniejącej kotłowni olejowej  takie urządzenia jak powietrzne pompy ciepła w celu zmniejszenia szczytowej mocy kotłowni? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19

Zamawiający wyjaśnia, że budynek B wyposażony jest w kotłownię gazowo-olejową, przy czym funkcja pracy w oparciu o olej opałowy jest wykorzystywana sporadycznie w momentach awarii instalacji gazowej. Zgodnie z ekspertyzą ppoż. zbiorniki oleju oraz instalację olejową dla palników kotłowych należy zdemontować z uwagi na niezgodność z przepisami przeciwpożarowymi – jest to zakresem prac projektowych PROJEKT I.

Zamawiający nie przewiduje montażu dla ww. kotłowni dodatkowych powietrznych pomp ciepła z uwagi na fakt, że kotłownia w budynku B zasila łącznie 3 budynki (budynek A, skrzydło budynku A oraz budynek B) z czego dwa z nich (budynek A i budynek B) to budynki zabytkowe, bez ocieplonych przegród zewnętrznych. Ww. budynki wyposażone są w centralne instalacje grzewcze wymagające wysokich parametrów czynnika grzewczego, co powoduje że pompy ciepła przy takich parametrach nie pracują efektywnie. Ponadto z uwagi na bardzo ograniczoną przestrzeń przy budynku B Zamawiający nie widzi możliwości montażu jednostek zewnętrznych powietrznych pomp ciepła, a montaż takich urządzeń na elewacji jest niemożliwy ze względu na wymagania Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz bliskość okien i ewentualne problemy akustyczne. Podsumowując Zamawiający odrzuca rozwiązanie określone w pytaniu dotyczące włączenia do istniejącej kotłowni powietrznych pomp ciepła.

Jednocześnie Zamawiający zainteresowany jest zastosowaniem systemu klimatyzacyjnego VRV/VRF wyposażonego w moduł umożliwiający realizację odzysku ciepła z klimatyzacji i skierowanie tego ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w okresie letnim na zasadzie przedstawionej na schemacie:
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Biorąc pod uwagę powyższe obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest przeprowadzenie i przekazanie do Zamawiającego analizy technicznej i kosztowej zastosowania ww. metody odzysku ciepła z klimatyzacji na cele podgrzewu C.W.U. na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. W analizie kosztowej należy uwzględnić i wyszczególnić koszty zakupu i eksploatacji systemu klimatyzacji z modułem odzysku ciepła w okresie 15 lat od zakupu uwzględniające aktualne koszty ciepła / gazu oraz aktualne koszty energii elektrycznej dla budynku B (Zamawiający udostępni dane archiwalne dotyczące zakupu mediów z ostatniego roku). W analizie technicznej należy uwzględnić również dodatkowe elementy w kotłowni oraz automatykę umożliwiającą automatyczną współpracę systemu odzysku ciepła z podgrzewem ciepłej wody użytkowej realizowanym przez kocioł gazowy. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o zastosowaniu ww. metody odzysku ciepła z klimatyzacji obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) będzie uwzględnienie tego systemu w dokumentacji projektowej.



Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) na etapie opracowania koncepcji projektowej dla nowych systemów wentylacyjnych jest przeprowadzenie i przekazanie do Zamawiającego analizy technicznej i kosztowej zastosowania alternatywnego względem instalacji ciepła technologicznego systemu podgrzewu powietrza wentylacyjnego w centralach wentylacyjnych bazującą na pompach ciepła, zainstalowanych w centralach wentylacyjnych, dla których powietrze wyrzutowe będzie stanowić dolne źródło ciepła. W analizie kosztowej należy uwzględnić i wyszczególnić koszty zakupu i eksploatacji systemów w okresie 15 lat od zakupu uwzględniające aktualne koszty ciepła / gazu oraz aktualne koszty energii elektrycznej dla budynku B (Zamawiający udostępni dane archiwalne dotyczące zakupu mediów z ostatniego roku). W analizie technicznej należy uwzględnić i wyszczególnić możliwości techniczne zasilania elektrycznego central, możliwości przebudowy istniejącej kotłowni i doprowadzenia rurociągów CT z kotłowni do central oraz szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość pracy central przy zredukowanej wydajności powietrznej na skutek regulacji wydajności (wymagana regulacja wydajności central uwzględniająca obecności osób w salach wykładowych jak i pomiar stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym) – zastosowana technologia podgrzewu powietrza wentylacyjnego nie może powodować trudności lub ograniczenia wymaganego szerokiego zakresu płynnej regulacji wydajności systemów wentylacyjnych dla aktualnego zapotrzebowania na powietrze świeże według pomiaru stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym (pomieszczenia uczelni charakteryzują się dużymi różnicami w ilości użytkowników w pomieszczeniach, które zmieniają się zarówno w cyklu dobowym jak i miesięcznym i rocznym).
20. Gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację jednostek zewnętrznych  VRF/VRV, i czy ta lokalizacja jest wstępie zaakceptowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20
Zamawiający nie prowadził żadnych wstępnych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków w przedmiotowym temacie. Zamawiający przewiduje montaż jednostek zewnętrznych VRF / VRV w pasie zieleni na dziedzińcu budynku B, tj. przed budynkiem B lub na dachu sąsiedniego budynku garażu położonego na dziedzińcu budynku B. Dokładną lokalizację Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie opracowania projektu koncepcyjnego. W obu przypadkach obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest zaprojektowanie podziemnego kanału technologicznego prowadzonego z budynku B do jednostek zewnętrznych, w którym ułożone zostaną rurociągi z czynnikiem chłodniczym. W przypadku montażu jednostek zewnętrznych przy budynku B obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest zaprojektowanie dodatkowego fundamentu pod te jednostki. W przypadku montażu jednostek zewnętrznych na dachu garażu obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji stalowej na dachu garażu w celu posadowienia jednostek zewnętrznych systemu VRF/VRV z uwzględnieniem parametrów istniejącego dachu.

21. Gdzie Zamawiający ma wstępie zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lokalizacja PV? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21
Zamawiający określił wymaganą lokalizację instalacji PV na dachu w załączniku nr 8 do SWZ w opisie wymagań dla PROJEKTU II CZĘŚCI 4. Zamawiający nie prowadził żadnych wstępnych uzgodnień tej lokalizacji z Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z SWZ obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest przeprowadzenie uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę.

22. Czy na instalacje PV należy opracować kosztorysy i STWiORB, skoro nie będzie opracowywany projekt techniczny? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem CZEŚCI 4 PROJEKTU II w załączniku nr 8 do SWZ do zakresu prac projektowych dotyczących instalacji PV wlicza się również ekspertyza nośności dachu oraz zaprojektowanie odpowiednich podkonstrukcji i/lub wzmocnień dachu dla montażu paneli PV oraz dobór paneli PV o mocy elektrycznej ok. 50kW. Zamawiający wyjaśnia, że projekt techniczny instalacji PV wraz z przebudową instalacji elektrycznej został wyłączony z zakresu prac Wykonawcy (Projektanta), gdyż wymaga on prowadzenia długotrwałych uzgodnień z zakładem energetycznym – firmą ENEA. Nie mniej jednak projekt techniczny konstrukcji pod panele PV i/lub wzmocnień dachu wchodzi w zakres prac Wykonawcy (Projektanta).

STWIORB jest częścią dokumentacji technicznej (wykonawczej) więc powinien zostać opracowany przez Wykonawcę (Projektanta) wyłącznie dla zakresu podkonstrukcji / wzmocnienia dachu dla posadowienia paneli PV.

Przedmiary i kosztorysy Wykonawca (Projektant) powinien opracować dla obu zakresów tj. zarówno dla podkonstrukcji / wzmocnienia dachu pod montaż paneli PV (na podstawie projektu technicznego) jak i w zakresie dostawy i montażu paneli PV wraz z niezbędną przebudową i doposażeniem instalacji elektrycznej (na podstawie projektu budowlanego i koncepcyjnego oraz na podstawie wstępnego doboru paneli PV) przy czym Zamawiający akceptuje fakt, że kosztorys dotyczący zakresu przebudowy instalacji elektrycznej oraz dostawy i montażu paneli PV będzie miał charakter szacunkowy, gdyż będzie opracowany na bazie mniej szczegółowego projektu budowlanego tj. bez projektu technicznego i bez uzgodnień z zakładem energetycznym.

23. Z jakim poziomem szczegółowości należy zinwentaryzować instalacje wod-kan (np. biały montaż,  baterie i piony, bez instalacji podtynkowej) , instalacje c.o.  (np. grzejniki i piony bez instalacji podtynkowej)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego na pytanie nr 4 Zamawiający informuje, że inwentaryzacja instalacji C.O. jest poza zakresem prac Wykonawcy (Projektanta), gdyż modernizacja tej instalacji została objęta przez Zamawiającego inną dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że w zakresie inwentaryzacji instalacji wod-kan najistotniejsze jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji instalacji w piwnicy i w przyziemiu budynku B, gdzie zlokalizowane są główne rozdziały instalacji wod-kan (rurociągi poziome, podejścia pod piony) oraz gdzie zlokalizowane są podłączenia instalacji kanalizacyjnej do instalacji podposadzkowej. W zakresie inwentaryzacji głównych rozdziałów instalacji wod-kan w piwnicy i na parterze obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiednich odkrywek (np. otworów rewizyjnych w sufitach podwieszanych lub zabudowach) w celu zinwentaryzowania instalacji; zakresem prac Wykonawcy (Projektanta) jest w takich przypadkach wykonanie również tymczasowych estetycznych zamknięć otworów rewizyjnych po przeprowadzonej inwentaryzacji. Kolejnym etapem inwentaryzacji instalacji wod-kan jest wykonanie inwentaryzacji przyborów podłączonych pod poszczególne piony wod-kan, zrzutowanie pionów na kondygnacje w celu potwierdzenia ich lokalizacji na innych kondygnacjach lub stwierdzenia zmian lokalizacji tych pionów oraz inwentaryzacja poddasza w celu weryfikacji czy piony kanalizacyjne wyposażone są w niezbędne wywiewki kanalizacyjne. Zamawiający nie oczekuje wykonywania przez Wykonawcę odkrywek w celu szczegółowej inwentaryzacji instalacji podtynkowych lub podposadzkowych, przy czym w przypadku wykrycia przyborów sanitarnych znacząco oddalonych od pionów, obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji w jaki sposób oraz do których pionów przybory te zostały podłączone. 

Istotne jest, że przebudowa budynku B będzie realizowana bez wyprowadzania użytkowników z budynku tzn. będzie realizowana na czynnym budynku, przez co nowe instalacje wod-kan, które mają zastać zaprojektowane przez Wykonawcę (Projektanta) w ramach realizacji PROJEKT II CZĘŚĆ 5 oraz w PROJEKT II CZĘŚĆ 9 prawdopodobnie będą musiały wykorzystywać istniejące trasy prowadzenia instalacji wod-kan oraz będą musiały wykorzystywać istniejące podłączenia do instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej, która nie podlega wymianie. 

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące szczegółowości dokumentacji inwentaryzacyjnej a w szczególności części rysunkowej tej dokumentacji, która musi obejmować zarówno rzuty jak i schematy instalacyjne, zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach z wyłączeniem wymagań dotyczących inwentaryzacji instalacji C.O.

24. Proszę o potwierdzenie, że skanowanie 3D dotyczy tylko budynku B? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24
Zamawiający potwierdza, że wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem technologii skanowania 3D dotyczy tylko budynku B, gdyż tego budynku dotyczy większość prac projektowych. Wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji 3D w budynku B w zakresie inwentaryzacji architektonicznej ma na celu uzyskanie szczegółowych rzutów i przekrojów budynku B umożliwiających precyzyjne zaprojektowanie przebudowy budynku B z uwzględnieniem wszystkich elementów architektonicznych i konstrukcyjnych tj. różnic poziomów, różnic w wysokości pomieszczeń, różn grubości ścian, podciągów i elementów konstrukcyjnych na poddaszu. Zamawiający informuje, że w przypadku zabudów GK, sufitów podwieszanych oraz innych elementów utrudniających zebranie danych przez technologię skanowania 3D obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) jest wykonanie uzupełniających pomiarów inwentaryzacyjnych, za pomocą tradycyjnych metod inwentaryzacyjnych, uszczegóławiających inwentaryzację wykonaną w technologii skanowania 3D. Celem wykonania szczegółowej inwentaryzacji budynku B jest uzyskanie wiarygodnych danych umożliwiających precyzyjne opracowanie projektu przebudowy budynku i instalacji wewnętrznych oraz ma na celu uniknięcie kolizji nowoprojektowanych instalacji ze skomplikowaną architekturą budynku zabytkowego oraz z instalacjami istniejącymi. 

25. Czy dokumentacja projektowa też ma być wykonana w technologii 3D czy nie? Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii 2D? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej zarówno w technologii 3D jak i w technologii 2D. 

Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na realizację projektu w technologii 3D Zamawiający informuje, że mimo wyboru takiej technologii oczekuje opracowania i przekazania czytelnych rysunków 2D (tj. rzutów i przekrojów) wygenerowanych na podstawie modelu 3D, zachowujących zasady rysunku technicznego, które będą czytelne i jednoznaczne dla wykonawców robót budowlanych. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie czytelności rysunków przekazywanych przez Wykonawcę (Projektanta) dokumentacji projektowej na skutek zastosowania przez Wykonawcę (Projektanta) technologii 3D w procesie projektowania.

Niezależnie od przyjętej technologii procesu projektowego (2D lub 3D) w mocy pozostają wymagania Zamawiającego dotyczącego opracowywania i przekazywania przez Wykonawcę (Projektanta) plansz koordynacyjnych na wszystkich etapach procesu projektowego.

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące szczegółowości dokumentacji projektowej, a w szczególności części rysunkowej i plansz koordynacyjnych zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach.

26. Proszę o potwierdzenie, że opracowanie dokumentacji powykonawczej będzie w ramach nadzoru autorskiego? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26
Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie dokumentacji powykonawczej jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych.

Zakres obowiązków Wykonawcy (Projektanta) wynikający z pełnienia przez niego Nadzoru Autorskiego, jest ściśle określony w projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 6 do SWZ, w szczególności w par. 3 „Nadzór Autorski – wymagania szczegółowe”. Istotnym jest, że zakres tych obowiązków wykracza poza czynności określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres ten m.in. obejmuje dokonywanie zmian projektowych (w tym m.in. poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między-branżowych, uzupełnianie dokumentacji projektowej), w przypadku gdy konieczność taka zostanie określona przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Kierownika Budowy, przy czym opracowana w ten sposób dokumentacja projektowa uzupełniająca, pod względem zawartości, zgodności z przepisami jak i formy przekazania musi spełniać wszystkie wymagania jak dla projektu technicznego wykonawczego, a prawa autorskie dla tej dokumentacji zostaną przekazane przez Wykonawcę na Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w tym projekcie umowy.


Zamawiający zwraca również uwagę, że niezależnie od pełnienia Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę (Projektanta) udziela on gwarancji jakości na opracowaną dokumentację projektową, w okresie której zobowiązany jest w określonych terminach udzielać pisemnych wyjaśnień na pytania przekazywane przez Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej lub dokumentacji przekazywanej w ramach Nadzoru Autorskiego oraz zobowiązany jest w określonych terminach przekazywać korekty i poprawki (usunięcie wad i usterek) dokumentacji projektowej lub dokumentacji przekazanej w ramach pełnionego Nadzoru Autorskiego. Jeżeli odpowiedzi lub wyjaśnienia Wykonawcy będą zawierały wytyczne wymagające zmian projektowych i/lub uszczegółowień, jak również w przypadku gdy Wykonawca nie udzieli odpowiedzi i wyjaśnień, a dokumentacja projektowa będzie wymagała zmian projektowych lub uszczegółowień, Wykonawca prac projektowych zobowiązany będzie w okresie trwania gwarancji do naprawy dokumentacji projektowej poprzez przekazanie dokumentacji zamiennej w formie i w ilości określonej w umowie.


Biorąc pod uwagę powyższe obowiązki Wykonawcy (Projektanta), Zamawiający przewiduje, że wykonawca robót budowlanych będzie otrzymywał od Wykonawcy (Projektanta) aktualizacje dokumentacji projektowej we wszystkich sytuacjach gdy będzie to konieczne i ostatecznie kończąc roboty budowlane wykonawca robót budowlanych będzie posiadał dokumentację projektową całkowicie zgodną ze zrealizowanymi robotami, gotową do przekazania Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.

27. Prosimy o wprowadzenie zapisu w umowie, że czas związany z weryfikacją dokumentacji przez Zamawiającego nie wlicza się w czas realizacji zlecenia? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27
Termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. zarówno termin realizacji dokumentacji projektowej, jak również okres realizacji nadzoru autorskiego są precyzyjnie określone w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 6 do SWZ. 
Z uwagi na fakt, że wymogiem Zamawiającego jest przekazywanie przez Wykonawcę (Projektanta) w określonych śródterminach (zgodnie z par. 4, ust. 1, pkt. 1)-11) projektowanych postanowień umownych) kolejnych etapów opracowywanych dokumentacji PROJEKT I i PROJEKT II oraz uzyskania ich uzgodnienia przez Zamawiającego, w terminie wykonania przedmiotu zamówienia wskazanym w par. 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, jest zawarty również okres czasu niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji i uzgodnienia kolejnych etapów dokumentacji projektowych. Okresy zarezerwowane dla Zamawiającego na weryfikację i uzgodnienie kolejnych etapów dokumentacji są ściśle określone w par. 4 ust. 1, w punktach od 2) do 11) projektowanych postanowień umowy. Ponadto w Formularzu procesu procedowania dokumentacji projektowej zawartym w załączniku nr 7 do SWZ, w sposób czytelny, w postaci tabelarycznej, przedstawiono wyżej opisane śródterminy, okresy realizacji poszczególnych etapów dokumentacji projektowych przez Wykonawcę (Projektanta), terminy ich przekazania przez Wykonawcę (Projektanta) do weryfikacji Zamawiającego oraz precyzyjnie określono okresy czasu zarezerwowane dla Zamawiającego na weryfikację i uzgodnienie dokumentacji. Uwzględniając odpowiedź na pytanie nr 34 Zamawiający informuje, że termin realizacji przez Wykonawcę (Projektanta) dokumentacji projektowych PROJEKT I i PROJEKT II, wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń wynosi 420 dni od daty zawarcia umowy, przy czym w tym okresie Wykonawca (Projektant) musi zarezerwować łącznie 90 dni dla Zamawiającego na weryfikację i uzgodnienie poszczególnych etapów dokumentacji projektowych, przekazywanych przez Wykonawcę (Projektanta) w poszczególnych śródterminach, określonych w par. 4 ust. 1 pkt. 1)-11) projektowanych postanowień umownych i powtórzonych w formularzu procesu procedowania dokumentacji projektowej w załączniku nr 7 do SWZ. Oznacza to, że czas aktywnego prowadzenia procesu projektowania przez Wykonawcę (Projektanta) wynosi 420 – 90 = 330 dni.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 4 ust. 4 projektowanych postanowień umownych Zamawiający zastrzega możliwość w celu kontroli jakości, zgodności z przepisami i normami przekazanej przez Wykonawcę (Projektanta) dokumentacji projektowej oraz w celu weryfikacji przeprowadzenia przez Wykonawcę (Projektanta) koordynacji międzyprojektowej i międzybranżowej - zlecenia zewnętrznemu podmiotowi z branży projektowej, przeprowadzenia kontroli i weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowych i powyższe stanowi podstawę do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. b) projektowanych postanowień umownych.


Podsumowując powyższe wyjaśnienia, Zamawiający potwierdza, że czas związany z weryfikacją dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest ściśle określony i tym samym zapisy projektowanych postanowień umownych pozostają w ww. zakresie bez zmian.

28. Czy Zamawiający dopuszcza, że 1 etap wygra firma Z a drugi etap firma Y? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28
Pomimo, że przedmiotem postępowania przetargowego jest opracowanie dwóch dokumentacji projektowych PROJEKT I i PROJEKT II, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, a wymóg ten został zawarty w SWZ.


Zamawiający wyjaśnia, że powyższe wynika z obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę (Projektanta) koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej (tj. koordynacji pomiędzy stanem istniejącym a PROJEKTEM I i PROJEKTEM II oraz pomiędzy tymi dokumentacjami wzajemnie) na wszystkich etapach prac projektowych, uwzględniającej zarówno elementy i instalacje nowo projektowane jak i elementy i instalacje istniejące oraz uwzględniającej przewidywaną kolejność realizacji projektów (PROJEKT I i PROJEKT II). 

29. W związku z zakresem zlecenia i podzielmy go na Projekty (Zał_10), proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie stosownych zmian w umowie tak, aby kary były naliczeń od danej wartości Projektu oraz od danego etapu w danym Projekcie, a nie tj jest to teraz od całkowitej kwoty zamówienia.  Mozę być taka sytuacja, że Projekt 1 zostanie oddany w terminie, a projekt II będzie z innych przyczyn  kontynuowany po terminie, i wtedy kara za całość jest nie adekwatna do postępu prac projektowych. Inny przykład to kara za opóźnienie w opracowaniu koncepcji, której wartość koncepcji wynosi np 1000zł a wartość kar liczona od całej kwoty np 10 000zł szybko sprawi że zlecenia dla biura projektowego będzie nierentowne. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29
Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie dwóch wzajemnie skoordynowanych dokumentacji projektowych PROJEKT I i PROJEKT II, które składają się na jedno zadanie, stąd kary odnoszą się do kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 projektowanych postanowień umownych zawartych w zał. nr 6 do SWZ. 

Zamawiający wyjaśnia ponadto, że odbiory częściowe będą zawsze dokonywane dla obu dokumentacji projektowych jednocześnie i Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dokonania odbioru częściowego albo końcowego tylko jednej z dwóch dokumentacji projektowych lub części tych dokumentacji. Ponadto na każdym etapie przekazania przez Wykonawcę (Projektanta) dokumentacji projektowej do weryfikacji Zamawiającego, jak również na etapie przekazania ostatecznej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego, Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest przekazywać, w osobnym opracowaniu, zbiorczą planszę koordynacyjną,  spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SWZ, uwzględniającą elementy i instalacje nowoprojektowane (dla obu projektów PROJEKT I i PROJEKT II oraz ich wszystkich części) oraz istniejące instalacje i elementy budynku.

Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę bez przekazania planszy koordynacyjnej, będzie traktowana jako dokumentacja nieskoordynowana i tym samym niekompletna i w konsekwencji nie będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, do momentu uzupełnienia przez Wykonawcę planszy koordynacyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający informuje, że podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w projektowanych postanowieniach umownych dotyczące kar umownych.
30. Proszę o przeanalizowanie zapisów w zakresie kar, aby łączna wartość kar  nie przekraczała np. 10-20% kwoty wynagrodzenia za dany Projekt. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30
Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi na pytanie nr 29 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w projektowanych postanowieniach umownych dotyczące kar umownych.
31. Czy Zamawiający wymaga opracowania wielobranżowych rysunków koordynacyjnych? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31
Zamawiający informuje, że na wszystkich etapach realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca (Projektant) odpowiedzialny jest za prowadzenie koordynacji międzybranżowej. W przekazywanych do Zamawiającego do weryfikacji projektach (dla wszystkich etapów projektowych) należy zawrzeć dodatkowe opracowanie rysunkowe zawierające zbiorczą planszę koordynacyjną wszystkich projektów branżowych, w ich ostatecznej wersji dla danego etapu prac projektowych, z wyraźnym wydzieleniem kolorystycznym dla każdej branży, potwierdzającą wykonanie przez zespół projektowy Wykonawcy koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej tj. potwierdzającej brak kolizji oraz zapewnienie wymaganego dostępu serwisowego dla urządzeń. Plansza koordynacyjna musi zawierać zarówno elementy i instalacje nowo projektowane jak również elementy i instalacje istniejące, które nie podlegają demontażom lub podlegają przebudowie. Na planszy koordynacyjnej dla projektu technicznego (wykonawczego) należy nanieść dodatkowo następujące informacje:

•
rzędne prowadzenia instalacji na skrzyżowaniach instalacji różnych branż i/lub w miejscach gdy trasy instalacji się pokrywają na rzutach oraz rzędne sufitów, obudów i innych elementów architektonicznych i konstrukcyjnych,

•
przekroje koordynacyjne w przypadku prowadzenia instalacji po tych samych trasach 

(w przypadku gdy trasy instalacji różnych branż nakładają się na rzutach) lub w przypadku gdy na skrzyżowaniach instalacji stosowane są dodatkowe zmiany rzędnych prowadzenia instalacji,

•
szczegóły przejść instalacyjnych przez ściany i stropy z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych (dokładne rozrysowanie rurociągów, kanałów oraz koryt kablowych wraz z wymiarami oraz wymiarami otworów w ścianach i w stropach wraz z elementami konstrukcyjnymi stanowiącymi wzmocnienia i zabezpieczenia tych otworów).

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że będzie szczegółowo weryfikował plansze koordynacyjne pod względem ich zgodności z przekazywaną przez Wykonawcę (Projektanta) dokumentacją projektową oraz pod względem braku kolizji oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w SWZ i załącznikach do SWZ dotyczących plansz koordynacyjnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że może zażądać od Wykonawcy (Projektanta) wykonania dodatkowych przekrojów, szczegółów lub innych opracowań rysunkowych 
w miejscach gdzie Zamawiający będzie miał trudności w odczytaniu rzędnych lub tras prowadzenia instalacji lub w miejscach gdy Zamawiający będzie podejrzewał, 
że występują kolizje lub przestrzeń przewidziana na wykonanie instalacji w opinii Zamawiającego będzie zbyt mała. Każdorazowo w takich sytuacjach Wykonawca (Projektant) ma obowiązek opracować dodatkowe rysunki koordynacyjne, przekroje lub szczegóły obrazujące ułożenie wysokościowe instalacji wraz z ich elementami mocującymi, izolacjami, elementami wymagającymi dostępu lub serwisu wraz z zobrazowaniem otaczających elementów (innych instalacji, elementów konstrukcyjnych i elementów architektury), potwierdzających bezkolizyjne zaprojektowanie instalacji oraz zapewnienie odpowiednich przestrzeni na ich montaż i obsługę.

32. Czy Zamawiający w ramach opisywania parametrów referencyjnych dopuszcza aby wyspecyfikować tylko urządzenia ważniejsze tj kotły, centrale wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, czy jednak Zamawiający będzie wymagał także opisania poszczególnych elementów instalacji tj rurociągi, izolacje, armatura regulacyjna, elementy mocujące itp.? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie tabelarycznego zestawienia wszystkich materiałów i urządzeń (w tym armatury, rurociągów, izolacji, elementów mocujących itp..) zastosowanych w projekcie wraz z ich technicznymi parametrami referencyjnymi. Numeracja i nazewnictwo materiałów i urządzeń w ww. zestawieniu materiałowym muszą być przywołane również w części opisowej, części rysunkowej jak również w przedmiarach i kosztorysach, tak aby wszystkie elementy dokumentacji projektowej były ze sobą powiązane a dokumentacja projektowa była spójna i łatwo weryfikowalna. Niedopuszczalne jest stosowanie opisów materiałów i urządzeń w opisie technicznym albo w części rysunkowej albo w przedmiarach i kosztorysach bez przywołania odpowiedniego odnośnika do pozycji w zestawieniu parametrów referencyjnych, gdzie dla danego materiału lub urządzenia zebrano wszystkie jego parametry referencyjne.

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące specyfikacji materiałowej, która ma stanowić integralną część dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę (Projektanta), zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach.

33. Czy wystarczy, że  Zamawiający będzie wymagał opisania 1,2 czy 3 referencyjnych produktów równoważnych? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie dodatkowego załącznika do dokumentacji projektowej, tabelarycznego zestawienia wszystkich materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie wraz z ich technicznymi parametrami referencyjnymi oraz wskazaniem przynajmniej 2 wyrobów (konkretnych materiałów lub urządzeń z podaniem typu i producenta urządzenia) spełniających parametry referencyjne, z ich aktualną na dzień wydania projektu, podstawą dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zestawienie to nie będzie przekazywane wykonawcom robót budowlanych i stanowi podstawę dla Zamawiającego, że zaprojektowane przez Wykonawcę (Projektanta) urządzenia i materiały są dostępne na rynku.

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące specyfikacji materiałowej zostały ściśle określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ i Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach.

34. Czy mając na  uwadze zakres prac i specyfikę budynku Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zlecenia o dodatkowe  90 dni? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34

Biorąc pod uwagę liczne pytania i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, 
w których uszczegółowiono wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (w szczególności odpowiedzi na pytania nr 11 i 12 dotyczące konieczności uzyskania przez Wykonawcę (Projektanta) warunków dla przebudowy przyłącza wodociągowego) Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 90 dni z 330 dni na 420 dni licząc od daty podpisania umowy.

Z uwagi na powyższe, korekcie ulegają następujące dokumenty:

- SWZ w zakresie pkt. VII.1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie 420 dni od daty zawarcia umowy.”
- załącznik nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w zakresie par. 4,

- załącznik nr 7 do SWZ Formularz procesu procedowania dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca (Projektant) może realizować przedmiot zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowych w krótszym terminie, przy czym niezbędne jest przekazanie w takim przypadku Zamawiającemu skorygowanego harmonogramu procesu procedowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę (Projektanta), określającego przyspieszone terminy realizacji prac projektowych. Zamawiający informuje, że harmonogram prac jest istotny dla Zamawiającego z uwagi na konieczność zaplanowania przez Zamawiającego prac dotyczących weryfikacji poszczególnych etapów dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę (Projektanta) do Zamawiającego, na co Zamawiający ma zarezerwowane łącznie 90 dni (zagadnienie szczegółowo wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 27).

Ponadto, w związku z odpowiedziami na pyt 11, pyt 12 oraz pyt. 19 Zamawiający wprowadza w projekcie umowy § 2 Prace projektowe – wymagania szczegółowe ustępy 17-19.
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