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Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 
5.382.000 euro na budowę i doposażenie placów zabaw w Gminie Września

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publiczny informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
Zamawiający  wymaga  okazania  aktualnych  certyfikatów zgodności  urządzeń,  które  muszą  być  wydane  w 
systemie akredytowanym. Nie ma, żadnych podstaw prawnych, które mówią o tym, że certyfikaty mają/muszą 
być wydawane w systemie  akredytowanym lub też  przez  jednostki  posiadające  akredytację.  W związku z 
powyższym,  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  i  równego  traktowania  Wykonawców,  czy  Zamawiający 
dopuści  certyfikaty  innych  jednostek  certyfikujących,  które  nie  posiadają  akredytacji  Polskiego  Centrum 
Akredytacji? Nadmieniam, iż w/w certyfikaty spełniają obowiązującą normę EN 1176. 
Odpowiedź
Zamawiający informuje,  że  modyfikuje  treść  ostatniego zdania  rozdziału  III  ust.  4  SWZ, który  otrzymuje 
brzmienie: „Ponadto aktualne certyfikaty jednostek certyfikujących dla poszczególnych urządzeń zabawowych, 
urządzeń  siłowni  zewnętrznych  i  ogólnodostępnych  wielofunkcyjnych  urządzeń  sportowych  potwierdzające 
zgodność tych urządzeń z grupą normą PN-EN 1176 dotyczącą wyposażenia placów zabaw.”

Pytanie 2
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z zakresem robót, zwracamy się z prośbą o 
przedłużenie terminu realizacji do 60 dni. Wydłużony okres przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego  
większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji 
pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.
Odpowiedź
Zamawiający  informuje,  że  termin  realizacji  umowy pozostaje  bez  zmian  tj.  40  dni  od  zawarcia  umowy.  
Jednocześnie projekt umowy i rozdział XVI ust. 3 SWZ przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość 
zmiany terminu wykonania umowy.
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