

Skępe, dn. 14.02.2023 r.

UMiG-ZP.271.2.2.2023

***Do wszystkich Wykonawców***

Dotyczy: postępowania na Przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067268/01 z dnia 2023-01-30

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

(...) przedkłada wniosek w celu dokonania zmiany etapów realizacji zadania:

- I etap do 30.09.2023 r. – 20% całego zadania inwestycyjnego
- II etap do 30.12.2023 r. – 50 % całego zadania inwestycyjnego
- III etap do 30.06.2024 r. – 100 % całego zadania inwestycyjnego.

Uzasadnieniem naszego wniosku jest konieczność prowadzenia wydłużonego procesu projektowego dotyczącego zadań obejmujących przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła, w tym konieczność wykonania decyzji środowiskowej na następującym zadaniu: droga gminna w miejscowości Wólka – Likiec. Nadmieniamy jednocześnie,

że w przetargu z dnia 14.10.2022 r. zaproponowany był podział na etapy w podobnym układzie. Końcowy termin realizacji inwestycji pozostałby bez zmian.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) oraz §7 ust 3 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 4 do SWZ) harmonogram prac musi uwzględniać wykonanie zadania w dwóch etapach:

- 1) 1 etap z terminem wykonania do 31.10.2023 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 50% całego zadania inwestycyjnego,
- 2) 2 etap z terminem wykonania zgodnym z zapisami rozdziału VII ust. 1 SWZ obejmujący wraz z etapem 1 zaangażowanie finansowe na poziomie 100% całego zadania inwestycyjnego.

Zamawiający, biorąc pod uwagę zasady dokonywania płatności w przypadku realizacji zamówienia w 1 części oraz możliwości finansowe gminy w zakresie wyasygnowania środków własnych w trakcie realizacji zadania, nie widzi możliwości realizacji zadania w 3 etapach. Jednocześnie przyjmując argumenty Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji 1 etapu do dnia 30.11.2023 r., co pozwoli dokonać stosownych rozliczeń w bieżącym roku, czego termin 30.12.2023 r. nie gwarantuje.

Stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków**

**Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich**

**Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**