Zalacznik nr 4 do SWZ

projekt
UMOWA

zawarta w Policach, wdniu .................. , pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedziba w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8, NIP: 851 25 50 469,
REGON: 811762713, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) o, ,

przy kontrasygnacie Anny Piaseckiej-Grzegorek— Skarbnika Powiatu

- zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................................................................................ (nazwa Wykonawcy)
zs1edziba W ... (siedziba Wykonawcey), .....ooevviiiiiiiiiiiiinin
.......................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem...............cooeeiviiiiiiiiinenn... PIZEZ. .o, ,
REGON:......coviiiin G NIP:

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu KRS / petnomocnictwa / innego
dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy), przez :

- zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

- facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zamowienia
podstawowego na wykonanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 39277
Szczecin — Siadto Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo” (nr ogloszenia o zamdOwieniu
................ ), zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§ 1. [postanowienia ogélne] 1. Umowa postuguje si¢ skrotami:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia;
2) SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,
3) STWIOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
4) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.

zm.);
5) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z p6zn. zm.).
2. O ile w umowie jest mowa o:



1) dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ zbior dokumentoéw stuzacych do
opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej na wykonanie inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

projekt statej organizacji ruchu branzy drogowej na wykonanie inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

przedmiar branzy drogowej na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo”,
opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia
81A/20, 71-126 Szczecin;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branzy drogowej na wykonanie
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Goérne na
odcinku miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

projekt techniczny projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

przedmiar robot — projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

specyfikacja techniczna - projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 39277 Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

projekt techniczny branzy elektrycznej na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadlo Goérne na odcinku miejscowosci
Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibag w Szczecinie przy ul.
26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

przedmiar branzy elektrycznej na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo”,
opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia
81A/20, 71-126 Szczecin;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej na wykonanie
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Gorne na
odcinku miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej na wykonanie inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Goérne na odcinku
miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg
w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

przedmiar branzy telekomunikacyjnej na wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo”,
opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia
81A/20, 71-126 Szczecin;



2)

3)

4)

5)

6)

m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt branzy telekomunikacyjnej na
wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 39277 Szczecin — Siadto
Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD Inzynieria sp. z 0.0.
z siedzibg w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin;

n) projekt nasadzen zastepczych inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 39277
Szczecin — Siadlo Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo”, opracowany przez KD
Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126
Szczecin;

0) opinia geotechniczna z wrzesnia 2021 r.;

p) projekt techniczny budowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
dedykowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 39277
w m. Ustowo, opracowany przez Huberta Majchrowskiego, prowadzacym dziatalno$¢
gospodarczg pn. ,,HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin,
NIP: 8522496932, REGON: 362764263,;

q) przedmiar budowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: dedykowanego
doswietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 3927Z w m. Ustowo,
opracowany przez Huberta Majchrowskiego, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza
pn. ,,HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin, NIP:
8522496932, REGON: 362764263,;

r) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowy urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego: dedykowanego doswietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej Nr 3927Z w m. Ustowo, opracowany przez Huberta Majchrowskiego,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa
1A/6, 71-073 Szczecin, NIP: 8522496932, REGON: 362764263;

s) zaswiadczenie znak AP-1.7843.1.130.2023.AN z dnia 20 marca 2023 r. Wojewody
Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

t) zaswiadczenie znak AP-1.7843.1.2.2024.DD(1) z dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewody
Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (doswietlenie
przejs¢ dla pieszych);

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ urzedowy dokument w rozumieniu PrBud
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czgsci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz
wszelkich innych zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy;
harmonogramie rzeczowo-finansowym — nalezy przez to rozumie¢ sporzadzane przez
Wykonawce zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesSci (etapow) 1 rodzajéw robdt objetych
przedmiotem umowy wraz z szacunkiem terminu ich wykonania i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich 1 okreslonych
zasobow materiatowych;

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ 0sobe fizyczng

ustanowiong przez Zamawiajacego jako jego przedstawiciel w trakcie realizacji robot

budowlanych objetych przedmiotem umowy, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud,;

inwestorze — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczng, osobg¢ prawna lub jednostke

organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolno$¢

prawna, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud, na ktérag wydana
jest decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub decyzja o pozwoleniu na
budowe;

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ 0sobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie



kwalifikacje do kierowania budowsg, wskazang i1 upowazniong przez Wykonawce,
zaakceptowang przez Zamawiajacego, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud,;

7) kosztorysie ofertowym — nalezy przez to rozumie¢ kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot,
wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego, stanowigcy integralny element oferty Wykonawcy;

8) nadzorze autorskim — nalezy przez to rozumie¢ zespdt czynnosci polegajacych na
stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

9) odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nalezy przez to rozumie¢ odbior
polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, ktore w dalszym procesiec wykonywania robot nie wystapia lub
ulegng zakryciu;

10) odbiorze czesciowym — nalezy przez to rozumie¢ odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanej cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

11) odbiorze koncowym — nalezy przez to rozumie¢ odbiér polegajacy na ocenie wykonania
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;,

12) odbiorze ostatecznym — nalezy przez to rozumie¢ odbior robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy
albo po stwierdzeniu braku wystgpienia wad i usterek;

13) odbiorze gwarancyjnym — nalezy przez to rozumie¢ odbiér robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy po usunigciu wad i usterek ujawnionych w trakcie przegladow
gwarancyjnych;

14) ofercie — nalezy przez to rozumie¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy ztozone
Zamawiajagcemu w ramach post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie
z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIOR;

15) osoby bezposrednio wykonujace przedmiot umowy — nalezy przez to rozumiec:

a) pracownikow lub zleceniobiorcow Wykonawcy realizujacych czynnosci polegajace na
wytwarzaniu elementéw przedmiotu umowy,

b) Kierownika budowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 i Kierownika robét, o ktorych
mowa w § 9 ust. 4 pkt 2-4, sprawujacych nadzor nad osobami okreslonymi w lit. a;

16) placu budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktorym prowadzone sa roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy;

17) podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ 0sobe fizyczna,
osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktorej
ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, ktora zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo
na wykonanie cz¢$ci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy;

18) Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, sprawujaca nadzor autorski,
ustanowiong przez Zamawiajacego jako jego przedstawiciel w trakcie realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud;

19) protokole odbioru czeSciowego robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument
potwierdzajacy odbidr czesciowy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

20) protokole odbioru koncowego robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument
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potwierdzajacy odbidr koncowy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

21) protokole odbioru gwarancyjnego robot — nalezy przez to rozumie¢ dokument
potwierdzajacy odbior gwarancyjny robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

22) protokole odbioru ostatecznego robot — nalezy przez to rozumie¢ dokument
potwierdzajacy odbidr ostateczny robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

23) protokole zaawansowania robét — nalezy przez to rozumieé protokot odbioru
cze$ciowego robot potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce €o najmniej 55%
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

24) przegladzie gwarancyjnym — nalezy przez to rozumie¢ wykonywang cyklicznie, w okresie
udzielonej gwarancji, przy udziale Zamawiajagcego i Wykonawcy, ocen¢ stanu
technicznego robdot budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy;

25) protokole przegladu gwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokot potwierdzajacy
dokonanie czynnos$ci objetych przegladem gwarancyjnym oraz ich skutki;

26) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — nalezy
przez to rozumie¢ dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli oraz odbioru robdot budowlanych, okreslonych
w dokumentacji projektoweyj;

27) terminie zakonczenia robot — nalezy przez to rozumie¢ termin okre§lony w umowie, do
uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy;,

28) umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ pisemng umowe 0 charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢
przedmiotu umowy, zawierang pomi¢dzy Wykonawcg i podwykonawca a takze pomigdzy
podwykonawca i dalszym podwykonawca lub pomigdzy dalszymi podwykonawcami;

29) Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ Strong umowy zobowigzang do wykonania
przewidzianych umowa robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej, wyloniong
w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

30) zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy — nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie
w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy
w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ;

31) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ strone umowy zlecajaca wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, zobowigzang do dokonania wymaganych
umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje
umowy, w szczeg6lnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji umowy,
a takze do odebrania zrealizowanych robo6t 1 zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§ 2. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robot
budowlanych polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto
Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostalt w dokumentacji projektowej,
stanowiacej zatagcznik nr 1 do umowy.

3. Podstawg prawng do prowadzenia robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy sa
zaswiadczenia:



1) znak AP-1.7843.1.130.2023.AN z dnia 20 marca 2023 r. Wojewody
Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;

2) zaswiadczenie znak AP-1.7843.1.2.2024.DD(1) z dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewody
Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (doswietlenie przejs¢
dla pieszych).

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z trescig dokumentacji projektowej oraz ze jest
ona kompletna i nie wnosi do niej jakichkolwiek uwag.
5. llekro¢ w dokumentacji projektowej jest mowa o materiatach, urzadzeniach, itp.

Z podaniem znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta ktorych charakteryzuje

produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, przyjmuje si¢ ze wskazaniom

takim towarzysza wyrazy ,Jlub rownowazne”. Oznaczenia i1 nazwy wlasne materiatow

i produktow stuza wylacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktore

powinny spetnia¢ te materiaty i produkty.

6. Oferta Wykonawcy na realizacj¢ przedmiotu umowy zlozona w postgpowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

7. Dla celow interpretacji warunkéw wykonania przedmiotu umowy pierwszenstwo beda
miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowsa;

2) projekt budowlany;

3) STWIOR;

4) przedmiar;

5) SwWz;

6) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

§ 3. [terminy] 1. Termin rozpoczg¢cia wykonywania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien
protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania
placu budowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

3. W terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia
wlasciwemu organowi administracyjnemu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi
wymaganymi przez prawo zatacznikami, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
jezeli uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie bedzie wymagane — uzyskania zaswiadczenia
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 54 ust. 2 PrBud.

§ 4. [obowiazki Zamawiajacego] 1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 21 STWIOR
w wersji papierowej oraz elektronicznej;
3) ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie Projektanta;
4) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania placu
budowy;
5) zawiadomienie, na podstawie art. 41 ust. 4 PrBud, organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpocze¢cia robot budowlanych;
6) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy w terminach okreslonych umowa:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) cze$ciowych,




7)
8)

c) koncowego,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego;

zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

udzielenie Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa umozliwiajgcego realizacje
obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 3.

2. Odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

§ 5. [obowigzki Wykonawcy] 1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

ustanowienie Kierownika budowy branzy drogowej, posiadajacego uprawnienia budowlane

W specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do kierowania robotami

budowlanymi;

ustanowienie kierownika robdt branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do

kierowania robotami budowlanymi;

ustanowienie Kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajagcego odpowiednie

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do kierowania robotami

budowlanymi;

ustanowienie Kierownika robodt branzy telekomunikacyjnej, posiadajacym odpowiednie

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzgdzen

telekomunikacyjnych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi;

przejecie placu budowy;

dostarczenie Zamawiajacemu dwoch egzemplarzy oswiadczenia Kierownika budowy,

0 ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 oraz Kierownikéw robot, o ktorych mowa w § 9 ust. 4

pkt 2-4, o podjeciu obowigzkoéw wraz z kopig uprawnien budowlanych dla wszystkich tych

0s06b oraz aktualnym zaswiadczeniem o wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginatem”;

opracowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami,

o ktorych mowa w ust. 2;

opracowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy projektu czasowej organizacji

ruchu na czas wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy oraz

przedstawienie go do opinii i zatwierdzenia wiasciwym organom; Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego egzemplarza projektu

czasowej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed terminem jego wprowadzenia,

dostarczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osob bezposrednio

wykonujacych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zawierajacego co

najmniej:

a) szczegotowy 0pis czynnosci wykonywanych przez te osoby,

b) wskazanie podstawy i wymiaru zatrudnienia,

C) wskazanie o0sob otrzymujacych minimalne wynagrodzenie z tytulu zatrudnienia
w rozumieniu ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

10) aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w pkt 9, w terminie 14 dni od dnia wystgpienia

zdarzenia powodujacego koniecznos¢ jego aktualizacji;

11) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu BIOZ;



12) wprowadzenie i utrzymywanie czasowej organizacji ruchu;

13) wykonywanie przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie z Umowa, Ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWiOR, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego;

14) zapewnienie nadzoru ornitologicznego przy prowadzeniu prac zwigzanych z wycinkg
zieleni — w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

15) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, w szczegolnosci dla robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu;

16) prowadzenie dziennika budowy;

17) zapewnienie przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej 10% udziatu
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.); Wykonawca zobowigzuje si¢
do zlozenia o$wiadczenia o spelnieniu tego wymogu najpdzniej w dniu zawarcia umowy,
w ktérym wykaze rodzaj, ilo$¢ oraz tytut prawny do tych pojazdow;

18) wlasciwe zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy zgodne z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa;

19) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla osob wykonujacych przedmiot
umowy, w tym zapewnienie na placu budowy wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztow dostarczania tych mediow;

20) uzgodnienie we witasnym zakresie zaje¢ terenéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych,;

21) zabezpieczenie praw i bezpieczenstwa 0sob posiadajacych tytut prawny do nieruchomosci
sgsiadujacych z placem budowy, w szczegélnosci zapewnienie Swobodnego dostgpu
1 dojazdu do tych nieruchomosci,

22) utrzymywanie porzadku na placu budowy w sposdb umozliwiajacy korzystanie
z infrastruktury drogowej wszystkim uczestnikom ruchu drogowego;

23) zimowe utrzymanie jezdni i chodnikow na terenie placu budowy;

24) utrzymywanie w obrebie placu budowy biura budowy umozliwiajacego organizacje narad
koordynacyjnych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8;

25) organizacja narad koordynacyjnych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8;

26) zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami
W organizacji ruchu;

27) wykonanie wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach wykonania
przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajacemu;

28) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby nie wystgpily uszkodzenia obiektow
oraz infrastruktury, zlokalizowanych na placu budowy oraz zlokalizowanych poza placem
budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow Ilub infrastruktury,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

29) dostarczania Zamawiajacemu w formie wnioskow materiatowych zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie materiatow, ktorych Wykonawca zamierza
uzy¢ w celu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze STWIOR oraz dokumentacjg
projektowa, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

30) zgloszenie z odpowiednim wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robot budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

31) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania calodobowych zgloszen stuzb,


https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMEnst. 

strazy lub zarzadcy drogi dotyczacych zagrozen bezpieczenstwa ruchu na terenie placu
budowy i podejmowania niezwtocznych dziatan zabezpieczajacych, rowniez w soboty oraz
dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);

32) wykonanie na wilasny koszt niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych w trakcie
wykonywania robot budowlanych i po ich zakonczeniu, przed zgloszeniem robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz przed zgloszeniem robdt budowlanych do
odbiorow czgsciowego, koncowego oraz ostatecznego;

33) niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu wszelkich zdarzen, ktére moga mie¢ wplyw na
jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy;

34) weryfikacja podmiotow wykonujacych roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy
podwykonawca oraz natychmiastowe usunig¢cie z placu budowy tych podmiotow, co do
ktorych nie przedstawiono Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
lub poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 9;

35) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér koncowy;

36) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, w przypadku odstgpienia od umowy przed zakonczeniem robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy;

37) utrzymywanie porzadku na placu budowy, w szczegdlnosci w miejscach, gdzie poruszaja
si¢ piesi;

38) wprowadzenie stalej organizacji ruchu po zakonczonych robotach budowlanych objetych
przedmiotem umowy;

39) przedstawienie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjnych pomiarow powykonawczych,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz Projektanta, najpozniej 4 dni przed dniem
odbioru koncowego;

40) w razie konieczno$ci, wspotpraca z Zamawiajacym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie na wykonany przedmiot umowy;

41) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, usuni¢cie na wlasny koszt poza plac
budowy wszystkich wlasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza;

42) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegélnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na placu
budowy;

43) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

44) niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

45) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy oraz za jako$¢ zastosowanych do tych robot materiatow;

46) finansowanie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy na czas
poprzedzajacy ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio czeSciowsa i koncowa,;

47) udzielanie Zamawiajacemu, kazdorazowo na jego zadanie, wszystkich i wyczerpujacych
informacji w formie przez niego wskazanej lub przedstawienia zadanych przez
Zamawiajacego dokumentdéw, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

48) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 5-go dnia kazdego miesigca,
miesiecznych raportdow z postgpu robot budowlanych w ramach realizacji przedmiotu
umowy za miesigc poprzedzajacy sporzadzenie raportu, W odniesieniu do aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajacych co najmnie;j:



a) zestawienie robot budowlanych wykonanych w miesigcu poprzedzajacym sporzadzenie
raportu,
b) plan prac na miesigc kolejny,

C) analiz¢ zaangazowania finansowego wraz z prognoza ptatnosci,

d) wskazanie stanu osobowego i sprzetowego wykorzystywanego na placu budowy,

e) opis powstatych problemoéw i zagrozen wraz z informacjg o sposobie ich rozwigzania,

f) zestawienie wnioskow materiatowych, pism i wystgpien z zaznaczeniem ich statusu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy w oparciu 0 opracowany
przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory
powinien:

1) przedstawia¢: planowana kolejnos¢ i post¢p robot budowlanych wraz z planowanym
zaangazowaniem finansowym, planowane terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji
poszczegodlnych elementéw robot; w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy kosztorysu inwestorskiego, stopien szczegdtowosci
harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,;

2) zosta¢ sporzadzony z doktadnos$cig do jednego miesigca;

3) uwzglednia¢ planowane terminy zamknigcia drog, dojazdow, zmiany trasy komunikacji
miejskiej i zmiany lokalizacji przystankéw komunikacji miejskiej;

4) uwzglednia¢ planowane terminy zmiany czasowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajacego przy
tworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zgloszenia zastrzezen do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, o ktorych mowa w ust. 2
oraz gdy bedzie zaktadal niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnos¢ i terminy realizacji robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zadanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, nie rzadziej jednak niz jeden raz na
trzy miesigce. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi uwagi do przedstawionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia.
Niezgloszenie uwag w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi koszty optat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania robot
budowlanych norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy.

5. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

6. Wszystkie materialy nienadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace
z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych, wymagajace wywozu,
z robot rozbidrkowych, ziemnych a takze karczowania drzew 1 krzewow, stanowig wlasnosé¢
Wykonawcy. Pozostate materiaty drogowe powinny by¢é wykorzystane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ W pierwszej
kolejnosci do poddania odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania pozostalych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udokumentowania Zamawiajacemu
sposobu gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego.
Materialy drogowe pozostale z rozbiorki jezdni, chodnikow (krawezniki, bruk, ptyty i kostka
chodnikowa, frez asfaltowy, itp.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowig wlasno$¢
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Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich dostarczenia na plac magazynowy

wskazany przez Zamawiajacego (zlokalizowany w odlegtosci do 20 km od placu budowy).

Materialy nalezy dostarczy¢ na paletach lub w opakowaniach w sposob odpowiednio

zabezpieczony przed degradacja i zniszczeniem.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, do
zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci:

1) do geodezyjnego wytyczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto
Goérne na odcinku miejscowo$ci Ustowo na przebudowywanym odcinku drogi, przed i po
zakonczeniu robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

2) do geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektow, a po ich wykonaniu — do inwentaryzacji
powykonawczej;

3) do inwentaryzacji geodezyjnej elementéw obiektow budowlanych ulegajacych zakryciu
przed ich zakryciem;

4) zgloszenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do panstwowego zasobu
geodezyjnego.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wlasciwych zarzadcoéw infrastruktury podziemnej o terminie rozpoczgcia
wykonywania przedmiotu umowy i konieczno$ci zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania przedmiotu umowy wraz z pokryciem kosztéw tego nadzoru.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawy dokonanych podczas prowadzonych przez
siebie robot budowlanych uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu (urzadzenia takie jak sieci
wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdujacego sie na placu
budowy, uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu. Wykonawca zobowigzuje si¢ bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego
o0 ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

11. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewow, z chwila dokonania tej wycinki,
przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy z obowigzkiem zaplaty jego rownowartosci na rzecz
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 12.

§ 6. [ubezpieczenie] 1. Na caly okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca
zapewni nastepujace polisy ubezpieczeniowe:

1) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowlanych dla zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3927Z Szczecin — Siadto Gorne na odcinku miejscowosci Ustowo” z sumag
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrzadzone
przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem jego dziatalnosci gospodarczej wraz
z odpowiedzialno$cig za podwykonawcoOw i dalszych podwykonawcow przy sumie
gwarancyjnej nie nizszej niz 6 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia zakonczy si¢ w trakcie obowigzywania umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia Zamawiajagcemu o§wiadczenia o utrzymaniu tego
ubezpieczenia w oparciu o aktualng umowe ubezpieczenia obejmujaca dalszy okres, w terminie
14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego 1 w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia polis, o ktérych mowa w ust. 1.
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Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu tych dokumentow, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpania limitéw odpowiedzialnosci
do pelnej wysokosci roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie
i w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.

§ 7. [obowiazek umowy o prace] 1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o pracg wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci objgte zakresem
przedmiotu umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.
1465 z pézn. zm.).

2. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy rowniez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé¢ postanowienia zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich o0sdb uczestniczacych
w wykonaniu przedmiotu umowy w warunkach okre§lonych w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego
w terminie 10 dni od dorg¢czenia wezwania, w szczegdlnosci:

1) kopii uméw o prace 0sob wykonujacych czynnosci w warunkach okre§lonych w ust. 1.
Dokumenty te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych tych 0sob, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE z 2016 r. seria L Nr 119, poz. 1) — (dalej: ,, Rozporzgdzenie RODO”).
Obowiazek anonimizacji dotyczy w szczegdlnoscil nastepujacych danych osobowych:
adreséw zamieszkania, nr PESEL, przy czym informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg, zakres obowigzkéw 1 wymiar etatu muszg by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

2) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajacego optacenie, za ostatni okres
rozliczeniowy przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne z tytutu zatrudniania na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w warunkach okreslonych w ust. 1;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen zanonimizowang w sposob, o ktérym mowa w pkt 1.

4. W celu wykonania obowiagzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze takze uzyskacé
od o0s6b wykonujacych czynno$ci w warunkach okre$lonych w ust. 1, zgodg na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzgdzenia RODO.

5. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie tam
okreslonym, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow
Rozporzgqdzenia RODO zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z tymi przepisami.
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§ 8. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania cato$ci przedmiotu
umowy podwykonawcy lub podwykonawcom. Umowa 0 podwykonawstwo musi precyzyjnie
okresla¢ zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy z odestaniem do
konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego oraz termin ich wykonania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
Zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, 0 ktorym mowa w ust. 2, ktory:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 Pzp.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedmiotem, ktorej sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 6,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, okreslonych
w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
0 ktorej mowa w ust. 6, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje UMOWY przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci przekraczajacej 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okres§lony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate¢ kary umownej,
o ktorej mowa w ust. 20 pkt 4.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe, 0 ktorej mowa w ust. 2 lub, ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9, w przypadku uchylenia
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si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i innych
swiadczen naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia
tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$c sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 oraz w ust. 9, Zamawiajacy potraca zaptacong kwote
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Do potracenia
§ 15 ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

18. Potracenia dokona si¢ z pierwszej ptatnosci naleznej Wykonawcy po dokonaniu przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na taczng sume¢ wigksza niz 5% szacowanej wartosci
wynagrodzenia netto, o ktorej mowa w § 10 ust. 2, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego jako dokonang z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

20. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% Sszacowanej wartosci wynagrodzenia
netto, o ktorej mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokos$ci 1% szacowanej wartosci wynagrodzenia netto, o ktorej mowa
w § 10 ust. 2;

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% Szacowanej wartosci wynagrodzenia
netto, o ktorej mowa w § 10 ust. 2;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 0,5%
szacowanej wartosci wynagrodzenia netto, o ktorej mowa w § 10 ust. 2.

§ 9. [osoby uprawnione] 1. Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania si¢
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z Wykonawcg s3:
1) Magdalena Sochanowska — Naczelnik Wydziatu Drog Publicznych Starostwa Powiatowego
w Policach, tel. 91 43 28 104, adres e-mail: sochanowska@policki.pl;
2) Agnieszka Siek — Zastgpca Naczelnika Wydzialu Drég Publicznych Starostwa
Powiatowego w Policach, tel. 91 43 28 150, adres e-mail: siek@policki.pl;
3) inna upowazniona osoba.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ...................... :
3. Zamawiajacy ustanawia Projektanta w 0Sobie ..o, .
4. Wykonawca ustanawia nastepujacy zespot niezbedny do realizacji przedmiotu umowy:

1) — Kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do Kierowania robotami budowlanymi
] S wydane w dniu ................... , ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okre$lonych w art. 22 PrBud;

2) i — Kierownik roboét, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogramczen do kierowania robotami budowlanymi
1] SR wydanew dniu ......................

3) — Kierownik robot, p051adaje}cy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi nr .............. wydane w dniu

4) — Klerownlk robdt, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji 1 urzadzen: telekomunikacyjnych bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi.

5. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na placu budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy w takim zakresie jaki jest wymagany dla
zapewnienia prawidlowego nadzoru nad wykonywanym przedmiotem umowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego upowazniony jest do biezacej koordynacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, kontroli jakosci robot budowlanych, ich
wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
i STWIOR.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa wiagzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pismie, W terminie 3 dni, zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do tych zastrzezen bgdg podlegatly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.
Narady koordynacyjne zwotywane sa nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie. Inspektor
nadzoru inwestorskiego informuje z siedmiodniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.

9. Projektant upowazniony jest do biezgcego Sprawowania nadzoru autorskiego nad
robotami budowlanymi stanowiacymi przedmiot umowy oraz kontrolowania ich zgodnosci
Z dokumentacjg projektowa.

10. Projektant wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 3 dni, zastrzezenia do decyzji i polecen Projektanta. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Projektanta do tych =zastrzezen beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.
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§ 10. [wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia kosztorysowego ustalonego na podstawie
oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego obmiaréw rzeczywistych ilosci poszczegolnych robot oraz cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym lub ustalonych zgodnie z § 17 ust. 8 pkt
1li2.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia na dzien zawarcia umowy Strony szacuja na kwote

..................... zt netto (stownie: .................... Zlotych ................ groszy netto) wraz
z podatkiem 23% VAT w wysokosci ............. zt, tacznie w wysoKOSCl veveeanrnennn zt brutto
(stownie: ...l ziotych ................ groszy brutto).

3. Ceny jednostkowe ujete w kosztorysie ofertowym muszg obejmowac wszelkie roboty
budowlane i czynno$ci konieczne do wykonania przedmiotu umowy, cho¢by ich rozmiaréw
1 kosztoéw nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania
w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci:

1) zysk Wykonawcy;

2) koszty zwigzane z wprowadzeniem, utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w tym koszty
zwigzane z wydluzeniem trasy autobuséw komunikacji miejskiej lub funkcjonowaniem
komunikacji zastepcze;j;

3) koszty realizacji obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w umowie, projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, uzgodnien oraz STWIOR;

4) inne koszty niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 11. [Odbiory] 1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamiajac o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania odbioru tych robot
niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia zgloszenia tej gotowosci.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
zamieszczajac odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

3. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich odkrycia lub wykonania otworéw niezbgdnych
dla zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego. Wszystkich tych czynnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na wilasny koszt, bez jakichkolwiek roszczeh z tego
tytutu wzgledem Zamawiajacego.

4. Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za
wykonang czes$¢ przedmiot umowy, na podstawie wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
czesciowego zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. O zakonczeniu czesci
robot budowlanych i gotowosci Wykonawcy do odbioru cze$ciowego Wykonawca powiadomi
niezwtocznie w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego robot budowlanych niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét odbioru czesciowego robot.
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5. Do zgloszenia gotowosci do odbioru czegsciowego Wykonawca zaltagczy dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania cze$ci przedmiotu umowy podlegajacej
odbiorowi, w tym zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego:

1) karty obmiarowe dla kazdej pozycji przedmiaru robot;

2) szkice sytuacyjne, szkice przekrojow poprzecznych, szkice profili podtuznych -
odpowiednio do zapotrzebowania;

3) dokumentacj¢ z badan, prob, kontroli, §wiadectwa jakosci i certyfikaty;

4) wyniki pomiarow geodezyjnych;

5) protokoty odbioru poszczegoélnych gestorow sieci;

6) zestawienie ilosci i kosztow wykonanych robot w okresie rozliczeniowym oraz narastajgco.

6. Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie wpisu do dziennika budowy
I potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robo6t 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. O zakonczeniu catosci
robot budowlanych i gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi
niezwlocznie w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt budowlanych niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego robot.

7. Do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zalaczy dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Do zgloszenia nalezy
dotaczy¢ co najmnie;j:

1) dziennik budowy;

2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

3) karty obmiarowe dla kazdej pozycji przedmiaru robot;

4) szkice sytuacyjne, szkice przekrojow poprzecznych, szkice profili podluznych -
odpowiednio do zapotrzebowania;

5) dokumentacj¢ z badan, prob, kontroli, $wiadectwa jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne;

6) wyniki pomiarow geodezyjnych;

7) zestawienie ilo$ci i kosztow wykonanych robot w okresie rozliczeniowym oraz narastajaco;

8) dokumentacje zdjgciowsg budowy;

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z opisem przedmiotu
umowy i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa;

10) protokoty badan i sprawdzen;

11) protokoty odbioru poszczegdlnych gestorow sieci.

8. Odbidr czesciowy oraz odbidr koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

9. Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego i odbioru
koncowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia Wykonawcy
o gotowos$ci do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy termin odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

10. O terminie odbioru czg¢sciowego oraz odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢
poinformowaé¢ podwykonawcdow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

11. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru koncowego nastapi w terminie
7 dni liczac od dnia rozpoczecia odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego zostanie
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stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru

z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie

z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

Zamawiajacy moze przerwac odbior wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot

budowlanych, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich

ztozono$¢ techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
czgsciowego lub odbioru koncowego.

13. Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usuni¢cia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, a jezeli wady sg istotne Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce nalezytego funkcjonowania obiektu,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartosci
uzytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy.

14. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez zaptaty
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi albo
zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode. Z tego uprawnienia Zamawiajagcy moze
skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad. Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu na usuni¢cie wad przez
Wykonawce.

15. Komisja sporzadza protokot odbioru czeSciowego robot i protokot odbioru koncowego
robot. Protokot podpisany przez Strony stanowi podstawe do dokonania rozliczen z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad i usterek
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia tych wad
I usterek. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie lub w sposob ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunigcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co ten nicodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgodg.

17. Za dzien faktycznego odbioru czgsciowego 1 odbioru koncowego uznaje si¢ odpowiednio
dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru czg$ciowego robot i protokotu odbioru
koncowego robot.

18. Protokot odbioru czgsciowego robdt oraz protokot odbioru koncowego robot zostanie
sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczonym Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru.

19. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji,
o ktorej mowa w § 13 ust. 1, w zaleznosci od tego, ktdry termin z tych uprawnien uptywa
poznie;j.

20. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji oraz potwierdzenia wypeklnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajacych z umowy.

21. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢, przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancii,
protokot odbioru ostatecznego robot.

22. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
w odpowiednim zakresie okresu obowigzywania gwarancji wraz z zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia obowigzywania gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
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termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé
wszystkie wady.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wszystkich wad w terminie przewidzianym do dokonania
odbioru ostatecznego Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy, na co ten nieodwolalnie i bezwarunkowo wyraza zgodg.

§ 12. [zaplata wynagrodzenia] 1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne
bedzie w dwoch czeSciach, z ktorych pierwsza stanowi¢ bedzie 50% szacowanej wartosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust. 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie odpowiednio faktury VAT czgéciowej oraz faktury VAT koncowej,
prawidlowo wystawionych przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia dokonaniu odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy i po ich dor¢czeniu Zamawiajacemu.

2. Do faktury VAT Wykonawca dolaczy zestawienie ilosciowe i finansowe wykonanych
rob6t w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do kazdej pozycji przedmiaru robot,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego.

3. Faktura VAT czgsciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu co
najmniej 55% zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w oparciu o0 zestawienie iloSciowe
wykonanych robot budowlanych w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do kazdej pozycji
przedmiaru robot i zostanie potwierdzona w protokole zaawansowania robot przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego.

4. Faktura VAT kofcowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu cato$ci
robo6t budowalnych bedacych przedmiotem umowy i po dokonanym odbiorze koncowym oraz
po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robdt i po stwierdzeniu przez Zamawiajacego
prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

5. Do faktury VAT czgsciowej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie o wszystkich
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, ktorzy wykonywali roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy oraz oswiadczenie tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow 0 potwierdzeniu uiszczenia w stosunku do nich wszelkich wymagalnych
nalezno$ci wraz ze wskazaniem kwoty tych nalezno$ci 1 terminie dokonanej zaptaty.

6. Do faktury VAT koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie o wszystkich
podwykonawcach 1 dalszych podwykonawcach, ktérzy wykonywali roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy oraz dowody zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci wobec
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (faktury VAT oraz potwierdzenia dokonania
platnosci).

7. Termin ptatnosci faktury VAT wynosi 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
jednak nie p6zniej niz w terminie 35 dni od dnia dokonania odbioru czg¢sciowego lub odbioru
koncowego. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, nieprawidtowo lub niezawierajgca zestawienia,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 lub 6, zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek
bankowy, ktory:

1) umozliwia platno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment)
przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug

(Dz. U. 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.);
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2) znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od dnia 1 wrze$nia

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

10. Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych
w ust. 9 pkt 1 1 2, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia
z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek za opdznienie, odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

11. Zwloka w zaptacie wynagrodzenia spowoduje obowigzek zaptaty odsetek
w wysokos$ci odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za kazdy dzien zwtoki.

12. Zaptata réwnowartosci za pozyskane drewno, o ktorym mowa w § 5 ust. 11, nastgpi
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce faktury VAT, wystawione]j przez
Zamawiajacego w oparciu o wycen¢ brakarska, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 27.

§ 13. [gwarancja] 1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu .... - miesigcznej gwarancji na
wykonany przedmiot umowy, liczac od daty odbioru koncowego.

2. Do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia
1963 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.).

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu
w przeprowadzanych przegladach gwarancyjnych oraz do usuwania stwierdzonych w ich
trakcie wad 1 usterek w terminach okre§lonych przez Zamawiajacego i w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

4. Usunigcie wady lub usterki nastgpi w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia Wykonawcy
w formie pisemnego zawiadomienia lub w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu
przegladu gwarancyjnego, chyba ze Strony uzgodnig w formie pisemnej dtuzszy termin ich
usunigcia.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu. W takim
przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przestania Wykonawcy protokotu przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wad i usterek, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co ten nicodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgodg.

7. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

8. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru gwarancyjnego robot
sporzadzanym po usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, do ktorego
przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najpézniej na 30 dni przed uplywem okresu
gwarancji.

§ 14. [zabezpieczenie] 1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 5% Sszacowanej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 10 ust. 2, tj. w kwocie: ............... zk (stownie: ................. ziotych ........ grosze)
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w formie ... .

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w czgsci stanowigcej 70% kwoty, o ktdrej mowa
wust. 1, tj. ............ zt, podlega zwrotowi w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego bez
wad i usterek. Pozostate 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, tj. ......... zt, shuzace do pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego w ramach r¢kojmi lub gwarancji, pozostaje w jego
dyspozycji przez caty okres trwania r¢kojmi lub gwarancji i ulega zwrotowi nie pdzniej niz
W pietnastym dniu po uplywie okresu r¢kojmi lub gwarancji w zaleznosci od tego, ktory
z tych termindw jest dtuzszy.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zmiany dokumentu gwarancji w zakresie termindw
jej waznosci.

§ 15. [kary umowne] 1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg ich formg odszkodowania
stanowig kary umowne.

2. Kary te zaptaci Wykonawca na rzecz Zamawiajacego w nastepujacych wypadkach
1 wysoko$ciach:

1) za opoznienie, niezaleznie od jej przyczyn, w umownym terminie wykonania
i zakonczenia robot — w wysokosci 0,03% szacunkowej wartosci wynagrodzenia netto
okreslonej w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2;

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,03% szacunkowej wartosci
wynagrodzenia netto okreslonej w § 10 ust. 2, za kazdy dzien oposnienia liczony od dnia
wyznaczonego nha usuni¢cie wad;

3) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji w formie wskazanej przez Zamawiajagcego — w wysokosci 0,03%
szacunkowej wartosci wynagrodzenia netto okreslonej w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na przedtozenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji;

4) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w § 6 lub niezachowania ciaglosci ubezpieczenia, w tym braku optacenia sktadek
ubezpieczeniowych — w wysokosci 0,03% szacunkowej warto$ci wynagrodzenia netto
okreslonej w § 10 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;

5) za nieprzestrzeganie porzadku na placu budowy, nienalezyte oznakowanie placu budowy
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym przepisami BHP oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu — w wysokosci 200 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek;

6) zanieprzestrzeganie przez Wykonawcg, podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o pracge osob, o ktorych mowa
w § 7—w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za odstgpienic przez Wykonawce od umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% szacunkowej warto§ci wynagrodzenia netto
okreslonej w § 10 ust. 2;

8) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% szacunkowej warto$ci wynagrodzenia netto okreslone;j
w § 10 ust. 2.

3. W przypadku, gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wigksza od
kary umownej, a takze w przypadku gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych nie
zastrzezono kary umownej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odszkodowania na
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zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks
cywilny — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej.
W przypadku, gdy wysoko$¢ poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajacy
moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu
kar umownych =z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1, na co Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo
wyraza zgode.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia, o ktérym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku
powstania uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej, cho¢by jego wierzytelnos$¢ z tego
tytutu nie byla jeszcze wymagalna (nie uplynat jeszcze termin, w ktorym Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej).

6. Dla wykonania prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez
Zamawiajacego odrebnego o$wiadczenia woli, przy czym przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy
wykonat prawo potracenia w dniu, w ktorym uptynat najblizszy, przypadajacy po przekazaniu
przez Zamawiajacego zadania zaptaty kary umownej, termin do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie umowy albo odpowiedniej czgsci tego wynagrodzenia
a wynagrodzenie albo jego odpowiednia czg$¢ nie zostato przez Zamawiajacego zaptacone.

7. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego zadania jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego w zadaniu zaptaty.

8. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2, sa niezalezne od kar umownych, o ktérych mowa
w § 8 ust. 20.

9. Kary umowne moga by¢ dochodzone tacznie lub kazda z osobna. Kary umowne moga
podlega¢ kumulacji. Kara umowna za opdznienie w usuni¢ciu wad moze by¢ dochodzona
tacznie z karg umowng za odstgpienie od umowy do wysokosci naliczonej kary za opdznienie,
do momentu zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

10. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2, nie wylaczaja zastosowania § 8 ust. 19 oraz
innych podstaw do odstgpienia od umowy.

11. Laczna wysokos¢ kar umownych dochodzonych z umowy nie moze przekroczy¢ 30%
szacunkowej warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

12. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16. [odstapienie od umowy] 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu czgSci umowy
wykonanej do dnia odstapienia, obliczonego stosownie do wysoko$ci wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 1,
Strony obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegolnych robot budowlanych wykonanych w ramach realizowanego przedmiotu
umowy wraz z obmiarem i zestawieniem ich wartosci wedhug stanu na dzien odstapienia
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1 przedtozy je Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez

Zamawiajacego o odstapieniu od umowy;

2) w terminie 7 dni od dnia przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspélnie z Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji placu budowy
I wykonanego przedmiotu umowy wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane; protokoét inwentaryzacji stanowi¢ be¢dzie podstawe odbioru
koncowego;

3) w przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu umowy lub ich
czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i zostaly odebrane.

3. W przypadku niewywiagzywania si¢ Wykonawcy z ustalonych warunkéw i terminow
realizacji przedmiotu umowy, w tym takze w przypadku nierozpoczecia realizacji robot
budowlanych w terminie umownym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy po wczesniejszym, bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu na rozpoczecie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez mozliwosci dochodzenia przez
Wykonawce odszkodowania. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uplywu terminu na rozpoczecie lub wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 17. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 Pzp jest
niedopuszczalna.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy Ww nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 lub Kierownikéw robét, o
ktorych mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, 31 4;

2) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

4) zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1;

5) zmiany sg nieistotne.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonywane z inicjatywy kazdej ze Stron,
i nastepuja w formie pisemnego aneksu do umowy, zawartego pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana Kierownika budowy lub Kierownika robaét, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze
nastgpic po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez
osobg proponowang do wykonywania obowigzkow Kierownika budowy lub Kierownika robot
warunkow, o ktorych mowa w SWZ (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualnego
zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego).

5. Zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej; konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych musi by¢ potwierdzona w protokole koniecznosci zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcg;

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy z uwagi na inne niz
zaktadane w dokumentacji projektowej warunki gruntowe, terenowe, itp.;

3) koniecznosci uwzglednienia wptywu innych zadan inwestycyjnych realizowanych przez
Zamawiajacego lub przez inne podmioty, ktére maja bezposredni wpltyw na wykonanie
przedmiotu umowy;

4) wystapienia okolicznos$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot budowlanych przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub
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5)

6)

7)

8)

9)

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, uzyskania dodatkowych pozwolen
formalnoprawnych lub gdy nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujagcego powodujace niemozliwosé
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,;

koniecznosci usuniecia kolizji z niezinwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej lub
btednie zinwentaryzowanymi sieciami, przytagczami lub obiektami budowlanymi;

zmiany materiatow lub urzadzen majgcych zosta¢ uzytych do wykonania przedmiotu
umowy spowodowana niedostgpnos$cia materiatow lub urzadzen na rynku, poprawg jakosci
wykonania przedmiotu umowy, poprawg bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych;

wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;

zmiany sposobu wykonania rob6t budowlanych (np. zmiana konstrukcji jezdni, itp.);
zmiana taka musi zosta¢ potwierdzona przez Strony w protokole koniecznosci,
a podyktowana zostanie ograniczeniem czasu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszeniem
kosztu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszeniem utrudnien dla uzytkownikow drogi
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, przy zachowaniu parametrOw nosnosci
1 trwalo$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 — 9, wymagaja zmiany dokumentacji

technicznej lub zmiany STWIOR, Strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian oraz opis i niezb¢dne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, moze

nastapi¢ w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore bedg miaty
wplyw na zmiang¢ terminu wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych warunkow realizacji przedmiotu umowy, tj. odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektow czy elementdw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie
wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcoéw, majacych wplyw na harmonogram
rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, decyzja
lub postanowieniem innego organu, inspekcji lub strazy majace wpltyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia szczegolnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowe;j
1 warunkach STWiOR; wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rbwnowazne z czasem
trwania ich wstrzymania; na ta okolicznos$¢ Kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy;

koniecznos$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
uzyskania dodatkowych pozwolen formalnoprawnych, odmowy wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, majacych wplyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy;

nieuzyskania decyzji administracyjnych, postanowien, uzgodnien lub innych zaswiadczen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo ztozenia kompletnych wnioskow
do wiasciwych organdéw w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa
na ich wydanie, majace wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
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8. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, moze nastgpi¢ w nastepujacych

okolicznosciach i na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych i potwierdzenia tego faktu

protokotem konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, rozliczenie nastgpi w oparciu

o kosztorys réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy kosztorysem robodt

zaniechanych a kosztorysem robot zamiennych, sporzadzonym w oparciu o pozycje i ceny

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku gdy dane pozycje i ceny
jednostkowe nie znajdowaty si¢ w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastapi w oparciu

o aktualne stawki zawarte w Sekocenbud, Orgbud lub innej powszechnie dostepnej

publikacji zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

W przypadku koniecznos$ci zmiany zakresu lub sposobu spetnienia $wiadczenia przedmiotu

umowy, w szczegolnosci rezygnacji z wykonania czgsci przedmiotu umowy, wykonania

robot dodatkowych lub wystapienia innych okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5

i potwierdzenia tego faktu protokotem koniecznosci; odpowiednia zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy (jego podwyzszenie lub obnizenie) nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy

sporzadzony w oparciu o pozycje i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym,

a w przypadku gdy dane pozycje i ceny jednostkowe nie znajdowaly si¢ w kosztorysie

ofertowym, rozliczenie nastgpi w oparciu o aktualne stawki zawarte w Sekocenbud, Orgbud

lub innej powszechnie dostepnej publikacji zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) polegajacej na jej:

a) obnizeniu — Strony zobowigzujg si¢ do zawarcia aneksu do umowy, na mocy ktorego
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie obnizeniu w ten sposob, ze
zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca réznicg pomiedzy kwotg podatku VAT
obliczong wedtug stawki obowigzujacej na dzien zawarcia umowy i kwota podatku
VAT obliczong wedlug nowej stawki zmienionej w oparciu o przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego w tym zakresie; obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie mialo zastosowanie tylko do tej cze$ci wynagrodzenia, do ktérej bedzie miata
zastosowanie nowa, zmieniona stawka podatku VAT,

b) podwyzszeniu — Strony zobowigzuja si¢ do zawarcia aneksu do umowy, na mocy
ktorego wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu w ten
sposob, ze zostanie ono podwyzszone o kwote podatku VAT stanowiaca roznice
pomiedzy kwotg podatku VAT obliczong wedtug nowej stawki zmienionej w oparciu
0 przepisy prawa powszechnie obowigzujacego w tym zakresie oraz kwota podatku
VAT obliczong wedtug stawki obowigzujacej na dzien zawarcia umowy; podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie miato zastosowanie tylko do tej czeSci
wynagrodzenia, do ktorej bedzie miata zastosowanie nowa, zmieniona stawka podatku
VAT i tylko pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana stawki podatku
VAT bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg;

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezne mu wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze
zwigkszenia wynagrodzen o0so6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do
wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu wykazu
0s0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, dla ktérych ma zastosowanie zmiana
wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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6)

7)

zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezne mu wynagrodzenie ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy; w takim
przypadku Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz oso6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja
kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany;

w przypadku zmiany przez wladze¢ ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do

pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika

2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z pdzn. zm.),

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce, nalezne mu wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego

kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia

tej zmiany; w takim przypadku Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu wykaz osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, dla ktorych ma zastosowanie
przedmiotowa zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany;

w przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia cen materialow okreslonych w tabelach

w kosztorysie ofertowym (zatacznik nr 3 do umowy), uzytych do: rozbudowy i przebudowy

kanalizacji deszczowej oraz materiatdéw uzytych do rozbudowy jezdni oraz przebudowy

i budowy chodnikow, zjazddéw, zatok autobusowych i skrzyzowan, na nast¢pujacych

zasadach:

a) jednorazowa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest po uptywie 9 miesigcy
od dnia zawarcia umowy,

b) zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze jezeli wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ulegnie zwigkszeniu o wigcej niz 5%, w porownaniu ze wskaznikiem
ogloszonym w kwartale obejmujacym dzien zawarcia umowy; podstawa dokonania
waloryzacji jest skumulowany, procentowy wzrost ww. wskaznika za okres trzech
kwartatow poprzedzajacych waloryzacje; w takim przypadku wynagrodzenie za roboty
budowlane wykonywane w ramach przedmiotu umowy w okresie od dnia
obowigzywania aneksu zwiekszajacego wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tego
tytulu zostanie odpowiednio zwigkszone o kwote rowng iloczynowi wynagrodzenia na
podstawie faktury VAT koncowej i wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ponad 5%,

C) zmniejszenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastapi¢ moze jezeli wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej ogloszony w Komunikacie Prezesa Gtoéwnego
Urzedu Statystycznego ulegnie zmniejszeniu o wiecej niz 5%, w porOdwnaniu ze
wskaznikiem ogloszonym w kwartale obejmujgcym dzien zawarcia umowy; podstawg
dokonania waloryzacji jest skumulowana, procentowa obnizka ww. wskaznika za okres
trzech kwartatow poprzedzajacych waloryzacje; w takim przypadku wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotu umowy w okresie od dnia
obowigzywania aneksu zmniejszajacego wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tego
tytutu zostanie odpowiednio zmniejszone o kwote rowng iloczynowi wynagrodzenia na
podstawie faktury VAT koncowej 1 wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ponizej 5%.

9. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 3 — 7, nastgpié

moze:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy zlozony Zamawiajagcemu, ktory musi zawieral
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uzasadnienie rzeczywistego wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 3 — 7 lit. b, na

zwigkszenie kosztow wykonania umowy przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ we wniosku w szczegolnosci:

a) szczegotowe wyliczenia 1 wykaza¢ zalezno$ci pomigdzy zmiang wynikajaca

z przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 7 lit. b, a wzrostem kosztow wykonania
umowy,

b) informacje dotyczace liczby 0sob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy,

c) liczby przepracowywanych przez osoby bezposrednio wykonujace przedmiot umowy,

roboczogodzin w ramach realizacji przedmiotu umowy,

d) rodzajow umow posiadanych przez osoby bezposrednio wykonujace przedmiot umowys;
2) na pisemny wniosek Zamawiajgcego ztozony Wykonawcy, ktory musi zawiera¢ wskazanie

zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3 — 7 lit. ¢ oraz ich potencjalny wptyw na zmniejszenie

kosztow wykonania umowy przez Wykonawce.

10. W terminie 30 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1,
Zamawiajacy dokona jego analizy oraz oceni zalgczone do wniosku materiaty (dokumenty,
wyliczenia) pod katem wykazania przez Wykonawcg rzeczywistego wpltywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 8 pkt 3 — 7 lit. b, na wzrost kosztoéw wykonania umowy. Pozytywny wynik tej
analizy stanowi warunek umozliwiajagcy Stronom przystapienie do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

11. W terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2, Wykonawca
moze zlozy¢ odpowiedz, ktéra musi zawiera¢ uzasadnienie braku rzeczywistego wplywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3 — 7 lit. ¢, na zmniejszenie kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ w odpowiedzi,
w szczeg6lnosci:

1) szczegotowe wyliczenia i wykaza¢ brak zaleznosci pomigdzy zmianami wynikajacymi

z przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 7 lit. ¢, a spadkiem kosztow wykonania umowy;
2) informacje dotyczace ilo$ci 0sob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

3) ilo$ci przepracowywanych przez osoby bezposrednio wykonujace przedmiot umowy,
roboczogodzin w ramach realizacji przedmiotu umowy;
4) rodzajow umow posiadanych przez osoby bezposrednio wykonujace przedmiot umowy.

12. W terminie 30 dni od dnia ztozenia odpowiedzi, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy
dokona jej analizy oraz oceni zatagczone do odpowiedzi materiaty (dokumenty, wyliczenia) pod
katem wykazania przez Wykonawce braku rzeczywistego wplywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 8 pkt 3 — 7 lit. ¢, na spadek kosztow wykonania umowy. Negatywny wynik tej analizy
lub brak ztozenia odpowiedzi, o ktorej mowa w ust. 11, obliguja Strony do przystapienia do
negocjacji w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3 — 7, wymaga zawarcia
przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 po przeprowadzeniu przez
Strony negocjacji w tym przedmiocie.

14. Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3 — 7, nie
moze przekroczy¢ 2% Szacunkowej wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w art. 10 ust. 2.

15. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3 — 7,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowg¢ w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli acznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 18. [odestanie do przepisow prawa] W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢
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przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

§ 19. [postanowienia koncowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne mogace wynikng¢ w zwiazku z umowg
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ poddac
polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych sporow mogacych wyniknaé
w zwigzku z umowg w sposob, o ktorym mowa w ust. 2, sagdem wilasciwym dla ich
rozstrzygania bedzie sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

5. Umowa obowiazuje z dniem jej podpisania.

Wykaz zalacznikow, stanowiacych integralna cze$¢ umowy:

zalacznik nr 1 dokumentacja projektowa
zalacznik nr 2 oferta
zalacznik nr 3 kosztorys ofertowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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