SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie kompletnej dokumentacji wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
 „Modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzyświeciu”.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu na rzece Bładnicy  w ciągu drogi gminnej ul. Rozdroże w Międzyświeciu na podstawie przeprowadzonych badań, uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień koniecznych do realizacji projektu. 
Lokalizacja obiektu: dz. nr.392, dz. nr. 379/5, dz. nr. 379/6, dz. nr. 350/7 ; obręb: Międzyświeć oraz na dz. nr. 220: jednostka ewidencyjna: Goleszów, obręb: Kisielów.
1.1. Stan istniejący
Klasa drogi: L
Oznaczenie w MPZP: 3KDL
Parametry jezdni: 5,40 m  
Parametry mostu:
	- nośność obiektu, z uwagi na zły stan techniczny, została ograniczona do 1,5 t;
	- szerokość: 6,30 m, w tym jezdnia 5,40 m;
	- długość: 11,00 m.
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1.2 Zakres robót przewidzianych do prac projektowych.
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych badań i na ich podstawie opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do uzyskania w imieniu inwestora wszystkich decyzji administracyjnych i wykonania robót budowlanych związanych z w/w zadaniem inwestycyjnym,                      w następującym zakresie: 
1) Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego. 
2) Rozbiórka nawierzchni drogi na dojazdach do obiektu w wymaganym zakresie. W razie konieczności przewidzieć korektę osi jezdni dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
3) Usunięcie kolizji z sieciami (np. sieć średniego ciśnienia, gazowa Dn 65 mm).
4) Budowa nowego obiektu mostowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z pełnym, wymaganym wyposażeniem np. drogowe bariery ochronne, z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
5) Budowa nowych najazdów na obiekt wraz z ewentualną korektą osi jezdni drogi                                     i dostosowaniem szerokości jezdni do szerokości jezdni na nowym obiekcie mostowym. 
6) Remont istniejącej lub wykonanie nowej obustronnej zabudowy ubezpieczenia brzegów rz. Bładnica w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże . 
7) Przygotowanie wniosków o zawarcie umowy użytkowania i/lub dzierżawy gruntów wraz                        z niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia wniosków i zawarcia umów użytkowania i/lub dzierżawy. 
1.3. Na moście i drodze dojazdowej nie należy projektować ciągów pieszo – rowerowych.
1.4. W miejscu istniejącego mostu należy wykonać nowy obiekt. Parametry geometryczne mostu oraz dojazdów muszą być zgodne zobowiązującymi przepisami technicznymi. Przebudowana droga musi zapewnić normatywne połączenie nowego mostu z istniejącym układem dróg. Projektem należy objąć przebudowę drogi gminnej ul. Rozdroże na odcinkach: przed mostem (początek opracowania) do 40 m oraz za mostem (koniec opracowania) do 20 m. Ostateczna długość odcinków podlegających przebudowie będzie wynikała z przyjętej i zaakceptowanej przez zamawiającego geometrii obiektu.  

2. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1, pkt 1.2. składa się następujący zakres: 
1) Wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wymaganej skali. 
2) Wykonanie inwentaryzacji obiektu. 
3) Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez Zamawiającego
4) Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań oraz innych koniecznych opracowań, w tym badania geotechniczne, obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne. 
5) Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli będzie wymagany);
6) Sporządzenie operatu wodno-prawnego (jeśli wymagany), raportu środowiskowego wraz                          z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień. 
7) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz technicznej rozbiórki i budowy mostu, dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna, projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia, przebudowy sieci gazowej, projekt korekty drogi na dojazdach do obiektu mostowego itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnej do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych i realizacji robót. 
8) Pozyskanie warunków technicznych między innymi od gestorów sieci, Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie, RZGW w Katowicach itd.
9) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: zgody, uzgodnienia, opinie, sprawozdania, decyzje, pozwolenia itp. 
10) Przygotowanie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
11) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
12) Wykonanie przedmiarów robot. 
13) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 
14) Sporządzenie zestawienia kosztorysów z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziałem na wszystkie branże. 
15) Aktualizacja – w razie potrzeby – kosztorysów inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentacji. 
16) Uzyskanie stosownych zgód od właściwego ministra na odstępstwa od przepisów, jeśli będą wymagane. 
17) Uzgodnienie projektów z Miejskim Zarządem Dróg w Skoczowie, PGW Wody Polskie oraz gestorami sieci. 
18) Przygotowanie dokumentacji prawnej, sporządzenie i skuteczne złożenie wniosku we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. 
Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu zamawiającego. 
3. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 
1) Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.), w tym: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 
b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania; 
c) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową,                      w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie; 
d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                                                w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
e) opracowywania rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
2) Uzupełniania braków oraz usuwania wad w trakcie trwania postępowania administracyjnego. 
3) Udzielenia odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego postępowań                      o dzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 24 godz. od terminu otrzymania treści pytania. 
4) Wykonania wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu. 
4. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania oraz powszechnie obowiązującymi przepisami: ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie zgodnym w szczególności z: 
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu                    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z późn. zm.). 
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z późn. zm.). 
3) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.320 z późn. zm.). 
4) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) . 
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518 z późn. zm.). 
6) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605              z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz art. 101 ust.4 w/w ustawy wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiającym. 
7) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458 z późn. zm.). 
8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
9) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm). 
10) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn. zm.)
11) Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.). 
12) Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1411 z późn. zm.).
13) Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1440 z późn. zm.).
14) Innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji. 
15) Obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. 
16) Zasadami wiedzy technicznej. 
5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w następującej formie: 
1) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – 2 szt. 
2) Projekty budowlane i techniczne należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) w 5 egz. oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf i .dwg. 
3) Raport środowiskowy albo kartę informacyjną przedsięwzięcia – 2 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf. 
4) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach -  2 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf.
5) Operat wodnoprawny – 2 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf. – jeśli wymagany. 
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf.
7) Inwentaryzacja zieleni –2 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf i .dwg. - jeśli wymagany.  
8) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – każdy w 2 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf i .ath.
9) Pozostałe dokumenty – 1 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na przenośnym nośniku pamięci USB, w formatach .pdf.  
10) Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.
11) Wymogi dla wersji elektronicznej:
a) Każde opracowanie przedmiotu umowy powinno być zapisane w pojedynczym pliku – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizacje poszczególnych „elementów” przedmiotu zamówienia.
b) W każdym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS” lub „LISTA”, zawierający wykaz plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.
6. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu: warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie itp., przy czym koszty uzyskania tych dokumentów ponosi wykonawca. 
7. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, które będą niezbędne do zrealizowania zadania objętego dokumentacją. 
8. W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy                         i jednoznaczny. 
9. W dokumentacji wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp wymaga zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanych przez wykonawcę, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, na  spotkaniach Wykonawcy (w osobie Projektanta/ów wskazanego/ych w umowie) z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. 
11. Wykonawca będzie zobowiązany do przesyłania mailowo każdego ostatniego dnia miesiąca raport ze stanu zaawansowania prac projektowych osobie wskazanej w umowie wg wzoru ustalonego z tą osobą. Do przesłanego co miesiąc raportu należy załączyć skany wystąpień dokonanych w danym miesiącu do organów administracji, gestorów sieci itd., jak również skany uzyskanych w danym miesiącu warunków, uzgodnień, opinii, decyzji, które będą stanowiły potwierdzenie informacji zawartych w raporcie. W raportach należy niezwłocznie informować o odmowych decyzjach, braku uzgodnień, warunków lub opinii jak również o wszystkich problemach z ich uzyskaniem wraz ze wskazaniem jakie kroki zostały podjęte przez projektanta w celu usunięcia powstałych problemów. 
12. W dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, wszystkie pozyskane uzgodnienia muszą być jeszcze ważne przez minimum 10 miesięcy.
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