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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy podstacji prostownikowej PT-J 

Swojczyce zlokalizowanej przy ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obręb Kowale we Wrocławiu, w 

zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i wentylacji. 

Wspólny słownik zamówień: 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.2 Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

Prace towarzyszące przewidywane do wykonania zakresu budowlanego: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe), 

 doprowadzenie energii elektrycznej do punktów wykorzystania, 

 oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową, 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz 

zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzonych przez wykonawcę, 

 działanie ochronne zgodne z warunkami BHP, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopu, 

 zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu wykopu i w 

rejonie wykopu, 

 zabezpieczenia istniejącej roślinności: drzewa i krzewy, 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

 segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 

budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

 wywóz gruntu, 

Do robót tymczasowych zalicza się : 

 zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

 niezbędne osłony i zabezpieczenia, 

 stawianie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń (zadaszeń, balustrad, obudów, itp.),  

 wykonanie tymczasowych zabezpieczeń i podparć wykonywanych elementów, 
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1.3 Zakres robót objętych STWiORB. 

W zakres robót wchodzą: 

1. Zakupienie i dostarczenie na plac budowy materiałów oraz ich składowanie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą, 

2. Wykonanie instalacji wentylacji, 

3. Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów 
o obliczonej i regulowanej powierzchni. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja pożarowa – wentylacja mająca na celu zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed 
zadymieniem i umożliwienie ewakuacji. 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
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uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane 
o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów 
ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego 
urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Organizacja robót budowlanych i zgodność robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB 

Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.  

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawić kserokopię karty z utylizacji 

odpadów.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie interesów osób 

trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.10 Rysunki wykonawcy 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki otrzymanych dokumentacji i 

rysunków zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
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Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej 

zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z 

Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.5.11 Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 

koszt, zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 

2021.11.03). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy.  

1.5.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.5.13 Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 

procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 

związanych z Umową. 

1.5.14 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poż. W szczególności jest zobowiązany 

wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robót i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia 

2003.03.19), a także zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania 

robót, a takie wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Kierownik 

budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić / przed 

rozpoczęciem robót /plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robót. 

1.5.15 Zaplecze budowy 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 

tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez 

Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni 

respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska 

oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 

funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez 

cały czas trwania budowy i rozbiórki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 

magazynowania materiałów. 

a) Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 

Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z projektem 

zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu 

lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym 

odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości w 

odpowiedniej częstotliwości. 

b) Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu 
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ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą 

utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza 

zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

c) Zasilanie elektryczne 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 

ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych 

w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru. Wykonawca za 

zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W 

jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca 

ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 

wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

d) Ogrodzenie  

Zaplecze budowy należy szczelnie ogrodzić i zapewnić ochronę przez osobami postronnymi. 

e) Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 

magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na 

lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć 

odpowiednio w kosztach urządzenia placu budowy oraz jego utrzymania. 

f) Tablica informacyjna  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej. Do obowiązku Wykonawcy należy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z 

wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest również poinformowanie społeczności 

lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu 

jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania 

robót. 

1.5.16 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nieprzylegających 

bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 

dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 

przedmiotowych miejsc.  

1.5.17 Ogrodzenie  

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy.  

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i 

jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 
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1.5.18 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

1.5.19 Uwagi ogólne 

Plac budowy należy przekazać protokołem. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobie mającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 

niezbędne doświadczenie. 

2 Materiały i urządzenia. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, dla których normy PN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

Inne materiały i urządzenia powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiału. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.3. są wymienione i opisane w 

dokumentacji technicznej stanowiącą tom 0402.4.  

3 Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 sprzętu do montażu przewodów i urządzeń wentylacyjnych, 

 podstawowych narzędzi monterskich. 

4  Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac wyszczególnionych p. 1.3 winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego. 

Materiały i elementy przewożone na ww środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. Rury powinny być wyposażone w zaślepki. Kanały wentylacyjne 

zabezpieczone przed zgięciem oraz porysowaniem od podłoża. Urządzenia zabezpieczone przed 

wpływem czynników atmosferycznych  i zawilgoceniem. 

5  Wykonanie robót 

5.1 Projekt organizacji robót i harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana budowa. 

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru) w celu ustalenia 

czasu i zakresu robót, włączeń sieci spod napięcia, uziemień, poleceń na prace i nadzoru. 

5.2 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

Montaż i uruchomienie urządzeń w instalacji wentylacji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno 

– ruchową wydaną przez producenta danego urządzenia. 
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Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny być podwieszone do prętów stalowych 

uprzedni zamocowanych do stropów. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do 

obsadzania w nich urządzeń, lub przeprowadzania przez nie kanałów wentylacyjnych i ich uzbrojenia 

powinny być większe od wymiarów montowanych urządzeń i kanałów tak aby umożliwić ich prawidłowy 

montaż. 

W czasie wykonywania prac należy przestrzegać wymogów zawartych w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych". 

6 Kontrola jakości robót. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Urządzenia i prefabrykaty powinny być wstępnie sprawdzone u wytwórców i dostawców. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów świadectwa jakości lub atesty 

stosowanych materiałów. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji. 

Przeprowadzającemu badanie powinny być dostarczone następujące dokumentacje i dokumenty: 

 projekt techniczny instalacji sanitarnych podstacji, 

 stwierdzenie dokonania u wytwórcy odbioru urządzeń przez przedstawiciela Zamawiającego, 

jeżeli urządzenie podlega odbiorowi u wytwórcy, 

 stwierdzenie Wykonawcy o zakończeniu montażu. 

6.2.2 Wymagania dotyczące urządzeń i układów 

 oznaczenie urządzenia i jego opis powinny być zgodne z dokumentacją i wykonane w języku 

polskim, 

 tabliczka znamionowa każdego urządzenia powinna spełniać szczegółowe wymagania wg 

norm przedmiotowych oraz potwierdzić zgodność danych z dokumentacją, 

 stan zewnętrzny urządzeń powinien wykazywać brak uszkodzeń i zanieczyszczeń, 

 montaż urządzeń i układów powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją, wymaganiami 

wytwórcy i użytkownika; powinien być wykonany w sposób staranny, trwały, estetyczny i 

zapewniać prawidłowe działanie urządzeń i układów, 

 metalowe konstrukcje wsporcze i nośne urządzeń powinny być zabezpieczone przed 

korozją, 

 ochrona przeciwporażeniowa urządzeń powinna spełniać wymagania dokumentacji i 

przedmiotowej normy, 

 poziom hałasu i drgań wywołanych przez urządzenie nie powinien przekraczać wartości 

dopuszczalnych w normach dotyczących poszczególnych urządzeń, 

 działanie urządzeń i układów powinno być zgodne z dokumentacją i wymaganiami przepisów 

i odbywać się w sposób niezawodny przy założonych odchyłkach poziomów napięć 

pomocniczych, a przy próbie manewrowania ręcznego również bez użycia nadmiernej siły. 

6.3 Postanowienia ogólne dotyczące badań odbiorczych. 

6.3.1 Program i zakres pomontażowych badań odbiorczych. 

Program badań urządzeń obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności: 

Sprawdzenie zgodności montażu urządzeń z dokumentacją podstacji i instrukcjami montażu 

urządzeń. 

Przeprowadzenia oględzin urządzeń przed przystąpieniem do pomiarów i prób oraz ponownie 

każdorazowo po wykonaniu takich prób i pomiarów, które mogą wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń. 

Zakres oględzin obejmuje: 
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 sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia w zakresie bezpieczeństwa 

obsługi, zagrożenia porażeniowego, pożarowego, zagrożenia urazami mechanicznymi itp, 

 sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją oraz wymaganiami 

zawartymi w p. 5.2, 

 sprawdzenie szczegółowe urządzeń zawarte w dalszej części specyfikacji. 

Wykonanie pomiarów i prób urządzeń w zakresie podanym w dalszej części specyfikacji. 

Sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów w zakresie podanym w dalszej części 

specyfikacji. 

6.3.2 Warunki przystąpienia do badań oraz przeprowadzenia badań 

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia lub układu potwierdzonego przez 

wykonawcę montażu. 

Dopuszcza się przeprowadzenie badań poszczególnych urządzeń i układów przy niezakończonym 

montażu całej podstacji, jeżeli warunki badań i zasady bhp na to zezwolą. 

Negatywny wynik jednego z badań może spowodować przerwanie dalszych badań, przewidzianych 

dla danego urządzenia, jeżeli ten wynik dyskwalifikuje urządzenie. 

Ponowne przeprowadzenie badania może nastąpić po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku - 

przy czym dalsze badania urządzenia obejmować powinny zarówno badania nie wykonane z powodu 

przerwania badań, jak i te, które wymagają powtórzenia, a także ewentualne badania dodatkowe. 

Przyrządy pomiarowe użyte do wykonania badań powinny mieć odpowiednie świadectwa 

legalizacyjne i atesty. 

Dokładność pomiaru nie powinna być niższa niż 1%, jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie 

ustalono inaczej, bądź nie wymagają tego poszczególne normy i dokumenty. 

Próby działania układów telesterowania i telesygnalizacji należy przeprowadzić po badaniach 

podstawowych układów automatyki. 

6.3.3 Metody badań. 

Badania należy wykonać stosując metody określone w odpowiednich normach przedmiotowych, jeśli 

metody te mogą być stosowane w miejscu zainstalowania urządzenia. 

6.3.4 Ocena wyników badań 

Wynik po montażowych badań odbiorczych urządzeń i układów podstacji uważa się za pozytywny, 

jeśli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

Zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań sporządzonym w 

terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej 

Wykonujący badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie wykonywania urządzeń i układów oraz w czasie montażu) nanieść zmiany 

na schematach strukturalnych, zasadniczych, połączeń i przyłączeń oraz w zestawieniach aparatury, 

wprowadzone w czasie po montażowych badań odbiorczych. 

Wszystkie zmiany powinny być potwierdzone przez autorów dokumentacji technicznej 

(projektantów). 

6.3.6 Przekazanie dokumentacji 

Wykonujący badania po ich zakończeniu ma obowiązek przekazać zlecającym badania: 

 protokół badań, 

 dokumentację techniczną ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposób trwały i 

czytelny. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podane w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Jednostki obmiarowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 

Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy akceptowane przez Inżyniera. 

 

Jednostki obmiarowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych jak niżej: 

 mb (metr bieżący), 

 szt. (sztuka) 

 kpl. (komplet) – dla układów składających się z kilku/kilkunastu elementów. 

 m2 (metr kwadratowy), 

 m3, dm3 (metra sześcienny, decymetr sześcienny) – dla objętości materiałów sypkich i 

płynnych. 

8 Odbiór robót i przekazanie linii kablowej do eksploatacji 

8.1 Zasady odbioru 

Zasady polegają na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i STWiORB użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymogami 

określonymi w pkt. 6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

wymogami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

8.2 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawną i techniczną dokumentację powykonawczą, 

przygotowywaną zarówno przez wykonawców jak i Inwestora. 

Dokumentację prawną stanowią: 

 oryginał dziennika budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 protokoły badań i sprawdzeń oraz ewentualnych odbiorców częściowych, 

 pozwolenie na budowę z ewentualnymi dokumentami które powstały w czasie wykonywania 

robót. 

Techniczną dokumentację powykonawczą w szczególności stanowią: 

 dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami, 

 dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń obejmująca protokoły prób jakości 

wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców i dokumentacja techniczno-ruchową (DTR) lub 

w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obsługi, schematy i opisy techniczne aparatów i 

urządzeń, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 oświadczenie wykonawcy o stosowaniu urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości, 

atestami itp. 

 świadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urządzeń importowanych. 

8.3 Odbiór frontu robót 

Polega na przekazaniu grupie wykonującej roboty elektryczne stacyjne bądź podwykonawcy: 

 pomieszczeń podstacji, 

 otworów montażowych i drzwi pod kątem możliwości transportu, 

 wnęk i przepustów, 

 konstrukcji pod urządzenia, 
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Uwaga:  

Montaż i magazynowanie urządzeń w pomieszczeniu podstacji może rozpocząć się po wysuszeniu 

podstacji. 

Przyjęcie tych robót należy odnotować w dzienniku budowy, a w razie potrzeby sporządzić protokół 

przyjęcia. 

Komisja składa się z Kierownika robót, Wykonawców, Inspektora nadzoru. 

8.4 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mający wpływ na prawidłowość 

wykonania dalszych prac. 

W podstacji odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 

i wymiary otworu , 

 wykonania podstaw i cokołów pod urządzenia wchodzące w skład instalacji, 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza kierownik robót z udziałem inspektora nadzoru i 

wykonawców. 

Z odbioru należy sporządzić protokół odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami. 

Wyniki odbioru należy wpisać do dziennika budowy. 

8.5 Odbiory częściowe 

W przypadku montażu urządzeń w podstacji mogą mieć miejsce odbiory częściowe. Występuje to 

jedynie w przypadku, gdy fragmenty robót (urządzeń) wykonują podwykonawcy (obecnie trudno to 

określić, ponieważ nie znamy potencjału i możliwości wykonawcy). 

O ile byłyby takie prace to sposób odbioru jak w p. 9.6 z tym, że do komisji odbioru należy dodatkowo 

zaprosić przedstawiciela przyszłego użytkownika podstacji. 

8.6 Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 

Do odbioru należy przygotować dokumentację powykonawczą. 

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych prac z umową, 

projektem z warunkami technicznymi wykonania, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Należy także sprawdzić jakość wykonywanych robót potwierdzoną próbami po montażowymi jak 

również wykonanie zaleceń zawartych w protokołach prób i odbiorów. 

Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektów) i pozostałe osoby biorące 

udział w odbiorze. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne usterki 

oraz terminy ich usunięcia. 

Decyzje o tym czy obiekt nadaje się do eksploatacji powinna być zawarta w protokole i wpisana do 

dziennika budowy. 

8.7 Przekazanie podstacji do eksploatacji 

Po dokonaniu odbiorów końcowych robót elektroinstalacyjnych urządzeń kierownik budowy tej 

części zgłasza zakończenie robót kierownikowi wiodącemu, który organizuje przekazanie podstacji do 

eksploatacji. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne warunki płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych są częścią tych 

robót i nie stanowią odrębnego rozliczenia. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynności, sprzęt i materiały do kompleksowego 

wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami i przepisami 

technicznymi. Jeżeli w przedmiarze nie określono wszystkich czynności/materiałów składających się 

na rozliczane prace określone ww. opracowaniach lub sposób agregacji odbiega od tych określonych 

w specyfikacji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doliczyć wszystkie pominięte roboty/czynności 

do ceny jednostkowej roboty podstawowej, określonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje 

gwarancje na roboty określone w umowie oraz utrzymanie nie podlegają osobnej wycenie. Należy je 

doliczyć również do pozycji roboty podstawowej, której dotyczą. 

 

Pozostałe elementy nie wymienione powyżej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmują : 

koszty o których mowa w punkcie „Cena jednostki obmiarowej.” 

 

Uwaga - w przedmiarze robót powyższe czynności/ roboty mogą być rozdzielone do wyceny. 

W przypadku braku pozycji dotyczącej opracowania dokumentacji powykonawczej – czynności te 

należy ująć w cenie ułożenia linii kablowej.    

 

10 Dokumenty odniesienia 

10.1 Normy 

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

PN-EN 1401-09:1999 – Rury ze ścianką lita PVC i kształtki PVC 

PN-80/89205 – Rury PVC 

PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: kanalizacja 
sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

PN-81/B-10700/04 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej poli(chlorku winylu) i polietylenu” 

PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/02 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych” 

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie 

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania 

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i 
określenia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
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pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

10.2  Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 
COBRTI Instal. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.). 


