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Znak sprawy:  RI.I.271.3.6.2021      

 
 

ZAWIADOMIENIE 

Przebudowa drogi wewnętrznej  
Sławęcinek – Cieślin Etap II 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1, w sprawie kolektorów kpA600 i kpA900 
należących do Ciech Soda, prosimy o informację: jeżeli zarządca infrastruktury podziemnej 
po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze wykonywaniu robót nawierzchniowych w 
obrębie instalacji, (w związku z wykonywaniem prac drogowych) wystąpi z wnioskiem o 
wykonanie prac na przedmiotowych instalacjach, to w takim przypadku, kto ponosi koszty 
wykonania prac nie objętych kontraktem? 

W przypadku opisanym powyżej wszelkie dodatkowe koszty wynikające z realizacji robót 
dodatkowych na przedmiotowych instalacjach nie objętych przedmiarem robót ponosi 
Zamawiający. 
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