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CZESC 11 - WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

w postepowaniu o udzielenie zamowienia sektorowego na

dostawe, montaz i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu
STNK14-20/250/113 wraz z niezbedng infrastrukturg

Postepowanie wyfgczone ze stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) tej
ustawy — postepowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwien
obowigzujgcym w Spdétce Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” sp. z o.0.
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Umowa na dostawe, montaz i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej
typu STNK14-20/250/113 wraz z niezbedng infrastrukturag

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2024 r. w Tuchowie, pomiedzy:

1) Spotka Komunalng ,DORZECZE BIALE)” Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925,
NIP: 9930406600, REGON: 85274782500000, kapitat zaktadowy: 88 547 000,00 zt
dziatajacg na podstawie wpisu do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego reprezentowang przez:

Wojciecha Skruch - prezesa zarzadu
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej czesci

niniejszej umowy ,Wykonawca”
Zwanymi w dalszej cze$ci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspolnie , Stronami”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (zwang w dalszej czesci ,Umowgq”),
0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby zadanie pn. dostawa, montaz i uruchomienie
napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK14-20/250/II13 wraz
z niezbedng infrastrukturg zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat on Oferte
Wykonawcy wytoniong w trybie zamodwienia sektorowego na dostawe wraz z montazem i
uruchomieniem w ramach w/w umowy, zlozong w ramach postepowania o udzielnie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem oraz na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia __. .2024 r. strony postanawiajg, ze:

§1

Postanowienia ogoine

1. Strony przyjmuja, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okresla¢ bedg wymienione
ponizej dokumenty zwane w dalszej czeSci umowy ,Dokumentami Umownymi” zgodnie
z nastepujgca kolejnoscig waznosci tych dokumentdéw:
a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancje jakosci i rekojmig;
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b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SIWZ;

d) dokumentacja projektowa robét, dalej ,Dokumentacja Projektowa”;

e) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zatgcznikami;

f) Wzor oswiadczenia dla podwykonawcdw;

g) Dokumenty formalnoprawne Stron.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu treS¢ wszystkich Dokumentéw Umownych
o ktérych mowa w § 1 ust. 1 poza tymi, ktére powstang w toku wykonania niniejszej
umowy. Wykonawca nie wnosi Zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
Dokumentéw Umownych i w petni akceptuje wynikajgce z powyzszych dokumentow
warunki wykonania Umowy réwniez w stosunku do dokumentdéw, ktére powstang w
przysztosci. Wykonawca zobowigzuje sie wywigza¢ z najwyzszg starannoscig z
postanowien Dokumentéw Umownych i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
tak, aby zostat osiggniety cel dostaw wraz z montazem, a w szczegdlnosci efekt
ekologiczny.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzy$¢ ewentualnych btedéw i brakéw
w Dokumentach Umownych zwtaszcza w otrzymanej od Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, a oich wykryciu winien bezzwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, ktory
poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien do Dokumentéw Umownych, a w razie potrzeby wyda
takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
robot oraz terenem otaczajgcym terenem budowy, Infrastrukturg oraz uksztattowaniem
terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, umiejscowieniem
istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w media oraz
stanem drog dojazdowych jak i jej ogdlng specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy
rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktérych majg by¢ wykonywane
prace w szczegolnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy
roboty, harmonogram prac, warto$¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
kierowat w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych
okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od
Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci nie bedzie Zadat
przesuniecia terminu realizacji prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego.

5. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczegdlnosci zapewnia i gwarantuje, kompletng dostawe
wraz z montazem i uruchomieniem stacji transformatorowej wraz z niezbedng
infrastrukturg w taki sposob, ze zapewnione zostang zaktadane przez Inwestora
parametry techniczno-ekologiczne.

6. Wykonawca sktada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowang kadre, srodki finansowe,
wiedze i doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze
techniczne, konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dostawy i montaz infrastruktury technicznej w
sposéb nie powodujacy utrudnien lub zaktocen prowadzenia prac przez inne podmioty
wykonujgce inne roboty na rzecz Inwestora badZz funkcjonowania przedsiebiorstwa
Inwestora w zakresie przekraczajgcym normalny zwigzek przyczynowo — skutkowy
zwigzany z wykonaniem wszelkich prac na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonywac koniecznych uzgodnien
dotyczacych warunkéw technicznych i termindw wykonania swoich prac. Wykonawca
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przyjmuje iuwzglednia w swoich zatozeniach dotyczacych sposobu realizacji prac
mozliwos¢ zaistnienia typowych dla procesu montazowego utrudnien lub okolicznosci.
Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie jakim jest stacja uzdatniania wody
Lubaszowa.

§2

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie zamdwienie sektorowego, na podstawie Regulaminu Zamawiajgcy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia.

a) Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie
napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK14-20/250/113 wraz
z niezbedng infrastruktura w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa SUW
Lubaszowa w msc. Siedliska”. W skiad infrastruktury technicznej wchodzg w
szczegodlnosci: okablowanie stato i zmienno — pragdowe, rozdzielnia RGPV oraz przytacz
15/0,4kV do linii 15kV Tuchéw — Olszyny.

b) Dostosowanie o niezbedny osprzet istniejgcej rozdzielni gtdéwnej na SUW Lubaszowa
pod katem wilaczenia/podigczenia projektowanego przylacza ze stacja
transformatorowa.

c) Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa

d) Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 957/3, 957/4, 957/5 i 957/6 w msc.
Siedliska, gm. Tuchdw.

e) W ramach zadania Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednich stuzbach TD S.A.
instrukcje wspdtpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji i sieci, z
uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji dla sieci , do ktdrej te podmioty
sg przytaczone — ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”

f) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wpiecie instalacji fotowoltaicznej do zabudowanej
infrastruktury technicznej (przytacze 15/0,4kV wraz ze stacjg transformatorowag
15/0,4kV, telemechaniki z uktadem zabezpieczen, pomiardw i sterowan instalacjg
fotowoltaiczng, posredniego ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego energii
elektrycznej) i do istniejgcej instalacji elektrycznej na obiekcie SUW Lubaszowa,
dokonanie wszelkich pomiaréw przed jej uruchomieniem oraz przygotowanie i
ztozenie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia przytaczenia instalacji do TD S.A.
Zamawiajacy nie bedzie ubiegat sie o statut prosumenta.

2. Dokfadny zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla Dokumentacja Projektowa oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamodwienia, ktéra wraz z ofertg przetargowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, zatwierdzong ostateczng decyzjg administracyjng Dokumentacjg
Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, ztozong ofertg, a takze zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony Srodowiska i
przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatdw odpowiadajgcych wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.
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4. Niniejsza umowa obejmuje realizacje przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w
szczegolnosci w Dokumentacji Projektowej i wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu.

8§ 3a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Realizacji dostaw i prac montazowych zgodnie z zatwierdzonym ostateczng decyzjg
administracyjng pozwolenia na budowe, a w przypadku zaj$cia takiej koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest rowniez w imieniu Inwestora do uzyskania wszelkich
niezbednych dalszych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje prac, a
nastepnie ich uzytkowanie.

b) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg, w tym obowigzujgcymi w
realizacji niniejszej umowy normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i
wydanymi decyzjami administracyjnymi.

c) Uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach czesSciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koncowym,

d) Niezwtocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktore
jego zdaniem mogg mie¢ niekorzystny wptyw na wymagang jako$¢ i terminowosc¢
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zawiadomi¢ Inwestora o wadach
Dokumentacji Projektowej czy innych przeszkodach uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie prac. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o kazdej grozbie
opdznienia w dostawach czy prac montazowych i innych zagrozeniach moggcych
wptyng¢ na prawidtowy przebieg realizowanego przedsiewziecia. W przypadku
niezachowania powyzszego trybu Wykonawca nie moze powotywac takich okolicznosci
jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,

e) Przekazania niezbednej dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy
technicznej, udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem
wszystkich czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi
i eksploatacji wszelkich maszyn i urzadzen, aparatury, systeméw i sprzetu wykonanych
lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mégt
obstugiwaé, konserwowaé, rozbierac i sktadac, regulowac i naprawia¢ urzadzenia —
w terminie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie
pracownikdw Inwestora w zakresie wskazanym powyzej. Szczegétowy termin, miejsce
i zakres rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez Inwestora,

f) Zakres szkolenia powinien obejmowac teorie i praktyke, w szczegolnosci:

— teorie pracy urzadzen (modutéw fotowoltaicznych i falownikéw) i ich budowe,

— zasady monitorowania pracy urzadzen,

— procedury i ustawiania parametrow urzadzen, jesli bedzie to mozliwe bez ingerencji
serwisanta,

— procedury lokalizacji bledow i usterek urzadzen oraz ich usuwania,

— procedury instalacyjne zwigzane z wymiang i uruchomieniem elementéw urzadzen

g) Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu instalacji oraz w trakcie préb
eksploatacyjnych i zostanie zakonczone przed przekazaniem Zamawiajgcemu instalacji
do eksploatacji. Czas szkolenia co najmniej 4 godziny zegarowe. Zakonczenie szkolenia
zostanie skwitowane stosownymi protokotami.

h) Stosowania urzadzen, materiatdw, wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami
okreslonymi Dokumentacji Projektowej, a takze w szczegdtowych warunkach
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wykonania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a

zamontowane urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym

pochodzeniu,

i) Opracowania kart materiatowych w terminach zakre$lonych umowg oraz przekazanie
ich do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatowej
przez Inspektora nadzoru i zamawiajgcego, Wykonawca moze wbudowal dany
materiat,

j) Zapewnienie ochrony mienia do wbudowania znajdujgcego sie na terenie budowy
nalezacego do Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich osob, ktorymi
postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ich dziatania i zaniechania jak za wiasne dziatania i zaniechania.

/zapis w przypadku Wykonawcow wspoinie realizujgcych umowe/

3. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

4. Wykonawcy realizujgcy wspodlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur,
przyjmowania pfatnosci od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe. Liderem, o ktérym mowa
powyzej bedzie .

5. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych niniejszg Umowe wspalnie.

6. W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy realizujgcy wspolnie umowe
przedtozg Inwestorowi kopie umowy okreslajgcq: zakres obowigzkow kazdego
z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowg na czas nie
krotszy niz czas wynikajacy z niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcow
oraz zapis o wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) W tracie wykonania dostaw i prac montazowych zaréwno Inwestor jak i Inspektor
Nadzoru moze uzupetnia¢ wytyczne i instrukcje, ktdre sg wigzace dla Wykonawcy.

b) Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od
Inwestora dokumenty w tym Dokumentacje Projektowg i informacje pod wzgledem ich
zgodnosci ze stanem faktycznym. Wykonawca obowigzany jest do wspotpracy z
jednostkg sprawujgcg nadzor autorski w zakresie wynikajgcym z wykonanej i
przekazanej Dokumentacji Projektowej. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
jest zobowigzany do:

— Czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,

— Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej,

— Czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
wymagajacej odrebnego zgtoszenia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— Udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych
przez Inwestora,

— Wszelkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy, zostang
sporzadzone w jezyku polskim oraz powinny zosta¢ opatrzone przez wykonawce
klauzulg zawierajgcg deklaracje o ich kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyd.
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c)

— Udziatu Zespotu Wykonawcy we wszystkich czynnosciach przeprowadzanych na
etapie realizacji robot, jak i w momencie oraz po dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania.

Kazda zmiane istotng lub nieistotng powodujgca jakakolwiek zmiane w stosunku do

dokumentdw umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem

uzyskac zgode Inwestora. Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje
lub odrzuci zaproponowang zmiane w ciggu 7 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku
zawierajgcego stosowne uzasadnienie wskazujgce ewentualne ryzyka czy oszczednosci
czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli kwestia wprowadzenia
zmiany stanie sie kwestig sporng pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawcg wtedy

Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na

ewentualng zmiane w dokumentacji nie stanowi podstawy do wstrzymania prac chyba,

Ze pominiecie takiej zmiany stanowitoby niezgodnosS¢ z prawem.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt
i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji robét doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w
ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu
budowy w energie elektryczng i wode, jesli dotyczy.

§3b
Obowiazki Inwestora

1. Inwestor zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

statej wspdtpracy na etapie realizacji dostaw i prac montazowych z Wykonawcg,
wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy (frontdw robdt),

dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

dokonywania i potwierdzania zapisbw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez
Wykonawce — o ile bedzie taka potrzeba,

wspdtdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie
niezbednym do jej prawidtowego wykonania,

przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw robdét.

§4

Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1. Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy, frontu robét
wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni, od podpisania niniejszej umowy, a
Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie do jego przyjecia od Inwestora.

a)

b)

C)

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez
Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zapewnic sobie dodatkowy teren.

Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do terenu budowy.
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d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez
niego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich
czynnosci  niezbednych do wilasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia,
oSwietlenia i oznakowania terenu budowy w szczegdlnosci wykopdw otwartych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub
osobami dziatajgcymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robot, nie
przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub Inwestora.

3. Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni ma
dokona¢ inwentaryzacji obiektéw budowlanych, ktérych realizacja jest przedmiotem
niniejszej umowy, na ktorych bedga zlokalizowane obiekty i urzagdzenia objete umowa.

a) Wykonane czynnoSci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z
inwentaryzacji. Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 14 dni od
przekazania przez Inwestora terenu budowy. Raport bedzie zawierat: dokumentacje
filmowg i fotograficzng, uwagi do Dokumentacji Projektowej wskazujace na ewentualne
btedy projektowe, uwagi do dokumentacji niezbednej do realizacji zadania (aktualnos¢
uzgodnien, pozwolen), uwagi do terenu budowy, szczegétowy harmonogram robét wraz
z systemem zapewnienia jakosci.

b) Raporty z inwentaryzacji bedg przedmiotem odbioru przez Inwestora. W przypadku
brakéw badz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru zobowigzujgc
wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
wnoszenia wigzgcych uwag do raportdw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegdlnosci, co do termindw uzyskania aktéw prawnych dajgcych mozliwos¢ dalszej
realizacji inwestycji.

C) Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
raportu z inwentaryzacji (ponad 14 dzien od dnia przekazania terenu budowy) nie
wykazujgcych brakdéw badz wad. Data przekazania bezusterkowego raportu z
inwentaryzacji bedzie wskazana w protokole odbioru. Do okreséw za ktére liczone beda
kary umowne nie zalicza sie okresu sprawdzania przez Inwestora poprawnosci
zdawanych raportéw.

d) Wykonawca nie moze prowadzi¢ prac w ramach wykonania zadania przed podpisaniem
bezusterkowego protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w jego
bezposrednim otoczeniu, szczegdlnie na przylegtych ulicach i chodnikach. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i uprzatnac
teren i zlikwidowac cate zaplecze oraz przywrdci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania tego obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania
powyzszych obowigzkdw przez inny podmiot. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzetu,
nadmiaru materiatéw, ztomu, odpaddw i tymczasowych robdt wszelkiego rodzaju, wszelkie
pozostajgce na terenie budowy rzeczy bedg mogty byé przez Inwestora sprzedane lub
usuniete w inny sposéb z terenu budowy. Po potrgceniu wszelkich kosztow ewentualna
nadwyzka srodkéw pienieznych uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrédcona Wykonawcy.
Jezeli ze sprzedazy nie zostang uzyskane s$rodki wystarczajgce na pokrycie poniesionych
przez Inwestora kosztow, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ odpowiednig powstatg
roznice na podstawie noty obcigzeniowe;j.

5. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie
placu budowy, szczegdlnie od strony ulic i chodnikdw ogdinodostepnych.

Znak sprawy ZP — 2/24 Strona 8



Cze$¢ I1.1 — wzdr umowy w sprawie zamdwienia sektorowego

6. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zapewni realizacje praw wynikajacych z dojazdu
do posesji prywatnych przez teren budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i
utrzymanie na biezagco porzadku i dobrego stanu ich nawierzchni. Jakiekolwiek
ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane z budowg ogrodzenia placu budowy,
Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z wiascicielami posesji, na ktorych
realizowane bedg prace budowlane. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj
koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajacy
normalne funkcjonowanie okolicznych obiektdw a takze zabezpieczyé prawa 0sob trzecich
oraz wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, celem unikniecia
wystepowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd w tym w szczegdlnosci poprzez
odpowiednig organizacje robdt oraz tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.
Wykonawca, dbajgc o dobre imie Inwestora zobowigzany jest unikngé¢ konfliktow ze
spofecznoscig lokalng mogacych wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem przez niego
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest pokrywac
wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przez niego robot oraz
zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek Swiadczen, w tym w szczegdlnosci $wiadczen
odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich, zwigzanych z dziataniami Wykonawcy. W
przypadku skierowania powddztwa przez podmiot, ktory ponidst szkode zwigzang z
dziatalnoscia Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do takiego sporu zwalniajgc Inwestora od odpowiedzialnosci za takg szkode.

7. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem mieszkancéw miejscowosci, gdzie bedg prowadzone prace o
wszelkich utrudnieniach mogacych wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg tych robét. O sposobie
poinformowania mieszkancéow bedzie decydowat Inwestor, do ktérego odpowiedni
wniosek o ,okreslenie sposobu poinformowania mieszkancow o planowanych robotach
budowlanych” zobowigzany jest wnies¢ Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez
rozpoczeciem prowadzenia tych robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikéw realizujgcych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikdw w identyfikatory
oraz dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikéw Wykonawcy przebywajgcych na
placu budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepisbw o ochronie osobistej i innych przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z
budowy kazdg osobe dziatajgcg w imieniu Wykonawcy, ktdra nie bedzie przestrzegata
zasad BHP, w szczegdlnosci nie bedzie stosowata Srodkéw ochrony osobistej, a takze
kazdg osobe nieposiadajgcg odpowiednich kwalifikacji, wykazujgcg brak starannosci lub
wykonujgcg swoje obowigzki w sposdb niekompletny lub niedbaty, niestosujgcg sie do
jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz dokumentéw umownych lub w
jakikolwiek inny sposdb naruszajacg lub nieprzestrzegajacg przepisow prawa lub innych
postanowien obowigzujgcych na terenie budowy, w tym postepujacg szkodliwie dla
bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ i poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Koordynatora w rozumieniu art. 208
kodeksu pracy, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikow
W miejscu prowadzenia prac.

9. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do recznego kierowania ruchem w przypadku koniecznosci
wprowadzenia ruchu wahadlowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie
wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przediozenia go do akceptacji Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien uwzglednia¢ specyfike robot, warunkdw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
mediow dla potrzeb budowy, szczegdtowego harmonogramu prac, programu zapewnienia
jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw formalno — prawnych ujetych w zakresie
prac.

12. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen Iub
pozwolen, wymaganych prawem, od witasciwych witadz, swoim staraniem i na wiasny
koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie
czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego w zakresie niezbednym dla realizacji robét.

13. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwiC wystawiajgcym je witadzom przeprowadzenie inspekcji
i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wasciwych wiadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Kontraktu.

14. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych
urzadzen Ilub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploratorem tych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na piSmie nie
pOzniej niz na 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa.

15. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu (przedsiebiorstwa przesytowe zwigzane
Z przesytlem gazu i pradu) z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Ewentualne optaty za nadzory ze strony wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu ponosi Wykonawca.

16. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru.

17. W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokona stosownego wpisu do
dziennika budowy;

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiodarzy gminy na ktorej terenie zostat
odkryty dany przedmiot.

18. Wykonawca zobowigzuje sie chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce oraz wszelkie mienie powierzone
przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

koncowego. Powyzsze zobowigzanie dotyczy réwniez obowigzku podjecia wszelkich
odpowiednich Srodkdéw w celu zabezpieczenia w/w mienia przed wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania prac oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli dotyczacych szkdéd spowodowanych
wykonanymi robotami. Nadto wykonawca zobowigzany jest do statego, biezacego
monitorowania stanu nieruchomosci sasiednich wraz z zabudowa. Strony postanawiaja,
ze wykonana dokumentacja stanowi dowdd dokumentujacy stan faktyczny terendw, na
ktorych Wykonawca prowadzi prace.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony
wystgpic z roszczeniem o zaptate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potrgcajagc koszt
tych prac przy rozliczeniu robdt z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badZz jego stuzby naruszenia zasad BHP,
Inwestor bedzie uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazde
takie naruszenie.

Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty,
zniszczenia, uszkodzenia lub $mieré, z wytgczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujgce
szkode, zniszczenie lub $mieré spowodowane zostaty z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa Inwestora.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcoéw w
rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia o: posiadaniu  waznych
dokumentdw uprawniajgcych cudzoziemcdw do pobytu na terytorium RP oraz dokonaniu
zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika z
obowigzujacych przepiséw w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcdw w rozumieniu ustawy o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez waznych dokumentéw uprawniajgcych
do pobytu na terytorium RP, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i karng, o ktorej
mowa W w/w ustawie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztdw ich wydalenia, na warunkach szczegétowo
okreslonych w w/w ustawie.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze informacje zawarte w postanowieniach ust. 29 i 30
powyzej stanowig wypetnienie wymagan nalezytej starannosci, o ktérych mowa w art. 6
ust. 2 i art. 7 ust 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.

§5
Materialy

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wiasnych nowych i nieuzywanych materiatow
i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wtasnoscig przy uzyciu jego
wiasnego sprzetu i innych narzedzi i urzadzen niezbednych dla wykonania prac.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy, powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom w szczegdlnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych w
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10.

11.

12

budownictwie zgodnie z okreSleniami art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawie z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz wymaganiom okre$lonym w niniejszej

umowie oraz m. in. Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatow i robdt okreSlonymi w niniejszej umowie i Dokumentagji

Projektowej. Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora

nadzoru lub Inwestora okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa

dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do dokonania na Zadanie Inwestora kontroli jakosci robdét wykonanych

z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci

zuzywanych materiatow.

Inwestor jest uprawniony do Zadania przeprowadzania dodatkowych badan , ktére sg

niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest

przeprowadzi¢ takie badania w sposéb i w terminie okreslonym przez Inwestora.

Badania o ktorych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktorych mowa w ust. 5 okaze sie, ze

zastosowane materiaty, badz wykonane prace sg niezgodne z Umowg, to koszty badan

dodatkowych ostatecznie obcigzajg Wykonawce.

Wbudowanie i zamontowanie przez Wykonawce materiatdw i urzadzen zgodnych z

wymaganiami niniejszej umowy i Dokumentacjg Projektowg bedzie odbywato sie na

podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wnioskow

materiatowych. Z danego asortymentu zostanie zatwierdzony tylko jeden producent.

Celem wprowadzenia kolejnego producenta, Wykonawca wycofa pisemnie zatwierdzony

juz wniosek materiatowy.

Akceptacja jakosci, rodzaju materiatdw i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem

koniecznym rozpoczecia i prowadzenia robot.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych wyrobow i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub deklaracje

zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg

Techniczng oraz przekaza¢ dokument gwarancji jakosci.

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

b) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacymi te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskiej lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce

wymagania jakosciowe okreslone w kolejnosci:

a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlinymi specyfikacjami technicznymi,

C) normami miedzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy
normalizacyjne.

. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia sie
w kolejnosci:

a) Polskie Normy,

b) polskie aprobaty techniczne,

c) polskie specyfikacje techniczne.
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13.

14.

15.

Inwestor dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, wobec okreslonych w ust. 10-12.

Wiasnos¢ materiatdw budowlanych i urzadzen przechodzi na wtasno$¢ Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.

Materiaty z ewentualnej rozbidrki, ktore stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych wczesniej przez Zamawiajgcego.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca na swdj koszt usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

§6

Funkcje osob

Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa robét (kierownik budowy) daje prawo
Inwestorowi do wstrzymania robét w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego
terminu zakonczenia robét.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji podejmowanych dziatan
w porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

Inwestora w czynnosciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastepowat
Inspektor Nadzoru.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak
i w postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujgc czes¢ kompetencji zastrzezonych dla
Inwestora) w szczegdlnosci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
realizowanych prac budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi w tym $rodowiskowymi, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami; sprawdzanie jakoSci wykonanych prac budowlanych oraz
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania
urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposob okreslony umowg; potwierdzanie
faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach
umowy na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i
kierownikom robdt polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy okolicznosci
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania od kierownika
budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje sie réwniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub wykonania prac
koniecznych do prawidtowego wykonania robot, a takze w zakresie zmiany kolejnosci
wykonywania robét.

§7

Raportowanie narady

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego Zzadanie,
w formie raportu ad hoc : listy 0séb i sprzetu uczestniczgcych w realizacji prac. Lista os6b
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zatrudnionych na budowie powinna zawiera¢ os$wiadczenie, iz pracownicy posiadajg
aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopig
tych dokumentow. Raport ad hoc moze zawierac rdwniez inne elementy, ktdérych wedtug
wihasnego uznania moze wymagac Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania
comiesiecznych, pisemnych raportdw o stopniu zaawansowania prac, ewentualnych
problemow i ich wptywie na termin wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach (rady budowy) zwotywanych w
miejscu i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary umownej w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod
warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem.

§8

Przerwanie robot

1. Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robdt — jezeli Inwestor uzna to za konieczne
— oraz do odpowiedniego zabezpieczenia prac na czas przerwy. Jezeli przerwa w
wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ koszty
zabezpieczenia poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Inwestora. Zaméwienie obejmujgce
koszty zabezpieczenia bedzie dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnoS¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia
prac poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci
koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.

2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce prac, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego prac grozacych awarig, ktore zostaty wpisane do dziennika
budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te prace we wtasnym zakresie lub zleci¢ to innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia od umowy.

§9

Cesje

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
bez uprzedniej zgody Inwestora, jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia
Wykonawcy z zadnych obowigzkéw natozonych na niego umowg. W przypadku, gdy
Wykonawca jest konsorcjum badz spétka cywilna, wniosek o zgode na powyzszg czynnosé¢
musi zostaC dokonany przez wszystkich cztonkdw konsorcjum lub wspdlnikdw spofki
cywilnej.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
zamowienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamdwienia, ani nie zwiekszy
kosztdw wykonania tego zamdwienia.
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10.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw i jego pracownikdéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i/lub roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy do wykonania prac (co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem), do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie z
podwykonawca. Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca - dalszy
podwykonawca. Wykonawca zobowigzany jest tak uzgadnia¢ w umowie z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) terminy ptatnosci aby terminy te byly krétsze od termindéw
zaptaty przewidzianych za ten sam zakres prac w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawca. W zadnym wypadku termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Powyzszy ustep dotyczy rdwniez podwykonawcy, realizujgcego dostawy lub ustugi.
Inwestor, w terminie 7 dni liczconym od przedstawienia Wykonawcy umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace objete umowg, w terminie okreSlonym
powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty objete
umowg przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmiane takiej umowy, ktorej przedmiotem sg
prace objete umowag, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 7 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktdrej przedmiotem sg prace objete umowg, w terminie okreSlonym powyzej,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora
umowy, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami  postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o
podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w § 10 ust. 20 lit. e).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umowa).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przepisy ust. powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury

VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcdw za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz

Inwestora. Potwierdzenie zaptaty powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych

podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz specyfikacje wskazujgcg na zakres

robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw. W przypadku faktury koncowej

potwierdzenie winno by¢ dofgczone do protokotu koricowego odbioru robdt. Za dokonanie

zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

Jezeli zgodnie z przepisami prawa Inwestor stanie sie solidarnie odpowiedzialny za zaptate

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy to przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa powyzej. Inwestor

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informadji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej, Inwestor potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy. Zamawiajgcy uprawniony w takiej

sytuacji jest do odstagpienia od umowy w terminie 90 dni od zaistnienia w/w podstaw.

Strony zastrzegajq, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazdy jednostkowy przypadek.

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zi.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac bez
zgody Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku nie pokrycia przez kare umowng catosci szkody.

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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19. Personel podwykonawcdw zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujgcej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

20. Umowa podwykonawcza czy to w zakresie robdt budowlanych czy tez dostawy lub ustug
nie moze tworzy¢ dla Inwestora gorszych warunkow realizacji $wiadczenia po stronie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niz te przewidziane niniejszg umowa.

21. Wytyczne do umédw z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

d)

zapewni¢, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty wynagrodzenie zgodne z
zapisami umowy z wykonawcg prac objetych umowg, a warto$¢ wynagrodzenia
kazdego kolejnego podwykonawcy nie byta wyzsza niz wynagrodzenie wczesniejszego
podwykonawcy lub Wykonawcy dla danego zakresu prac,

zapewni¢, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcow nie
przekraczata fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy dla Wykonawcy
prac,

zapewnic¢, aby zmiana uméw z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcéw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umow,

Umowa z podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien: uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od dokonania przez Inwestora odbioru wykonanych przez podwykonawce robét lub od
dokonania przez Inwestora na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez
Wykonawce; Warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Inwestora; Uzgadniajgcych ceny jednostkowe za roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy podwykonawczej powyzej cen jednostkowych wskazanych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

zapewni¢ aby umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraty
uregulowania dotyczace:

odpowiedzialnoéci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug zgodne z uregulowaniami zawartymi w
umowie z wykonawcg robdt budowlanych,

kar umownych oraz warunkéw odstgpienia od umoéw zgodne z uregulowaniami
zawartymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych,

termin realizacji, zakres i kwote wynagrodzenia za zlecone do realizacji roboty, dostawy
lub ustugi w umowie z podwykonawcg, wraz z dokumentacjg okreslajagcg zakres
powierzonych robdt, dostaw lub ustug,

termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca na prosbe Zamawiajgcego powinien udzieli¢
informacji dotyczacych realizacji umoéw z Wykonawcg lub  wczesniejszym
podwykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zby¢ wierzytelnosci na rzecz
podmiotdw trzecich,

podstawg rozliczenia robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce powinien by¢ protokét odbioru robét budowlanych podpisany
przez Wykonawce jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),
podstawe rozliczenia dostaw i/lub ustug wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powinien by¢ protokdt odbioru dostaw i/lub ustug podpisany zaréwno
przez Wykonawce, jak i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce (jesli dotyczy),
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22.

23.

24.

25.

— okres gwarancji z tytutu rekojmi jakosci obejmujgcy przedmiot umowy udzielony przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce powinny by¢ zgodne z zapisami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami

projektu/wzoru umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien szczegdtowo zapoznaé sie z

Dokumentacjg Projektowg oraz SIWZ i jg zaakceptowac.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany lub bedzie chciat zrezygnowaé z

podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ofercie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i braku podstaw
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w SIWZ dla przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz jesli
dotyczy nie wptywajg na zmiane punktacji kryteriéw oceny ofert. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.

W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum w umowach z podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

konsorcjum.

§11
Ochrona informacji

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg sobie

przekazywa¢ informacje i materiaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére

stanowi¢ bedg informacje poufne z zastrzezeniem ust. 2.

Za informacje poufne nie uwaza sie informacji, ktdre w momencie ich ujawnienia

Wykonawcy, byty juz znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, staty sie

znane opinii publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje

poufne strony nie bedg uwazac¢ takich informagji, ktorych zainteresowane podmioty moga

zada¢ od Inwestora na podstawie Ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Strony zobowigzujg sie i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Strone

informacje poufne, zostang zachowane w petnej tajemnicy i poufnosci oraz, ze zostang

wykorzystane wytgcznie dla celdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie

zostang przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej

Strony.

Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy wytgcznie osobom bezposrednio zaangazowanym i zwigzanym z pracami nad

realizacjg przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujgcym, a takze podwykonawcom.

Osoby posiadajgce dostep do informacji poufnych podlegajg obowigzkowi zachowania

poufnosci, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym
rozpowszechnianiem z dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia
obowigzku zachowania poufnosci otrzymanych informacji poufnych.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje

przez okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

Jezeli zgodnie z obowigzujgcym prawem, na skutek dziatan organdéw administracji

rzgdowej lub samorzadowej, nakazéw sadowych i administracyjnych muszg zostac

udostepnione lub ujawnione informacje poufne udostepnione dla potrzeb realizacji
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przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te informacje przekazac jedynie w wymaganym
zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie Inwestora w terminie 7 dni od daty ich
przekazania.

8. Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie lub
udostepnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot zamodwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie na okres co najmniej:
— 60 miesiecy na wykonane roboty montazowo — budowlane

2. Okres rekojmi na caty przedmiot zmdwienia wynosi co najmniej 60 miesiecy liczac od
dnia odbioru koncowego robét bez wad istotnych.

3. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie Zamawiajgcego c€o najmniej 96
godzin roboczych od powiadomienia Wykonawcy w formie zgodnej z umowg

4. Bieg okresu gwarandji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koficowego,
b) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

5. W przypadku odbioréw czesciowych, poprzedzajgcych odbidr koncowy przedmiotu
umowy, uprawnienia Inwestora wynikajgce z udzielonej gwarancji i rekojmi maja
zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy odbiorem czeSciowym i koncowym bez wptywu
na 60 miesieczny okres gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron badz jej rozwigzania 60
miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czeSciowego.

7. Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, jezeli
wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badZz gwarancji.

8. Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do
niniejszej umowy.

§13
Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1. Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

- kierownik robdt,

2. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystgpi na pisSmie do
Inwestora o zmiane w trakcie realizacji umowy, 0oséb nadzorujgcych przedmiot umowy ze
strony Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestycyjnego.
Wykonawca musi przedtozyé Inwestorowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej nie
pozniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osob bedzie zaakceptowana tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikagcji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidziane zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzania sie danej
osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga
uprzedniej zgody Inwestora z zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i niewyrazenia zgodny na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
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dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia dotyczace kwalifikacji 0sob zastepujacych.

4. Zaakceptowana w sposob okreslony niniejszg umowg zmiana (w tym rozszerzenie sktadu
osobowego) 0sdb, o ktdrej mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku
o dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany
osoby - stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

6. Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia
przez Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz zaniechania
tych o0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, a takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkéw przez
powyzsze osoby. Inwestor poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby
oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje zmiane gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8§14
Sposo6b porozumiewania sie

1. Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.
O zmianie adresu Strona powinna powiadomi¢ drugg Strone. Powiadomienie to zostanie
uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi. W przypadku doreczenia za pomoca
listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za skuteczne doreczenie. W kazdym
przypadku przesytka zostaje uznana za skutecznie doreczong adresatowi jezeli zostata
wystana za pomocg listu poleconego, a przesytka prawidtowo zaadresowana wrocita do
nadawcy z adnotacjg nie podjeto w terminie lub adresat sie wyprowadzit lub podobne.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ prowadzenia wzajemnej korespondencji w sprawach
dotyczacych umowy za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

Q) ZamawiajaCy: ..cocceevveeeiireeeiiee e e
b) Wykonawca: .......cccccccoeeviieviiee e

3. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 2 nie jest wymagane
uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. W przypadku zmiany adreséw okresSlonych w ust. 2
strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji
elektronicznej. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim powoduje,
Ze wysytanie korespondencji, na adres okreslony w ust. 2 jest skuteczne.

§15
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej objetej umowg wraz z decyzjg na uzytkowanie
wykonanej sieci najpdzniej na dzien 31.12.2024r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie uznaje sie dzien, w ktorym
Wykonawca zgtosit wykonanie catego zadania do rozliczenia koncowego do odbioru
koncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru, zakres prac zostat uznany za wykonany
nalezycie w petnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Przewiduje sie jedynie ptatnos¢ koncowa.
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§ 16
Sita Wyzsza

1. Niedotrzymanie lub opOznienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie
warunkéw obowigzujgcej umowy i nie bedzie w szczegdlnosci powodowato powstania
odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Inwestora z tego tytutu.

2. Przez site wyzszg w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejgce lub
moggce powsta¢ w przysztosci wydarzenia, ktore majg istotny wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy, nie bedace pod faktyczng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto w
zaden sposdb przewidzie¢. Dla wystgpienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki
muszg wystgpi¢ tgcznie: Wykonawca nie miat wplywu na powstatg okolicznosc,
Wykonawca nie mdgt w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed wystgpieniem danej
okolicznosci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb jej
unikng¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym stopniu przez
drugg Strone. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie takie zdarzenia jak demonstracje,
strajki generalne lub branzowe trwajgce dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi.

3. W przypadku wystagpienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg wskazujgc przy
tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogt sie wywigzaé w terminie. Po
takim zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na
czas tak dtugi w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowita przeszkode w jego realizacji.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddziatywan zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc.

5. Jezeli realizacja wszystkich prac uniemozliwiona jest przez okres dtuzszy niz 30 dni z
powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono drugg Strone, to wowczas kazda ze Stron
moze odstgpi¢ od Umowy. W tym przypadku, po odstgpieniu od Umowy Inwestor, na
podstawie protokotu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli
wartos¢ wykonanej pracy biorgc za podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

6. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamdwionych robét,
urzadzen i materiatow, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktére w ramach
niniejszej Umowy zostaty przyjete na siebie przez Wykonawce.

§17
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na zasadach ogdinych wynikajgcych z postanowien kodeksu cywilnego
oraz poprzez zaptate kar umownych z tytutdéw i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 .

2. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng:

a) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktorym mowa w § 19 ust.1
Umowy - dotyczy terminu na realizacje podstawowego zakresu robot.

b) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktorym mowa w § 19 ust.2
Umowy - dotyczy terminu na realizacje demontazu i ponownego montazu instalacji na
hali maszynowni.

c) za kazdy rozpoczety dzien opOznienia w usunieciu wad/brakéw stwierdzonych przy
odbiorze w tym odbiorach poszczegdlnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarangji
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jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary
umowne zastrzezone w pod lit. a) i b) mogg podlega¢ sumowaniu.

d) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
Wykonawcy brutto za kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wezwania Inwestora do podjecia przerwanych robot.

e) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (gwarancji) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki.

g) za niezgtoszenie zgodnie z warunkami umowy ktéregokolwiek z podwykonawcdéw — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcow innych prac niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowg — w wysokosci 1 % wartoSci wykonanych przez
podwykonawcdw prac.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
wymienione w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawce bez akceptadi
Inwestora - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy,
niezgtoszonej uprzednio przez Wykonawce w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto.

k) za kazdy dzien opdznienia w oddaniu raportu miesiecznego 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto.

I) za opdznienie w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okre$lonych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac objetych umowa lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajgcych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci poniesionej szkody i
utraconych korzyéci na zasadach okreSlonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku gdy Inwestor nie ponidst szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytutu niniejszej umowy moga
zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwioki z zaptaty
naleznego wynagrodzenia odsetek ustawowych.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytgcznie za dziatanie umysine lub razace
niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu prac powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw umownych. Wykonawca poniesie
wszelkg odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty, obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
w zwigzku z uchybieniem Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z fizycznych,
materialnych lub niematerialnych uszkodzen, zniszczen, strat i utraconych korzysci
spowodowanych komukolwiek, wtgczajgc w to Inwestora i jego stuzby, powstatych podczas
lub w zwigzku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w zwigzku z pracg,
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ustugami, dobrami, sprzetem, materiatami, czeSciami dostaw objetych Umowg, a takze z
tytutu wejscia bez zezwolenia w teren sgsiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujgcych terendw,
z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie
przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamkniecia drog lub ciekéw wodnych albo
jakiejkolwiek szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenie
przepisow ochrony srodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych, ktdre obcigzajg Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow, a gdyby zwolnienie Inwestora z obowigzku Swiadczenia nie byto mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora
Z naruszenia przepisow przez Wykonawce.

§18
Odbiory

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy dokumenty w
ktorych jest posiadaniu, co zostanie stwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne
Wykonawcy kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie
przekazanej dokumentacji przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym
dla realizacji niniejszej Umowy.

2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w przekazanej dokumentadiji,
Wykonawca usunie je niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia.
Czynnosci te nie majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

3. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego robdt jest wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang
dokumentacjg umozliwiajaca zgtoszenie instalacji do TAURON Dystrybucja S.A.

4. Stwierdzenie Wykonawcy stanu gotowosci do odbioru koncowego powinno by¢
poprzedzone pozytywnym wynikiem préby koncowej eksploatacyjnej przeprowadzonej
przez Wykonawce przy wspotudziale Zamawiajgcego. O sposobie przeprowadzenia proby
koncowej eksploatacyjnej decyduje w sposob wigzacy dla Wykonawcy Zamawiajacy.

5. Bezusterkowy protokdt z czynnosci odbioru bedzie podstawg dla Wykonawcy do
wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych.

§19
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

netto zt (stownie: ) plus 23% podatek VAT
zt (stownie: ), o tgcznie stanowi
kwote brutto : zt (stownie: ).

2. Wartos¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza dla zakresu rzeczowego objetego
niniejszg umowg ustalonego na podstawie Dokumentacji projektowe;j.
3.  Wynagrodzenie okreslone w ust.1 bedzie ptatne po protokolarnym odbiorze robét bez wad
istotnych.
4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Bedg to miedzy innymi koszty:
a) Wykonania dokumentagji, innych dokumentéw okre$lonych w umowie, ewentualne
uzyskania dokumentéw niezbednych do nalezytego wykonania umowy,
b) Wykonania dostaw i prac okreslonych w umowie oraz wszystkich innych czynnosci
opisanych w umowie i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia prob
koncowych, uzyskania dokumentacji powykonawczej,
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c) Wykonania robot  przygotowawczych,  demontazowych,  wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia
terenu do stanu poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podfoza, zageszczania gruntu,
wycinki drzew i usuwania innych przeszkdd, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu
budowy, zajecia ulic, utylizacji odpaddw, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ewentualnej naprawy drédg dojazdowych, koszty obstugi
geodezyjnej

d) koszty rekojmi i gwarancji jakosci.

5. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT od towardw i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

6. Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor
W rozumieniu wiasciwych przepisow prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego
wynagrodzenia — cato$¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentu oraz wtasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na
Inwestora obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania
dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng technika, w tym drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego i cyfrowg) zaréwno przy robotach, jak i na potrzeby wypetnienia
zobowigzan Inwestora, zgodnie z celem, dla ktérego dokumentacja jest przeznaczona,
obrotu oryginatem i egzemplarzami, rozpowszechniania dokumentacji za pomocg
wszystkich sposobdw i $rodkdw. Inwestor nie bedzie musiat uzyskiwaé zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technikg. Inwestor
uprawniony jest takze do zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto
Inwestor uprawniony jest przenies¢ catos$¢ autorskich praw majgtkowych i wszelkie prawa
wynikajgce z niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot. Wykonawca i
personel dziatajagcy w jego imieniu zrzeka sie uprawnienia do wykonywania praw
autorskich osobistych.

7. W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy facznie,
upowazniaja w formie pisemnej , pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych cztonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie
zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie
Konsorcjum stanowigcy tgcznie Wykonawce wyrazajg zgode na zapfate wytgcznie do rak
wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata dokonana w powyzszy
sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 20
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 niniejszej Umowy, pfatne bedzie po
pozytywnym odbiorze koncowym.

2. Inwestor ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapfaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
wskazany na fakturze.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wypfaty wynagrodzenia, dokonywania
potrgcen i obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie,
na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robét lub
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inny dokument wymagany zgodnie z Umowg — poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony
bedzie od daty doreczenia Inwestorowi faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i
dokumenty.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 22
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ubezpieczy sie na swoj koszt od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku
do osdb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw w okresie
wykonania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji jakosci na kwote nie
mniejszg niz 200 000 PLN.

2. Wykonawca najpdzniej na 10 dni przed podpisaniem umowy przedtozy do akceptaciji
Inwestora polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i kwotach wymaganych przez
postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, moze w kazdym czasie zgtosi¢ zastrzezenia do jego tresci. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od
daty zastrzezonej przez Inwestora tak aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia
najpézniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miata tres¢ i forme przewidziang
niniejszg umowa.

3. Kazda ze stron winna przestrzega¢ warunkoéw okreslonych w polisie ubezpieczeniowe;.
Strony winne informowac ubezpieczyciela o kazdym wypadku ubezpieczeniowym objetym
ochrong ubezpieczeniowa.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze/zawrze w niepetnym zakresie badz nie utrzyma w mocy
ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy lub nie dostarczy na kazde wezwanie
Inwestora dowodoéw i kopii polis i potwierdzenia zaptaty naleznej sktadki, to Inwestor moze
wedtug wtasnego wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze¢ umowe ubezpieczenia dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej postanowieniami niniejszej umowy
lub optaci¢ nalezne sktadki. Inwestor uprawniony jest do potrgcania z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich kwot wydatkowanych na ten cel.

5. Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w Zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkdw,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wszelkie kwoty ubezpieczone Iub
nieodzyskane od ubezpieczyciela bedg obcigzaty Wykonawce zgodnie z zakresem jego
obowigzkow, zobowigzan i odpowiedzialnosci.

6. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego w trakcie realizacji Umowy, ktory
konsumuje catos¢ sumy ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia dla objecia catego okresu obowigzywania Umowy ochrong
ubezpieczeniowa.

7. Przy ubezpieczeniu majgtkowych uprawnionym do odszkodowania bedzie Inwestor od
momentu wbudowania materiatéw budowlanych, montazu urzadzen.

§23
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong
na piSmie w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
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2. Inwestor dziatajgc w oparciu o zapisy Regulaminu okresla nastepujgce okolicznosci, ktore
za jego zgodg mogg powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w treSci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamodwienia:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1.1.1. koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego,

1.1.2. koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

1.1.3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych.

1.1.4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktdrych prowadzone sg prac objete Umowa, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu prac przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektdérych prac okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych prac nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres prac nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 %
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w Umowy.

1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu prac, lokalizacji rob6t w sytuaciji:

1.3.1. wystgpienia innych warunkéw konstrukcyjnych, geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych, niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia, powodujgcych koniecznos¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

1.3.2. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie,

1.3.3. zmiany po uptywie terminu skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

1.3.4. wystgpienia sity wyzszej, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposdb okreslony w Umowie lub dokumentach
zamowienia.

1.4 Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, jezeli
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie prac przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

1.4.1. podwyzszg jakoS¢ wykonanych prac, lub

1.4.2. zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdéwienia, lub
1.4.3. pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

1.4.4. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakofczeniu,
lub

1.4.5. zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.

1.5 Dopuszczalna jest zmiana materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia w przypadku niedostepnosci, lub
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obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkgcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie prac, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

b) Zmiana postanowien umowy dot. odbiorow oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien itp.

2.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia odbioréw
czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testdw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegodlnych prac,
2.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie prac objetych
umowg poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np. w
zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub
ich wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktdre mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

c) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
3.1 Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato

zaktécenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

3.2 Opoznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
3.3. Opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

3.4 Opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3.5 Opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
3.6. Wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7 Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3.8 Wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

3.9. Zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

3.10. Wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,
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3.11. Niedostepnos¢ lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu
zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacje przedmiotu Umowy.

d) Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Zmiana Wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

4.1 koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a ktdrych
wykonanie jest konieczne dla nalezytego wykonania umowy, albo w przypadku ograniczenia
zakresu prac przewidzianych w Umowie,

4.2 zmiany technologii wykonania prac, materiatéw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na
wynagrodzenie.

e) Zmiana podwykonawcy lub osob skierowanych do realizacji umowy

5.1 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do
0sOb wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca
otrzymatby co najmniej tyle samo punktdw w ramach kryterium oceny za do$wiadczenie i
kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

5.2 Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki
udziatlu w postepowaniu.

f) Spos6b zmiany wynagrodzenia

6.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie indywidualnej wyceny Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

6.2. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 6.1, w

szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdw lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci

wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu

dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ prac z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 5 %,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi prac lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

6.3 Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnies¢

uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien

ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

6.4 W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé

niezaleznego eksperta, ktdéry dokona wyceny zakresu prac i materiatow z zastrzezeniem, ze
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wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 6.1, 6.2 powyzej. Koszt
wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w rownych czesciach.

g) Zmiana podmiotowa

7.1 Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw wspdlinie
realizujgcych Umowe (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez
osobe trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

3. Za prace zamienne uwazac sie bedzie prace wykonane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej, ktdrych potrzeba wykonania wynikfa z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidziec.

4. Za prace zamienne uwazac sie bedzie takze prace wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji przetargowej, ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z
podwyzszenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych lub tez odwrotnie, z koniecznosci
obnizenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych ze wzgledu na wysoko$¢ ponoszonych
przez Inwestora kosztow przewyzszajgcych jego mozliwosci sfinansowania zamdwienia w
oparciu o $rodki finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie catego zamodwienia.

5. Podstawg wykonania prac zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora ,Protokotu
wykonania prac zamiennych”, ktoéry powinien zawieraC: zakres prac zamiennych,
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz sprawdzony i zatwierdzony kosztorys
roznicowy bazujgcy na cenach jednostkowych, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig
prac podlegajgcych zamianie, a wartoscig prac okreslonych do wykonania jako zamienne.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

7. Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczajg dokonania zmian postanowien
umowy W rozumieniu zapiséw Regulaminu.

8. Zaistnienie przyczyn warunkujacych zmiane umowy nie powoduje u zadnej ze Stron
niniejszej Umowy roszczenia o zmiane Umowy.

9. W przypadku zaistnienia, ktorejkolwiek z przyczyn warunkujgcych wprowadzenie zmian do
Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do wystgpienia do drugiej
Strony o zmiane niniejszej Umowy. Wystgpienie o dokonanie zmiany winno zawierac:

a) szczegdtowy opis przyczyn uzasadniajgcych zmiane Umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,
c) projekt zmiany Umowy.

10. Wystgpienie, o ktdrym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji w sprawie
zmiany Umowy.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych zmiane Umowy w zakresie ustalenia
nowych termindw realizacji, minimalny okres przesuniecia terminu na zakonczenie réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

12. Wykonawca nie moze ZzadaC zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub diuzszym czasem
wykonania umowy za wyjgtkiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, gdy
Wykonawca wykaze, ze zwtoka Zwtoka spowodowata poniesienie dodatkowych kosztdéw,
ktorym moze odpowiadac zwiekszone wynagrodzenie.
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13.

14.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W
takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. W
zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji prac objetych umowg wystgpi koniecznosé
zrealizowania zamdwien podobnych, ktérych nie bedzie wykonywat Wykonawca,
obowigzkiem Wykonawcy bedzie udostepnienie terenu budowy celem wykonania
powyzszych prac innemu Wykonawcy lub stuzbom Zamawiajgcego.

§24
Roboty dodatkowe

Nie przewiduje sie robét dodatkowych.

§ 25
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

Inwestorowi przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy

w kazdym czasie w catosci lub w czesci (wedtug swego uznania), az do dnia odbioru

koncowego przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia zlozenia os$wiadczenia woli

0 odstgpieniu od Umowy jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy badz Wykonawca zbyt
majatek;

¢) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pisSmie, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

d) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
w sytuacji, w ktdrej biezacy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a
przerwa taka nie zostala zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje
zadania w innej kolejnosci niz ta przewidziana harmonogramem;

e) W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy gdy
jasnym stato sie, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczyé w ustalonym terminie
przedmiotu umowy;

f) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostato otworzone
postepowanie restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje
udokumentowane zagrozenie niewypfacalnoscig Wykonawcy;

g) Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki
budowlanej lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
zaniedbuje zobowigzania umowne;

h) Wykonawca powierza catos$¢ Ilub jakgkolwiek cze$¢ prac, bez wymaganego
zatwierdzenia przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje sie ze swoich
wymagalnych zobowigzan wzgledem swoich podwykonawcéw, dostawcéw i innych
podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce w realizacje Umowy;

i) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu
umowy, badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego stuzb;
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j) nastgpity inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajgce odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepiséw prawa;

k) wykonuje umowe w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajgc na szkode osdb
trzecich, naruszajgc w oczach ludnosci lokalnej dobre imie Inwestora;

I) podejmuje préby tapownictwa biernego, czynnego, ptatnej protekcji, naduzycia funkgcji
funkcjonariusza publicznego, korupcji gospodarczej czy korupcji wierzycieli;

m) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane Zamawiajgcemu;

n) w razie nieprzedstawienia lub nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie
wykonania Umowy;

0) wygasniecia, utraty waznosci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo rowniez odstgpi¢ od Umowy w razie wydania przez wtasciwy organ
zakazu prowadzenia robot budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji
administracyjnych na podstawie ktorych sg prowadzone roboty. W takiej sytuacji
odstgpienie od Umowy nie bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a) Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej Umowie;

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz

z uzasadnieniem. Kazda ze Stron uprawniona jest do odstgpienia od umowy w terminie

90 dni od zaistnienia przestanek wskazanych w umowie, dajgcy prawo Stronie do ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, chyba ze ktéres z postanowien umowy przewiduje

inny termin na ztozenie o$wiadczenia przez Strone o odstgpieniu od umowy.

§ 26
Skutki rozwigzania umowy lub odstagpienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg
w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od Umowy;

b) Wykonawcza zabezpieczy na wiasny koszt przerwane prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

¢) Wykonawca zgtosi do odbioru prace przerwane oraz prace zabezpieczajace;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowigcy
wiasnosci Inwestora, w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny,
materiaty oraz sprzet przechodzg na wtasnos¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen
Inwestora zwigzanych z odstgpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzajg
w szczegdblnosci obowigzki dokona odbioru prac przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz
zapfata wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub
odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych prac;

3. Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badz jej rozwigzania nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zamdwionych robot, urzadzen i materiatdw oraz za
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jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktore w tych okolicznosSciach zostaty przyjete
na siebie przez Wykonawce.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
z tytulu wad wykonawczych czesSci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy, ani gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych prac
oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

5. Po ztozeniu o$wiadczenia woli przez ktorgkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia od
umowy badz jej rozwigzania, Inwestor moze:

a) postepowac zgodnie z § regulujgcym prawa i obowigzki stron zwigzane z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opOznienie
w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;

c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciggng¢ nalezne mu odszkodowania
oraz dodatkowe koszty ukonczenia prac.

6. Odbidor przez Inwestora prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych wraz
z dostarczeniem wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak przy
odbiorze koncowym, warunkuje zaptate za roboty wykonane, a niezaptacone na dzien
odstgpienia od Umowy/ rozwigzania Umowy.

7. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania prac zabezpieczajacych badz
sporzadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia
wymienionych robdt podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztéow Inwestor zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z
tytutu realizacji prac okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia
faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie powiadomienie przez Inwestora o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okre$leniem kwoty, jaka
pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okreSlonych w
protokole inwentaryzacji.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Inwestora
inne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane zgodnie ze stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w
okolicznosciach wskazanych w § dotyczgcym kar umownych.

§ 27
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zadanie Inwestora, aktualnych
zaswiadczen o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkdw itp.

2. Jakikolwiek spor pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegdlnosci spor, co do
wysokosci badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie
upowaznia Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek prac wykonywanych na mocy
Umowy.

3. Wszelkie spory zwigzane z waznoscig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy,
dla ktérych nie uda sie wypracowaé rozwigzania polubownego, strony poddajg pod
rozstrzygniecie Sadu rzeczowo witasciwego dla siedzibie Inwestora.

4. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne lub Umowa zawierac
bedzie luke nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia
regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski
odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie
postanowienie.
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5.  Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy prawa obowigzujgce
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byla realizowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci z wymogami kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania pn. dostawa, montaz i uruchomienie napowietrznej
stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbedng
infrastruktura

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcy
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Spotka Komunalna , Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. z siedzibg w Tuchowie.

I. Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy dla zadania pn. dostawa,
montaz i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-
20/250/113 wraz z niezbedng infrastrukturay.

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bedacych

integralng czes$cig Umowy.

2. Gwarant oSwiadcza i zapewnia Inwestora, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktérym mowa w pkt 1, zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
caty przedmiot Umowy, w tym za Dokumentacje powykonawczg i cze$¢ przedmiotu
Umowy realizowang przez podwykonawcow.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umowg 60 miesiecy liczonych od dnia nastepujacego
po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla wymienianych
materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany.

5. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéow i urzadzen przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. W przypadku odbioréw
czesciowych, poprzedzajgcych odbidr koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora
wynikajace z udzielonej gwarancji i rekojmi majg zastosowanie réwniez w okresie
pomiedzy odbiorem czeSciowym i korcowym bez wptywu na 60 miesieczny okres
gwarancji i rekojmi liczony od dnia nastepujacego po dniu podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
badzZ jej rozwigzania 60 miesieczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swéj bieg w dniu
nastepujgcym od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

6. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji
wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy
wynikajgcym z umowy;

— zmniejszenie wartos$ci przedmiotu umowy lub inng strate Inwestora z powodu
zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkode w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje sie réwniez:
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy;
- sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.
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1.

II. Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest

uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

a) zadania nieodpfatnego usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zaréwno poniesione straty jak
i utracone korzysci, jakie doznat Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie
odszkodowania mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastepczego);

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia lub nieokreslenie sposobu usuniecia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej
kwoty kontraktowej brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzier zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad wysokosci 0,1 % umdwionego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa powyzej.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Inwestora dotyczacego nieodptatnej wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o ktorych
mowa w punkcie II.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia
w petnej wysokosci odszkodowania, na warunkach ogdinych w tym utraconych korzysci.
Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

1.

1.

2.

III. Upowaznienie Gwaranta (peinomocnictwo)

Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentdéw urzadzen, podwykonawcdw, dostawcow, ustugodawcow.

IV. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Inwestora, nie
rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skitad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania przeglagdu gwarancyjnego
i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone osoby na pisSmie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.
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4. Jesli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych
przez komisje gwarancyjna.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdiny Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i

Gwaranta.

Gwarantowi nie nalezy sie zwrot kosztow uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych.

Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do

zwoftania przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze natozyé na

Wykonawce obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz przeprowadzenia

préb szczelnosci.

8. Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg przyjetych na siebie
obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmia.

9. Brak wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i
rekojmig uprawnia Inwestora do wykonania zastepczego bez upowaznienia przez sad do
wykonania czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

N o

V. Tryby usuwania wad.

1. Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢ Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych
jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatagji
catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
= catkowite usuniecie wady — 96h roboczych od chwili powiadomienia,
b) Wada nieistotna, bedaca kazdg inng wadg niz Wada istotna (kazdg pozostatg wade);
— reakcja Gwaranta:
= potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia Wady — 24 h
od chwili powiadomienia,
» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady.

c) Wada w Dokumentach Wykonawcy

— reakcja Gwaranta:

» potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wady — 24 h
od chwili powiadomienia,

» calkowite usuniecie wady - zgodnie ze wskazanym przez Inwestora
w powiadomieniu terminem na usuniecie wady

2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajgc
technologie usuwania wad i zasad sztuki budowlanej.

4. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuniecia
wady.

5. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Inwestor bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
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a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

VI. Komunikacja.

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu
o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje jg wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

2. Zaréwno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw,

przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia

powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej

Wszelkie pisma kierowane bedg przez Strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 3 Strony zobowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Inwestora.

vhw

VII. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okresSlonej w jej wstepie umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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