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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

                        Projektowane Postanowienia Umowy 
 
 

zawarta w dniu ………………… 2023 r. pomiędzy  

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, 64-920 Piła, ul. Moniuszki 

1, (nr identyfikacyjny NIP:764-21-07-855; nr REGON 570797988) 

reprezentowaną przez 

st. bryg. mgr inż. Jarosława Kołaka - Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Pile  

zwanym dalej „Zamawiającym", 

 a 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………, NIP: ……………………., REGON: …………….. 
reprezentowanym przez: ………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą",  
 

 
 

§ 1 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji zadanie pn Dostawa i montaż stolarki drzwiowej 

wewnętrznej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 etap V”  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem robót 

towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz STWiORB, przepisami prawa w 

szczególności Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami wykonywania robót, co uwzględnił  

w cenie oferty. 

4. Wykonawcy działający jako konsorcjum firm oświadczają, że działają jako wierzyciele 

solidarni w stosunku do dłużnika - Zamawiającego.(zapis w przypadku konsorcjum). 
 

Istotne postanowienia umowy 

§2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy; 

2) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu 

budowy, 

3) zakończenie wykonywania wszystkich robót nastąpi do dnia 15 grudnia 2023 r  

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

pisemnie. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w okresie 7 dni 
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od dnia pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni licząc od 

daty rozpoczęcia czynności odbioru. 
 

§3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będą:  

    mł. bryg. Paweł Kamiński,  st. asp. Krzysztof Stefen, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

2. Osoby te będą reprezentować interesy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

wypełniać wszystkie polecenia wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na wezwanie 

Zamawiającego. 

 
 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym), w tym również dotyczące zwiększenia ilości 

jednostek obmiarowych, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonanie 

tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy a musi być poprzedzone zmianą umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być dokonywane zmiany technologii, 

materiałów, w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej. Zmiany wymagają 

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót, w tym również 

zmniejszenia ilości jednostek obmiarowych w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania 

zamówienia. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej, na 

podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. Zmiany mogą wynikać z inicjatywy 

Wykonawcy, Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentacji projektowej. Warunkiem 

wprowadzenia powyższych zmian jest protokół akceptujący wprowadzenie zmian podpisany 

przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę oraz Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, zawierający opis zmian. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania lub zaniechania robót, o których mowa w 

ust. 2 - 5 sporządzone zostaną protokoły konieczności zatwierdzone przez Zamawiającego. 

7. W przypadkach wystąpienia robót określonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 Wykonawca 

sporządzi kosztorys wykonawczy, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

8. Kosztorys wykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe robót, które 

będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy a ilość wykonanych robót będzie 

odpowiadała ilości robót wskazanych w protokole lub protokołach konieczności. 

9. Jeżeli w wyniku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej nastąpi zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sporządzony aneks do umowy. 
 

 

§5 

1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w punkcie 3.15. SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.15. SWZ czynności  

w trakcie realizacji zamówienia: 
 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanym RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5. Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) Zamawiający wymaga, aby 

łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania, wynosił  

co najmniej 10%. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymagania określonego w ust. 5 na 

podstawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. 
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Personel Wykonawcy  

§ 6 

1. W  toku  wykonywania   umowy  Wykonawcę,  w  czynnościach koordynacji 

i uzgodnień z Zamawiającym, reprezentował będzie ……………………………… 

telefon …………………………… 

2. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będą: 
 

1) Kierownik robót – ……………………………  
 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 

mowa w ust. 3 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe -  

w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 

personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia  

do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 

jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień umowy, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

10. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do pełnienia funkcji kierownika robót innej 

osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

 

Dokumentacja budowy  

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty 
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

§ 8 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
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Obowiązki Wykonawcy  

§ 9 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań 

określonych w specyfikacjach technicznych; 

2) zasilenie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz ponoszenia związanych  

z realizacją przedmiotu umowy kosztów zużycia energii elektrycznej i wody; sposób 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną zostanie ustalony w trakcie przekazania terenu 

budowy; 

3) ponoszenie kosztów rekultywacji terenów, w przypadku ich zniszczenia; 

4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

5) realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

6) informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz 

o terminach odbioru robót zanikających w terminach i zakresie określonym  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót; 

8) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego przedmiotu zamówienia bądź jego 

części - naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego; 

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego - naprawa 

i doprowadzenie do stanu poprzedniego; 

11) poniesienie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty za które ponosi odpowiedzialność 

w związku z realizacją umowy; 

12) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego robót w rozmiarach koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 10 

Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia zakończenia czynności odbioru 

końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane roboty, miejsce 

robót, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód i 

wypadków, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami.
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§ 11 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane  

z umową będą wykonywane. 
 

Podwykonawcy 

§ 12 

1. Wykonawca może wykonywać roboty przy pomocy podwykonawców. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wtedy zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji 

części zamówienia. 
 

§ 13 

Obowiązki w przypadku umów o podwykonawstwo robót budowlanych: 

1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 
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3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

4) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo 

zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 
 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 3, 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 1; 

5) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 4 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

7) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłasza w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy w przypadkach, o których 

mowa w pkt 4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego; 

8) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

przedmiotowego zamówienia; 

9) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo; 

10) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

11) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłaszanie 

uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych  

z realizacja umowy o podwykonawstwo; 

12) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 

13) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których  mowa w pkt 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 14 

Obowiązki w przypadku umów o podwykonawstwo dostaw lub usług: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych; 

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi; 

4) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 3 Zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy; 

5) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

przedmiotowego zamówienia; 

6) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo; 

7) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

8) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłaszanie 

uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; 

9) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy   lub   dalszego   podwykonawcy,   w   przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  

zasadność takiej zapłaty;  
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10) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, o których mowa w pkt 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 15 

W przypadku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo i umowy o podwykonawstwo 

odpowiednio stosuje się zapisy § 13 i § 14. 
 

Materiały budowlane  

§ 16 

1. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie, odpowiadać co do jakości wymaganiom norm i przepisów wymienionych 

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym 

również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty 

techniczne. 

3. Wykonawca gwarantuje, że posiada tytuł do dysponowania materiałami i elementami 

wyposażenia, które dostarczył na budowę. 

4. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego ujawni, że Wykonawca zastosował lub 

ma zamiar zastosować na budowie materiały, które nie spełniają wymogów określonych  

w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i nakazuje Wykonawcy 

usunięcie niewłaściwych materiałów z budowy i zastosowanie właściwego bez ponoszenia  

z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
 

Odbiory 

§ 17 

Zamawiający dokona następujących rodzajów odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (w postaci wpisu do dziennika budowy); 

2) odbiory częściowe robót dokonywane będą w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. Częściowy odbiór robót dokonywany jest w formie protokołu winien być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3) odbiór końcowy robót - dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecności Wykonawcy, po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót; przed rozpoczęciem odbioru Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą  

z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów 

budowlanych. Odbiór końcowy robót będzie podstawą do rozpoczęcia biegu okresu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości robót. W przypadku nie stwierdzenia wad podczas odbioru 

końcowego za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się  
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datę doręczenia zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego potwierdzoną przez 

strony w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru 

następujące dokumenty pozwalające na ocenę wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) dzienniki budowy, 

b) egzemplarz dokumentacji powykonawczej budowy zawierający w szczególności: 
 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami, 

- protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi, 

- oświadczenie kierownika   budowy i kierowników robót zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, 

c) podstawą odbioru będą: 

- dokumentacja projektowa, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- wyniki pomiarów i badań, 

- ocena jakościowa i wizualna, 
 

4) odbiory gwarancyjne - odbiory dokonywane w trakcie obowiązywania okresu gwarancji. 

Odbiory gwarancyjne zwoływane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Pile lub osobę przez niego upoważnioną. Dokonywany przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w obecności Wykonawcy, w formie protokołu. 

5) odbiór ostateczny - zwołany przez dyrektorem Wydziału Administracyjnego Starostwa 

Powiatowego lub osobę przez niego upoważnioną, dokonywany przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w obecności Wykonawcy, w formie protokołu 

ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi  

i gwarancji jakości; odbiór ostateczny zwolni Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy w zakresie usuwania wad. 
 

Gwarancje 

§18 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane na okres ………………... 

2. Warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 1 do umowy - Oświadczenie 

gwarancyjne.
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                        Zasady odpowiedzialności za wady 

§ 19 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze -  

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. Bieg okresu rękojmi i gwarancji ukończonego obiektu rozpoczyna się w dniu następnym, 

licząc od dnia odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym obiektu. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po 

upływie terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tych terminów. 

7. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie, na podstawie oględzin dokonanych 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady winno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 20 

1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym nakładów. 

2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia  

w określonym terminie, na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady  

w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia przez Komendanta Powiatowego państwowej Straży 

Pożarnej w Pile lub osobę przez niego upoważnioną. 

3. W przypadku wystąpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest zobowiązany 

przystąpić do ich usunięcia w okresie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną. 

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 

Wykonawcy. W przypadku, gdy te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym w ust. 2 lub 7, to 

Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

6. Koszty, o których mowa w ust. 5 Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części  

z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminach, o których mowa powyżej strony 

mogą ustalić termin dłuższy. 
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§ 21 

 

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji istnienia 

wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 
 

Odstąpienie od umowy 

§ 22 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje bez 

uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) jeżeli Wykonawca nie będzie respektować zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającego (w tym także w przypadku określonym w § 16 ust. 5 umowy), 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo pisemnego wezwania nie 

nastąpi poprawa w tym zakresie, 

5) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6) jeżeli Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową lub 

robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

7) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie (w tym także zasady określone 

w § 12 - § 15 dotyczące podwykonawców), 

8) Jeżeli będzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 31 ust. 1, 

9) w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 10. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,  

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 
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§ 23 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

2) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio  

nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych, 

3) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z terminowej zapłaty faktur pomimo pisemnego 

wezwania. 
 

§ 24 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie  

30 dni od dowiedzenia się o wystąpieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

2. W sytuacji określonej w § 22 ust. 1 pkt 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku 

wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części robót. 
 

§ 25 

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od 

umowy, 

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu potrzebę dokonania przez niego odbioru 

robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca usuwa z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, najpóźniej w terminie  

10 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy, 

5) Zamawiający obowiązany jest do: 
 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 

do dnia odstąpienia od umowy, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod nadzór terenu budowy. 
 
 
 

Kary umowne 

§ 26 

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach, jak w § 28  

i 29. 
 

§ 27 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

określonego w § 31 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych  

w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 31 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 31 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w każdym przypadku w wysokości 10 000 złotych, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000 

złotych, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000 złotych, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego w § 31 ust. 1; 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 1 w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego w § 31 ust. 1; 

9) w każdym przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 3.15. SWZ 

czynności w wysokości w wysokości 10 000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

3.15. SWZ czynności. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 

naliczanych z każdego tytułu łącznie bądź oddzielnie nie może przekroczyć 

wysokości 20% brutto wynagrodzenia określonego w § 31 ust. 1. 
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3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

wynagrodzenia. 
 

§ 28 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 31 ust. 1; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

określonego w § 31 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
 

§ 29 

Strony postanawiają, że w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

Zmiana umowy 

§ 30 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Istotnych 

Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ, tj.: 

 
 

2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie    

z art. 455 ust.   1   pkt   1   ustawy   Prawo   zamówień publicznych, w następujących  

przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) Przekroczenia przez organy administracji lub gestorów sieci określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 

o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, 

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie 

wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, 

nieprzewidziane i nagłe, w szczególności 

- zaburzenia  życia  społecznego  np.:  wojna,  terroryzm, niepokoje, zamieszki,  

strajk, epidemie, 
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- klęski   żywiołowe   np.:   huragany,   powodzie,   pożary, aktywność  

wulkaniczna, katastrofy, 

d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych innych niż charakterystyczne dla 

naszego obszaru klimatycznego, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub 

spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy (fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i 

musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru) - w takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków niesprzyjających warunków 

atmosferycznych  

(Za charakterystyczne warunki atmosferyczne uważa się typowe dla okresu  

5 letniego, licząc od daty składania oferty wstecz. Nie uważa się za nietypowe 

krótkotrwałe, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami, które są 

zjawiskami występującymi w naszej strefie klimatycznej. Obowiązek przedłożenia 

dokumentów na okoliczność wykazania warunków nietypowych leży po stronie 

Wykonawcy), 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

niezbędny do wykonania ww. robót i zamówień dodatkowych, 

f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały 

realizację umowy. 

2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa  

w przypadku : 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
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skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

g) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / 

technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, 

rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się 

niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź 

zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami 

użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym 

lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod 

warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te 

wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane 

zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem 

niezwiększania ceny. 

3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest 

ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich 

uzasadnieniem. Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy. 

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.2, Strona 

zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

Umowy, i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

5. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku ; 
 

a. zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowo; 

b. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 

c. zmiany danych teleadresowych; 

d. zmiany nr rachunku bankowego; 
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6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy niezależnie od jej wartości, jeżeli nie jest istotna 

w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, której łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne 

oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy opatrzonych datą 

oraz kolejnymi numerami, pod rygorem nieważności. 
 

Wynagrodzenie 

§ 31 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………………………………………… 
złotych (słownie:……………………………………………………………………………. 00/100 ). 

1.  

a. Wartość netto przedmiotu umowy…………………… złotych 

b. Podatek VAT :…………………………….. złotych  

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym 

3. Zapłata faktury uwarunkowana jest rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami.  

W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie 

podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia. Oświadczenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w 

danym okresie wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów o których mowa w 

ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół wykonania robót podpisany przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyska potwierdzenia Zamawiającego lub osoby 

przez niego upoważnionej. 

6. Faktury należy wystawiać na Płatnika, którym jest Komenda Powiatowa Państwowej   

Straży Pożarnej w Pile ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła, NIP 764-210-78-55 

7. Termin zapłaty faktury - do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

11. Zamawiający wyraża zgodę na przyjmowanie faktur drogą elektroniczna na adres e-mail: 

kppsppila@psp.wlkp.pl lub upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego 

podpisu. 

12. Wynagrodzenie jest ostateczne i stałe, z wyjątkami wskazanymi w umowie oraz obejmuje 

wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

mailto:kppsppila@psp.wlkp.pl
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13. Wynagrodzenie nie podlega zmianom podatkowym, które wpływają na zwiększenie kwoty 

brutto wynagrodzenia oraz nie podlega waloryzacji. 
 

Zmiany umowy 

§ 32 

1. W przypadkach wystąpienia robót określonych w § 4 Wykonawca sporządzi kosztorys 

wykonawczy, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i inspektora. Kosztorys 

wykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe robót, które będą 

przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy a ilość wykonanych robót będzie 

odpowiadała ilości robót wskazanych w protokole lub protokołach konieczności. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu o kwotę wynikającą  

z kosztorysu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 33 

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

5) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

7) wystąpienia konieczności wykonania robót niewyszczególnionych w kosztorysie ofertowym, 

8) wystąpienia kolizji z równolegle prowadzoną inwestycją, 

9) wystąpienia konieczności usunięcia niewypałów, niewybuchów; 

10) wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych; 

11) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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12) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uaktualniany przez Wykonawcę, jeżeli wystąpią 

okoliczności przewidziane w umowie. 
 
 

§ 34 

1. W przypadku wprowadzenia zmian dokumentacji Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli wprowadzona zmiana będzie maiła 

wpływ na jego treść. Warunkiem wprowadzania zmian umowy w zakresie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego jest złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany do umowy jest złożenie pisemnego wniosku wraz  

z uzasadnieniem. 

3. Zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 
 
 

Siła wyższa 

§ 35 

1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
 

1) wojna; 

2) terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 

3) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 

5) inne wydarzenia losowe; 

6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 

jakiegokolwiek innego wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, to inspektor nadzoru inwestorskiego zaświadczy, że wykonanie 

umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego oświadczenia, tak 

szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,  

a Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  za  całość  robót  wykonanych przed 

otrzymaniem takiego oświadczenia, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu oświadczenia, 

do wykonania których był zobowiązany. 
 

Zasady porozumiewania się stron  

§ 36 

Podczas realizacji umowy wszelkie ustalenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą 

dokonywane pisemnie. Strony ustalają, że adresy do korespondencji są identyczne jak  
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w nagłówku umowy. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić  

o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w przeciągu 7 dni kalendarzowych. Nie zawiadomienie  

o zmianie adresu spowoduje, że pisma wysyłane na dotychczasowy adres będą uważane za 

doręczone prawidłowo. 
 

Postanowienia końcowe  

§ 37 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 38 

Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 
 

§ 39 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. Oświadczenie gwarancyjne.
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Załącznik nr 1 do umowy 

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

 
 

do umowy Nr ……………z dnia…………………. 2023 r. 
 

Zadanie: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla zadania „Rozbudowa i 

przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1 etap V”  

 

Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile ul. Moniuszki 1 
 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………, 
NIP: …………………….., REGON: ………………. 

zwany w dalszej części Gwarantem 

1. Gwarant udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz rękojmi za 

wady na okres …….. miesięcy. 

2. Na dostarczone urządzenia obowiązuje gwarancja producenta. 

3. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady za: 
 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną, wykonanych 

robót, 

2) usunięcie nieodpłatnie tych wad w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady, 

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie użyte do jego wykonania materiały  

i urządzenia Gwaranta. 
 

4. Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za jakość, prawidłowość i zgodność 

z zasadami sztuki budowlanej wykonanych w ramach przedmiotowej umowy robót, w tym 

również za części umowy realizowane przez podwykonawców. 

5. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia 

odbioru końcowego stwierdzonego protokołem odbioru. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw wykonanego przedmiotu 

umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 

przekazania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy po dokonaniu istotnej 

naprawy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

7. Gwarant oświadcza, że materiały Gwaranta użyte do wykonania przedmiotu umowy 

odpowiadają co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie oraz posiadają aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą 

techniczną. 
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8. W przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancji oraz 

rękojmi za wady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile lub osoba przez 

niego upoważniona zgłosi ten fakt Gwarantowi telefonicznie, faksem lub drogą 

elektroniczną (e-mail). 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu na który 

udzielono gwarancji, jeżeli przed jego upływem zawiadomił Gwaranta o ujawnionych 

wadach. 

10. Gwarant nie może odmówić w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady usunięcia wad bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

11. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji oraz rękojmi za 

wady, wad na własny koszt w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia. 

12. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w pkt. 11, strony 

mogą ustalić termin dłuższy. 

13. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji oraz 

rękojmi za wady przysługuje kara umowna zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 2 umowy. 

14. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad wynoszącym powyżej 21 dni, Zamawiający ma 

prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Gwaranta. Zamawiający wykona 

swoje uprawnienie do wykonawstwa zastępczego po wcześniejszym zawiadomieniu 

Gwaranta. 

15. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 

16. Gwarant zobowiązuje się informować Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku 

usunięcia wad. 

17. Zamawiający pisemnie powiadamia gwaranta o terminie odbiorów gwarancyjnych oraz 

odbioru ostatecznego. Gwarant ma obowiązek uczestniczyć w tych odbiorach. Odbiory te 

zwoływane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile lub 

osobę przez niego upoważnioną. 

18. Nieobecność Gwaranta podczas odbiorów, o których mowa w pkt 17 upoważnia 

Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez 

Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Gwaranta. 

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
 
 
 

 
 

(pieczątka i podpis Gwaranta) 


