



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie o zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice", o sygn. zam. 109/BZPU. 510.84.2022/KW

- I. W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi:**

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o:

1. Zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości około 5%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.
2. Zmniejszenie kar umownych w § 11 ust. 2 pkt 1
 - a) do 1%
 - b) do 0,1%
 - c) do 1%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgadza się natomiast na obniżenie wysokości kar umownych zgodnie z ust. II niniejszego pisma.

- II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:**

W załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:



1. Zmianie ulega treść § 11 ust. 2 pkt 1) lit. a)-c) Wzoru umowy:

Z:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej części dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, iż kar umownych nie nalicza się za okres od dnia przekazania dokumentacji projektowej do odbioru do dnia odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego:

a) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 1.1 Umowy - w wysokości **4,0 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej,

b) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 1.2 lub 1.4 Umowy - w wysokości **0,4 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej,

c) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 1.3 Umowy - w wysokości **10,0 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej.”.

Na następującą:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej części dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, iż kar umownych nie nalicza się za okres od dnia przekazania dokumentacji projektowej do odbioru do dnia odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego:

a) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 1 Umowy - w wysokości **1,0 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej,

b) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 2 lub 4 Umowy - w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej,

c) w przypadku części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lp. 3 Umowy - w wysokości **3,0 %** wynagrodzenia umownego za wykonanie danej części dokumentacji projektowej.”.

2. Ponadto Zamawiający koryguje w treści umowy numerację w odesłaniach do liczb porządkowych w tabeli w § 3 ust. 1 wszędzie tam, gdzie o nich mowa.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-07-2022