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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

» rermomodernizacja Szkoly Podstawowej im. Powstaricéw Wielkopolskich w Robakowie”

Szczeqdtowo zakres zamoOwienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Siergiej

Biuro Architektury, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw.

Szczegoblowy zakres zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa termomodernizacja Szkoly Podstawowej w
Robakowie obejmujgca swoim zakresem:

— ocieplenie przegrod pionowych i poziomych,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne)j,

— remont kominéw oraz attyk,

- remont schodéw zewnetrznych,

- prace remontowe budowlano — instalacyjne wewnatrz budynku,

— montaz instalacji fotowoltaicznej,

— prace zewnetrzne w zakresie odtworzen nawierzchni, wykonania opaski wokét budynku oraz

siew trawy.

Zakres rzeczowy opracowania

1. Stan istniejacy:

Szkota zlokalizowana jest w miejscowo$ci Robakowo, przy ulicy Szkolnej 3. Budynek jest w trakcie
rozbudowy o kolejne skrzydto oraz dobudowy pomieszczenia Jadalni.

Istniejgcy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, pokryty dachem ptaskim.
Do budynku doprowadzone sg przylacza: wodociggowe, elektroenergetyczne i gazowe.
Odprowadzenie wody deszczowej odbywa sie na teren wtasny Inwestora do zbiornikéw i studni
chtonnej. Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych poprzez zbiornik bezodptywowy.

2. Stan projektowany:

Dokumentacja projektowa obejmuje generalng modernizacje budynku w zakresie poprawy
parametrow cieplnych, poprawy estetyki, atrakcyjnosci i funkcjonalnosci budynku.

3. Zakres zamowienia obejmuje nastepujace etapy prac:

Wykonanie robdt  terenowych, przygotowawczych, rozbiérkowych, ogélnobudowlanych,
instalacyjnych i porzadkowych.

3.1 Prace terenowe i przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, ustawienie

ogrzewanego zaplecza umozliwiajgcego organizowanie narad na budowie oraz zaplecza sanitarnego

— wymagana powierzchnia min. 12m?), obstuga geodezyjna.
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3.2Roboty rozbidrkowe:

W ramach inwestycji nalezy wykonac rozbiorke m.in.:

1) opaski wokét budynku,

2) warstw stropodachowych,

3) wszystkich okien, parapetéw, wytazu dachowego i drzwi podlegajacych pdzniejszej wymianie,

4) instalacji odgromowej,

5) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku wraz z osprzetem, oprawami
oswietleniowymi itp.,

6) instalacji wod-kan. w budynku wraz z grzejnikami i elementami biatego montazu,

7) balustrad wewnetrznych i zewnetrznych,

8) obudowy przeszklonego wejscia na tytach budynku.

3.3Prace ogdlnobudowlane:

W ramach prac og6lnobudowlanych przewidziano m.in.:

1) ocieplenie scian fundamentowych (XPS gr. 16cm) wraz z wykonczeniem cokotu ptytkami
klinkierowymi,

2) ocieplenie $cian zewnetrznych (EPS gr.16cm) wraz z wykonczeniem tynkiem bazowym i
akcentowym,

3) ocieplenie stropodachu ptaskiego (EPS, zmienna grubo$¢) wraz z wykonczeniem papa,

4) podwyzszenie, ocieplenie oraz wykonanie nowych opierzen attyk,

5) podwyzszenie, wykonanie nowych czap betonowych oraz opierzen wszystkich kominéw,

6) montaz nowych rynien i rur spustowych wraz z przerdébkami rewizji i kanalizacji deszczowej,

7) montaz nowej stolarki okiennej z roletami oraz parapetami,

8) montaz nowych luksfer na klatce schodowe;j,

9) montaz nowego wytazu dachowego,

10) montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

11) remont schoddéw zewnetrznych, wymiana balustrad, montaz nowych wycieraczek oraz
zadaszen,

12) montaz nowych budek legowych dla ptakow,

13) montaz: nowych umywalek w salach, armatury sanitarnej i obudéw HPL w toaletach
podlegajacych remontowi; grzejnikéw wraz z obudowami; opraw o$wietleniowych i catego
wyposazenia elektrycznego i teletechnicznego; kratek wentylacyjnych,

14) remont pomieszczen wewnatrz budynku (naprawy po wymianie instalacji, wyprawki écienne
przed malowaniem, malowanie catych pomieszczen, montaz nowych wyktadzin podtogowych,
montaz nowych balustrad),

15) montaz nowego wentylatora osiowego na Sali gimnastycznej oraz wentylatoréw hybrydowych

na istniejgcych kominach.
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3.4Prace instalacyjne:

W ramach prac instalacyjnych przewidziano m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)

wykonanie nowych instalacji odgromowych,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku,
wykonanie nowych instalacji wod-kan w budynku,

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

3.5Prace porzadkowe:

W ramach prac porzadkowych przewidziano wykonanie odtworzen nawierzchni utwardzonych,

wykonanie opaski wokot budynku, humusowanie oraz siew trawy wraz z podlewaniem.

Przed oddaniem pomieszczen w uzytkowanie nalezy kazdorazowo umy¢ okna (od wewnatrz i

od zewnatrz), umy¢ posadzki, umy¢ i ustawi¢ meble i sprzety w sposéb taki jak zastany przed

remontem.

Wymagania dotyczace realizacji zamoéwienia:

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

zgtoszenia do odbioru wszystkich robot zanikajacych,

zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych materialéw oraz uzyskania
akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez ziozenie wniosku
materialowego podpisanego przez kierownika budowy lub kierownika rob6t branzowych,
wszelkie materialy muszg by¢ tozsame z zaprojektowanymi pod wzgledem wilasciwosci
techniczno — technologicznych oraz pod wzgledem wizualnym,

wykonania prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna
w 4 egz., protokot odbioru technicznego, protokoly szczelnosci instalacji), oddanie do
uzytkowania;

zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu prac _z podzialtem na branze, ktorego

szczegbtowos¢ umozliwia kontrole zakresu wykonanych i pozostatych do wykonania prac oraz

jego aktualizaciji (w razie potrzeby),

dotaczenia do kazdego protokotu odbioru czesciowego tabeli kosztorysowej z zaawansowaniem

robot oraz wszelkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego w trakcie realizacji:

1)
2)

Inwestor przewiduje przeprowadzenie obowiazkowej wizji lokalnej,
ze wzgledu na wykonane juz prace zwigzane z rozbudowg budynku oraz wprowadzeniem

rozwigzan tymczasowych na pokryciach dachowych (dach gtéwny, tgcznik, Jadalnia) konieczne



8)

9)
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jest wykonanie przerébek tymczasowego docieplenia dachéw, obrébek blacharskich oraz
rozwigzan zwigzanych z odprowadzeniem wody,

nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie opierzen, dachu, elewacji i innych nowo wykonanych
elementdw w ramach inwestycji rozbudowy. Obiekt objety jest gwarancjg Generalnego
Wykonawcy tj. firmy Spochacz Sp. z 0.0. Sp. k., Ruszkowo 7A, 63-000 Sroda Wielkopolska. W
razie jakichkolwiek uszkodzen zobowigzuje sie Wykonawce do pokrycia kosztéw ewentualnych
napraw,

nalezy zwrdci¢ uwage na miejscowe duze zblizenie z elementami podlegajacymi gwarancji oraz
bardzo ograniczony dostep do czesci elewacji budynku rozbudowanego (moze wystapi¢
konieczno$¢ uzycia specjalistycznego sprzetu; w trakcie rozbudowy Szkoty wymieniono okna na
Sali Gimnastycznej, natomiast w ramach zadania termomodernizacji zaplanowano docieplenie
tej $ciany; w trakcie rozbudowy wykonano remont dwdch sal na pietrze, natomiast w ramach
zadania termomodernizacji zaplanowano wymiane grzejnikow i okien w tych salach),
dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku nie uwzglednia wykonywanej rozbudowy
budynku, z racji innego etapu projektowego,

po przekazaniu placu budowy nalezy szczegdétowo omowi¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem
harmonogram prac prowadzonych w trakcie trwania roku szkolnego w istniejacej czesci
Szkoty (zakoriczenie roku szkolnego odbedzie sie 26.05.2023 r.),

w okresie trwania roku szkolnego konieczne jest wprowadzenie etapowania prac w salach
lekcyjnych przy zatozeniu jednoczesnego wytaczenia poszczegdlnych sal lekcyjnych na okres
nie diuzszy niz 14 dni, prace remontowe biur, toalet oraz pozostatych pomieszczen mozliwe do
wykonania wytgcznie w okresie wakacyjnym,

ze wzgledu na prowadzone roboty na terenie funkcjonujacej szkoly, nalezy bezwzglednie
wygrodzi¢ obszar robdt w sposéb umozliwiajacy prowadzenie trwajgcych robot oraz korzystanie
z istniejacego budynku przez uzytkownika,

roboty demontazowe i hatasliwe mozliwe sg do wykonywania wytgcznie po zakonczeniu zajec
lekcyjnych (od poniedziatku do pigtku po godzinie 14:00, soboty i niedziele),

10) roboty prowadzone w trakcie roku szkolnego na terenie funkcjonujacego obiektu wymagac

beda tymczasowego i trwatego oddzielenia strefy, w ktdrej beda prowadzone prace,

11) przed przystapieniem do robdt wewnatrz budynku Wykonawca zobowigzany jest do

opréznienia pomieszczen z mebli i innego wyposazenia multimedialnego w miejsce wskazane
przez Inwestora, zabezpieczenie ich na czas remontu oraz ponowne wstawienie, zamontowanie
i uruchomienie po zakonczeniu robdt. Za wszelkie zniszczenia w/w wyposazenia Wykonawca

zostanie obcigzony,

12) nalezy wzig¢ pod uwage, ze prowadzone prace nie mogg w zaden sposdéb zakldcac

harmonogramu zaje¢ szkolnych prowadzonych w pozostate] czesci obiekiu. Nie sa

dopuszczalne czasowe przerwy w dostawie pradu, €.0. i c.w.u. w czasie pracy szKkoty,
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13) Inwestor udostepni Wykonawcy zaplecze budowy o powierzchni okolo 400m? na boisku
sportowym na tytach budynku, pod warunkiem trwatego wygrodzenia strefy roboczej i
zabezpieczenia przed dostepem o0séb trzecich,

14) Inwestor przewiduje wykonywanie odbioréw czesciowych i przekazania do uzytkowania
pomieszczen kompletnie wyremontowanych. Pomieszczenia te przed oddaniem do uzytkowania
nalezy posprzatac,

15) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw zuzytych mediéw (rozliczenie na
podstawie odczytu podlicznika zamontowanego na koszt Wykonawcy) oraz ewentualnych
nadzorow gestorow sieci,

16) Inwestor bedzie wymagat podczas prowadzenia robét stalej obecnosci kierownika

budowy. Dopuszczalne jest czasowe (nie diuzej niz 10 dni roboczych) zastepstwo przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,

17) Inwestor bgdzie wymagat podczas prowadzenia robdt branzowych obecnosci kierownikéw
odpowiednich branz a takze ich obecnosci podczas cotygodniowych narad,

18) Inwestor wymaga aby roboty prowadzone byly przez kierownika budowy z minimum 5 letnim,
udokumentowanym do$wiadczeniem na stanowisku kierownika budowy oraz kierownikéw robét

branzowych z minimum 5 letnim i udokumentowanym do$wiadczeniem na stanowisku

kierownika robét,
19) Zamawiajgcy zastrzega, ze bedzie dokonywal sprawdzenia postepu wykonanych robot z

harmonogramem.

V. Termin wykonania i warunki finansowania:

Wymagany termin zakonczenia robét wraz z dokonaniem odbioru koncowego - 30 wrze$nia 2023 r.

W zwigzku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ostateczny termin zakonczenia realizacji Projektu to 30 wrzesnia 2023 roku. Zakoriczenie Projektu
nalezy rozumie¢ jako date podpisania protokolu odbioru koncowego. Niezakonczenie prac w ww.

terminie skutkowac bedzie niezrealizowaniem kluczowego wskaznika produktu, co jest jednoznaczne

z utratg catosci przyznanego dofinansowania w kwocie 1 851 836,26 PLN.

Warunki finansowania wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, przedstawionego przed podpisaniem umowy.

W celu przygotowania wiasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
zobowigzuje oferenta do zapoznania si¢ z projektem budowlanym, technicznym i
wykonawczym wraz z opisem technicznym, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokonania obowiazkowej wizji lokalnej w terenie i

zdobycia wszelkich informacji, ktore moga byé konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy. Wykonawca powinien przewidzie¢ wszelkie dodatkowe koszty
wykonywanych robot.
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Ponadto z uwagi na prace prowadzone w uzytkowanym obiekcie nalezy szczegdlnie zwrocic
uwage na uzgadnianie prac z Dyrekcjg Szkoly i Inwestorem oraz wlasciwe zapewnienie
bezpieczenstwa Uzytkownikow podczas dojscia do obiektu i przebywania w jego sasiedztwie, a
takze zapewnienie bezpieczeristwa w trakcie zaje¢ wewnatrz budynku.

W cenie ryczaltiowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot zamoéwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty
towarzyszace wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbioréw i uruchomienia, odszkodowania
itp. Pozycje, dla ktérych nie zostana okre$lone ceny jednostkowe uwazac sie bedzie, ze zostaty
ujete w wartosci catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen
niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréow nie gorszych niz
okreslone w dokumentaciji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatow lub
urzgdzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie
wykonawca. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nazw wiasnych, wskazujacych na konkretnych producentow
materiatdw i urzadzen, nalezy traktowac je jako przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w
dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw sprzecznych w tym zakresie.

Zataczniki

Projekt wykonawczy z projektami branzowymi:

Projekt architektoniczno — budowlany — termomodernizacja elewacji, wielobranzowy

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne

Projekt wykonawczy — branza sanitarna

Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne niskopradowe

Przedmiary robot:

Przedmiar robét - branza budowlana i drogowa

Przedmiar robo6t - instalacje elektryczne

Przedmiar rob6t - instalacje teletechniczne

Przedmiar rob6t - instalacje sanitarne

Specyfikacja techniczna:

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — architektura

10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacje elektryczne

11.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — instalacje teletechniczne

12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — branza sanitarna
Pozostate dokumenty:

13.Zaswiadczenie Starosty Poznanskiego nr AB.6743.10.245.2021.XVI z dnia 25.08.2021 r. o braku
sprzeciwu do zamiaru budowy objetej zgtoszeniem
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