Gmina Komroniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki


ZP.271.8.2022
Komorniki, 14 marca 2022 r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej.
W związku z uzyskaniem dofinansowania do ww. zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim 2022 zaistniała konieczność zmiany zapisów SWZ. 
Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis rozdziału III ustęp 1 SWZ oraz § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy następująco:
„Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy, w tym 

• 3 miesiące od podpisania umowy - zakończenie robót budowlanych,

• 4 miesiące od podpisania umowy - zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz stosownych dokumentów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.”
Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis § 10 ust. 1-3 projektowanych postanowień umowy następująco:
1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w częściach na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych zgodnie z wymogami określonymi poniżej.

2. Wykonawca wystawi faktury:
a) pierwszą po wykonaniu 25% wartości umowy, o której mowa w  § 9 ust. 1 umowy;

b) drugą po wykonaniu następnych 25% wartości umowy, o której mowa w  § 9 ust. 1 umowy;

c) końcową po wykonaniu następnych wszystkich prac w ramach niniejszej umowy, na kwotę obejmującą resztę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

3. Ustalenie wysokości części wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Zawansowania za dany okres rozliczeniowy realizacji umowy następująco:

a) nie mniej niż łącznie 25% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów częściowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionych faktury częściowej,

b) nie mniej niż łącznie 25% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów częściowych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionych faktury częściowej,

c) pozostałe, nie więcej niż 50% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołu odbioru końcowego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 10 do SWZ.
Poza tym, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5, 6  i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 28 marca 2022 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 28 marca  2022 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2022 r. o godz. 10:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 26 kwietnia 2022 roku.
Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych modyfikacji w składanej ofercie.
Wszyscy Wykonawcy
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