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DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Przebudowa stanowiska 
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 10 
 
Pytanie 1 
Umowa 1.3.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy (zwany zamiennie również z najwyższą 
starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi [...]: „Najwyższa 
staranność” nie jest definiowana w KC i może budzić spory interpretacyjne. Czy Zamawiający 
zaakceptuje zmianę „najwyższej” staranności, która nie jest nigdzie uregulowana, ani określona na 
„należytą” staranność, którą określają przepisy k.c. i orzecznictwo? W stosunku do Wykonawcy ma 
zastosowanie podwyższony miernik staranności, wynikający z zawodowego charakteru działalności 
Wykonawcy. Zastosowanie kryterium „najwyższej” staranności może wprowadzić niepewność 
interpretacyjną. 
Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje. 
W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Umowa 3.1.  
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami, w tym z Opisem przedmiotu 
zamówienia, dokumentacją projektową, STWiORB i oświadcza, że dokumenty te są wystarczające do 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno - terenowymi 
[...]: Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcia słowa "wszystkimi"? Zwracamy uwagę, że Wykonawca na 
etapie przygotowania oferty może zapoznać się z "dostępnymi" dokumentami oraz warunkami 
lokalizacyjno - terenowymi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia na zwrot na „wszystkimi dostępnymi” .  
W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
Pytanie 3 
Umowa 7.8.  
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, o 
których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane i wstrzymuje bieg terminu płatności [...] Czy Zamawiający wyraża zgodę 
na dostosowanie brzmienia postanowienia do brzmienia PzP w zakresie art. 447 ust 2, tj w przypadku 
nieprzedstawienia kompletu oświadczeń, wstrzymanie płatności części wynagrodzenia Wykonawcy 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty? Aktualny zapis Umowy 
odbiega od rynkowego standardu oraz brzmienia aktualnego brzmienia ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia. 
 
Pytanie 4 
Umowa 12.5.a)  
a) W przypadku, gdy Wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie […]Czy 
Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub na 
podstawie opinii niezależnego eksperta?  
Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje i dopuszcza ustalenia przeprowadzone zarówno w drodze negocjacji, jak i na 
podstawie opinii niezależnego eksperta, wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 5 
Umowa 16.1.b)  
b) nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień § 8 Umowy, w szczególności braku przedłużenia 
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie 
nieprzedłużenie Zabezpieczenia z katalogu przesłanek uprawniających do odstąpienia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia." W 
związku z powyższym, nieprzedłużenie zabezpieczenia nie powinno stanowić podstawy do 
wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
Umowa 16.1.j)  
w razie niewykonania całości lub części Umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4 
Umowy; Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie maksymalnego 
okresu zwłoki? Wykonawca proponuje 30 dni zwłoki jako przesłanka do odstąpienia. Zwracamy uwagę, 
że zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Umowy jest uprawniony do naliczenia kar Umownych. Dlatego "zwłoka" a nie ogólne sformułowanie 
o "niewykonaniu w terminie" oraz dodatkowo wskazanie maksymalnego okresu zwłoki, powinno 
upoważniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 


