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           Działając w oparciu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

1. Czy Zamawiający zmieni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej opisany w pkt 

5.3 ppkt 4) SWZ w ten sposób, że : 

„Wykonawca spełni warunek (…) jeśli wykaże , że wykonał (…), co najmniej jeden pełno 

branżowy projekt budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku z częścią obejmującą 

laboratorium chemiczne lub biotechnologiczne lub mikrobiologiczne lub diagnostyczne. 

(…) 

Oraz że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, 

polegające na przebudowie, lub rozbudowie lub budowie budynku z wentylacją mechaniczną o 

wartości 6.000.000 zł brutto każda. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

2. Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej opisany w pkt 5.3 ppkt 4) SWZ za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się 

doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na 

przebudowie, lub rozbudowie lub budowie budynku z wentylacją mechaniczną, o wartości co 

najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda, jeśli instalacja wentylacji w tych zadaniach posiadała 

zabudowane czujniki ciśnienia na kanałach wentylacyjnych lub w centrali wentylacyjnej ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w powyższym zakresie. 

 

3. Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, wynikającą z 

postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie 

oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po szczegółowej analizie dokumentacji 

przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do 

dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. Firmy te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył 

na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. 

Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej 

oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 09.06.2021 r. 

Wykonawcy przetargu ograniczonego 

ZP/33/2021 

Sygnatura: ZP/33/2021 

Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:  

„Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj.” 
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4. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową naścienną wyposażoną w 7 diod LED? 

Odpowiedź: Nie dopuści. 

 

5. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu wymagane jest aby Wykonawca dysponował osobą specjalisty 

ds. zwierzętarni. Jaka będzie rola takiej osoby w trakcie realizacji inwestycji? 

Odpowiedź: Udział tej osoby jest niezbędny na etapie projektowania i budowy z uwagi na 

specyfikę budynku, celem spełnienia wszystkich wymagań stawianych tego typu obiektowi. Osoba 

ta będzie pełniła funkcje kontrolną w procesie projektowania i budowy w zakresie spełnienia 

wszelkich przepisów dotyczących zwierzętarni. 

 

6. W związku z przedmiotowym postępowaniem, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności 

pojawiających się w kwestii warunków udziału w postępowaniu. W ogłoszeniu o zamówieniu w 

SEKCJI V (Kwalifikacja Wykonawców) oraz w SWZ ust. 5.3 pkt 4 znajduje się zapis: 

 

„Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w 

ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden pełno 

branżowy projekt: 

- budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku z częścią obejmującą laboratorium chemii 

medycznej lub biotechnologii medycznej, lub mikrobiologii, lub medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, 

lub 

- obiektu fabryki farmaceutycznej z częścią obejmującą linię produkcyjną leków, 

z uzyskaniem na wyżej wymieniony projekt pozwolenia na budowę, co potwierdzi składając 

wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane 

należycie oraz 

- że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające 

na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku z wentylacją mechaniczną z 

zachowaniem gradacji ciśnień 

o wartości co najmniej 6.000.000.- zł brutto każda, 

(Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w 

ramach jednej umowy/zlecenia, dotyczącą jednego budynku), co potwierdzi przedstawiając 

dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,(…)” 

 

Natomiast w SWZ w rozdziale 6 ust. 6.1 pkt 2 lit. a) i b) oraz w rozdziale 12 ust. 12.2 pkt 1 lit b) i 

c), gdzie jest mowa o wykazie robót budowlanych oraz wykazie usług wykonanych wskazują 

Państwo odpowiednio, że wykaz robót ma zwierać roboty, a wykaz usług usługi wykonane nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (gdzie 

według wyżej zacytowanego zapisu jest to odpowiednio 10 lat i 6 lat). 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił zapisy w ust. 6.1 pkt 2 lit. a) i b) oraz w ust. 12.2 pkt 1 lit. b) 

i c).  

 

7. Ponadto opis wykazu usług o którym mowa w SWZ w rozdziale 6 ust. 6.1 pkt 2 lit. b) oraz w 

rozdziale 12 ust. 12.2 pkt 1 lit c) jest według nas nieadekwatny do opisanego w ust. ust. 5.3 pkt 

warunku udziału w postpowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w odniesieniu do 

wykonania co najmniej jednego pełno branżowego projektu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis wykazu usług o którym mowa w SWZ w ust. 6.1 pkt 2 lit. 

b) oraz w ust. 12.2 pkt 1 lit. c).  

 

8. Proszę też o nadanie prawidłowego numeru załącznikowi Nr 6 – Wykaz wykonywanych usług - plik 

ten jest nazwany „ZP_33_2021 - Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług”, natomiast po wejściu w 

dokument wpisali Państwo, że jest to załącznik nr 5. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił nr załącznika na 6. 
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9. W związku ze złożonością i specyfiką postępowania oraz koniecznością poprawnego formalnego 

przygotowania oferty, w szczególności w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich 

prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 09.06.2021 r. 

 

------------------- 

17. W związku z przedmiotowym postępowaniem oraz zapisami SWZ ust. 5.3 pkt 4 (warunki udziału w 

postępowaniu), dotyczącymi robót budowlanych tj.: 

 

„(…)  

oraz 

- że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegające 

na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku z wentylacją mechaniczną z 

zachowaniem gradacji ciśnień 

o wartości co najmniej 6.000.000.- zł brutto każda, 

(Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w 

ramach jednej umowy/zlecenia, dotyczącą jednego budynku), 

co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, (…)” 

 

zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący wykonania co najmniej 2 robót budowlanych, w przypadku jeśli jedna z 

tych robót została zakończona, ale nie jest jeszcze odebrana z powodu oczekiwania na elementy 

wyposażenia laboratoryjnego, których dostawa leży po stronie Zamawiającego? 

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku, ponieważ przy tak sformułowanym warunku w zakresie 

doświadczenia Wykonawcy (dwie roboty budowlane) i posiadaniu wymaganego przez 

Zamawiającego doświadczenia w ilości 1 roboty potwierdzonej protokolarnie, oraz drugiej 

zakończonej, ale nie odebranej z powodów niezależnych od Wykonawcy (czyli jak wspomniano 

powyżej ze względu na brak wyposażenia, które leży po stronie Zamawiającego), nie można uznać, 

że Wykonawca nie ma doświadczenia w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. Wykonanie 

jednej roboty polegającej na przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku z wentylacją 

mechaniczną z zachowaniem gradacji ciśnień, potwierdzone jest referencjami, co oznacza wprost, 

że Wykonawca posiada takie doświadczenie, natomiast każda kolejna robota (druga, trzecia itd. ) 

powoduje, że to doświadczenie jest większe, ale nie można powiedzieć, że po wykonaniu jednej 

roboty o wymaganym zakresie, Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna spełnienia warunku w powyższym przypadku. 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postepowaniu modyfikuje ust. 5.3 pkt 4) i 

nadaje mu brzmienie: 

 

4) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 

mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden 

pełno branżowy projekt:  

- budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku zwierzętarni lub budynku z częścią 

obejmującą laboratorium chemii medycznej lub biotechnologii medycznej, lub mikrobiologii, 

lub medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 

lub 

- obiektu fabryki farmaceutycznej z częścią obejmującą linię produkcyjną leków, 

z uzyskaniem na wyżej wymieniony projekt pozwolenia na budowę, co potwierdzi składając 

wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane 

należycie 

oraz 

- że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę 
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budowlaną, polegającą na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku z wentylacją 

mechaniczną z zachowaniem gradacji ciśnień 

o wartości co najmniej 6.000.000.- zł brutto każda, 

(Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną 

w ramach jednej umowy/zlecenia, dotyczącą jednego budynku), 

co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, 

oraz 

- będzie dysponował, przez cały okres realizacji zamówienia, osobą specjalisty ds. 

zwierzętarni tj. osobą znającą obowiązujące przepisy oraz standardy funkcjonowania 

zwierzętarni, sprawowania opieki nad zwierzętami doświadczalnymi w laboratorium, z co 

najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w zwierzętarni 

W przypadku, gdy wartość robót wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do 

oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim 

kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, 

Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 

 

------------------- 

39. Dotyczy fragmentu opisu: „Drzwi z szybą otwierane automatycznie”. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania szyby z hartowanego, bezpiecznego 

szkła? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga szyby z hartowanego , bezpiecznego szkła. 

 

------------------- 

SWZ:  

41. Pkt 5.3 ppkt 4): Prosimy o rozszerzenie zapisu w zakresie doświadczenia dotyczącego wykonania 

pełno branżowego projektu na: „(…) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej jeden pełno branżowy projekt: - budowy lub przebudowy lub rozbudowy 

budynku z częścią obejmującą laboratorium chemii, fizyki, chemii medycznej lub biotechnologii 

medycznej, lub mikrobiologii, lub medycznej diagnostyki laboratoryjnej (…)”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Załącznik nr 3 do SWZ (Wzór Umowy):  

42. § 1 ust. 11: Prosimy o usunięcie zapisu lub modyfikację, iż wykonawca ponosi odpowiedzialność 

tylko za okoliczności wynikające z jego i winy i tylko do kwoty złożonej w ofercie. Zapis w obecnym 

brzmieniu stanowi nadmierne ryzyko dla wykonawcy przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo 

zapis w obecnym brzmieniu nosi znamiona bezpodstawnego wzbogacenia, z uwagi na fakt, iż 

wartość ewentualnie utraconego dofinansowania przekracza kilkakrotnie wartość przedmiotowego 

zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 11 umowy nadając mu brzmienie: 

 

Zamawiający wskazuje, iż prace objęte umową finansowane są umowa o dofinansowanie Projektu 

numer RPLD.01.01.00-10-0003/17-00 w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i 

komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 z dnia 30 marca 2018 r., z terminem zakończenia realizacji projektu aktualnie 

określonym na dzień 31 grudnia 2022r. . Zamawiający uprzedza Wykonawcę, iż w przypadku 

uchybienia przez Wykonawcę terminowi tak dalece, iż z przyczyn obciążających Wykonawcę nie 

dojdzie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zasiedlenia obiektu przed dniem 31 

grudnia 2022, który jest częścią większego programu,  może spowodować to utratę uzyskanego 

dofinansowania w kwocie 38 318 482,69 zł, a w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie 

do obciążania Wykonawcy wartością utraconego dofinansowania. W konsekwencji powyższych 

termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na szczególne znaczenie dla Zamawiającego.  

 

43. § 1 ust. 11: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „(…) nie dojdzie do 

zasiedlenia obiektu (…)”.  
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Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 42. 

 

44. § 8 ust. 10: Mając na uwadze jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych w przedmiocie 

płatności (vide Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r. III CZP 164/94), prosimy o 

modyfikację zapisu w sposób następujący: Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu we wnioskowanym zakresie.  

 

45. § 9 ust. 6, 8: Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawcą 

robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 

6471 Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu 

budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania 

umów o podwykonawstwo.  

Odpowiedź: Zamawiający skraca termin do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w § 9 ust. 6 i 8 

umowy do 7 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu doręczenia projektu.  Za dzień 

roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

jak również dni wolnych od pracy w Uniwersytecie Medycznym, na podstawie wewnętrznych 

przepisów Zamawiającego.  

 

46. § 9 ust. 24 lit. a), ust. 25: Prosimy o wykreślenie zapisów w całości. Zwracamy uwagę, iż gwarancja 

udzielana jest przez Wykonawcę, i to do niego Zamawiający będzie kierował swoje żądania 

usunięcia wad. Uzależnienie możliwości zawarcia umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą), od zobowiązania się przez tego podwykonawcę do udzielenia gwarancji na 

identyczny okres jak uczynił to Wykonawca w swojej ofercie stanowi w praktyce znaczącą trudność, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o zabudowywane urządzenia, i w efekcie może doprowadzić do niemożności 

znalezienia podmiotu, który zdecydowałby się zawrzeć taką umowę. Należy również mieć na 

uwadze, iż zapis ten nie dostarcza Zamawiającemu jakichkolwiek korzyści bowiem Zamawiającego 

nie będzie łączył z podwykonawcą żaden stosunek prawny kreujący w tym zakresie jakiekolwiek 

uprawnienia dla Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu we wnioskowanym zakresie wskazując przy 

tym na brzmienie zapisu ust. 25 w § 9 umowy.   

 

47. § 10 ust. 4, § 11 ust. 7: Prosimy o usunięcie wszelkich zapisów uzależniających odbiory robót od 

usunięcia wad nieistotnych. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem 

Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o 

roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany 

jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką 

nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane 

odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (patrz wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17). Roboty budowlane 

należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, 

na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek 

(patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 

321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 4 nadając mu brzmienie: 

 

Odbiór końcowy rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy, a także definitywnym po budowlanym posprzątaniu całości obiektu 

będącego przedmiotem umowy. Zamawiający dokona odbioru końcowego po usunięciu 

wszystkich istotnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego, a także usunięciu wszystkich wad 

o charakterze nieistotnym, jeżeli ich łączna wartość przekroczy 50.000,00 złotych lub czas 

potrzebny do ich usunięcia przekracza okres 14 dni roboczych. W takim przypadku wartość wad 

nieistotnych liczona będzie jako wartość prac potrzebnych do zrealizowania w celu ich usunięcia 

liczona wedle kosztorysu o który m mowa w § 3 ust. 3. Gotowość do obioru końcowego 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 
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48. § 10 ust. 6: Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o „wady istotne”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, iż w zapisie § 10 ust. 6 chodzi tylko o wady istotne.  

 

49. § 11 ust. 1: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i 

ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości 

gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi 

niemałymi kosztami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże 

urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym postępowaniu maksymalną liczbę punktów otrzyma 

wykonawca deklarujący 60 miesięczny okres gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem 

zamówienia (kryterium oceny ofert).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 

 

50. § 11 ust. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż zakup materiałów eksploatacyjnych jest po stronie 

Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w 

zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów 

zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na 

obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu 

umowy.  

Odpowiedź: Koszty materiałów eksploatacyjnych są po stronie Zamawiającego. 

 

51. § 11 ust. 4 lit. b)-c): Prosimy o dookreślenie zapisu i ustanowienie minimum 7 dniowego terminu 

na usunięcie wad. Brak wskazania terminów na usunięcie wad, jak również zastrzeżone kary, 

wskazane w § 12 ust. 1, za ich przekroczenie, nie pozwala wykonawcy prawidłowo skalkulować 

wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisów, wskazując, iż tak długi termin oczekiwania 

na naprawę, może doprowadzić do powstania niepowetowanej szkody po stronie Zamawiającego 

zarówno w aspekcie szkody majątkowej, jak i utraty wartości naukowych. 

 

52. § 12 ust. 1 lit. a) tiret drugie: Prosimy o zmniejszenie wartości kar umownych do poziomu 0,05%.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. 

 

53. § 12 ust. 7: Prosimy o zmianę na 15%.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. 

 

54. § 19 ust. 3 lit. a), b), d): Prosimy o usunięcie zapisów w całości jako sprzecznych z obowiązującą 

ustawą PZP, w tym z art. 37.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia usunięcia zapisów. 

 

------------------- 

Załącznik nr 2 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy):  

BRANŻA BUDOWLANA I WYPOSAŻENIE  

 

57. Prosimy o potwierdzenie czy istniejąca komunikacja na obiekcie spełnia wymagania dla osób 

niepełnosprawnych i nie jest wymagana realizacja dodatkowych prac w ramach powyższego.  

Odpowiedź: Obecne dotowanie budynku do osób z niepełnosprawnościami zostało określone w 

PFU. Po zakończeniu prac budynek musi być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie 

dostosowania budynku do potrze osób z niepełnosprawnościami.  

 

------------------- 

64. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wykonania następujących prac 

rozbiórkowych, ze względu na kolizje z nowoprojektowanymi elementami i rozbudową: rozbiórka 

zadaszenia wejścia głównego, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz pergoli śmietnikowej.  

Odpowiedź: Stwierdzenie konieczności rozbiórki jakichś elementów leży po stronie projektanta. 

 

65. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie i wskazanie dokładnego zakresu prac polegających na 

demontażu istniejącej nawierzchni drogi i ciągów pieszych – wskazanego PFU, dział III, punkt 9.9.  

Odpowiedź: Zakres określa załącznik nr 13 do PFU. 
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66. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejącego 

budynku.  

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 27 do PFU. 

 

67. Prosimy o informację czy Zamawiający sporządzał dla istniejącej części obiektu ekspertyzę stanu 

technicznego, pod względem planowanej rozbudowy. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.  

Odpowiedź: Nie była wykonywana ekspertyza. 

 

------------------- 

75. Ze względu na wymaganą przez Zamawiającego konieczność wykonania osuszenia istniejących 

ścian poziomu piwnicy oraz ścian fundamentowych istniejącego budynku oraz odtworzenia izolacji 

przeciwwilgociowej, prosimy o przedstawienie ekspertyzy stanu zawilgocenia istniejących ścian oraz 

opracowania geologicznego warunków gruntowych w obrębie powyższego obiektu. Powyższe jest 

niezbędne w celu dobrania odpowiedniej technologii do powyższych oraz przygotowania rzetelnej 

kalkulacji/oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje powyższymi opracowaniami. 

 

76. Prosimy o udostępnię przez Zamawiającego szczegółowej inwentaryzacji zieleni w obrębie 

projektowej rozbudowy, ze względu na konieczność skalkulowania kosztów wycinki, nasadzeń 

zastępczych i opłat za wycinkę.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje powyższym opracowaniem. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie: 

 

1. Terminów: 

- termin składania ofert i wniesienia wadium, który upływa w dniu 09.06.2021 r. o godz. 12:30 

- termin otwarcia ofert 09.06.2021 r. godz. 13:00 

2. Warunków udziału. 

3. Załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy 

4. Załącznika nr 6 do SWZ – wykazu usług 

 

 

            K A N C L E R Z 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

 

1. Zmodyfikowana 26.05.2021 SWZ 

2. Zmodyfikowany 26.05.2021 załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy  

3. Zmodyfikowany 26.05.2021 załącznik nr 6 do SWZ – wykaz usług 
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