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Zatgcznik nr 9 do SWZ
UMOWA NF: .covveverrnes
(projekt)
zawarta w dniu .........ee...... /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotow

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie .........c.ceceeeeveeuenenen
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIEAZIDG vttt st ettt et et e b e s b et ehe s e e b e sen e b st b s et ebe st ebe sen bt e s et s
posiadajacym NIP: ..o REGON: <ottt et e st e e s s sesenenene
reprezentowanym przez:

1 e

2. s

zwanym dalej ,Wykonawc3a”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie robdt budowlanych pn.:
»,Modernizacja drog powiatowych na terenie Powiatu Wotowskiego” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn. ,,Modernizacja drég powiatowych na terenie Powiatu
Wotowskiego” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i polegajgca na remoncie nawierzchni bitumicznych drég powiatowych o
tacznej dtugosci 10,81 km.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje remont nawierzchni bitumicznych drég powiatowych na terenie trzech gmin:
1) Gmina Wotdéw

(dawna DW 341) droga powiatowa relacji Prawikdw-Brzeg Dolny-Stary Wotdw, na nastepujgcych odcinkach:
a) m. Prawikow, dt. 0,99 km
b) Grodzanéw — Stopien Wodny, dt. 0,99 km
2) Gmina Brzeg Dolny
(dawna DW 341) droga powiatowa relacji Prawikdw-Brzeg Dolny-Stary Wotdéw, na nastepujgcych odcinkach:
a) m. Grodzandw, dt. 0,99 km
b) Brzeg Dolny (Kransko) — Waty, dt. 0,99 km
c) Stary Dwor — granica powiatu wotowskiego i trzebnickiego, dt. 0,99 km
3) Gmina Winsko
a) 1271D Wrzeszow — skrzyz. z DP 1099D, dt. 0,99km
b) 1114D Czaplice — Biatawy Wielkie, dt. 0,99 km
c¢) 1324D granica powiatu wotowskiego i trzebnickiego (Barkowo) — Aleksandrowice, dt. 1,9 km
d) 1275D Kozowo — Gryzyce, dt. 099 km
e) 1113D Brzdzka — skrzyz. z DP 1274D (Morzyna), dt. 0,99 km

,Modernizacja drég powiatowych na terenie Powiatu Wofowskiego” realizowanego w ramach dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

4. Zakres przedmiotu umowy podzielony zostat na etapy:
Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robot budowlanych oraz projektem czasowej organizacji
ruchu.
Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang i przyjeta przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie
nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, roboty wykoriczeniowe, oznakowanie drogi na czas robdt zgodnie
Z projektem.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych, w tym decyzji sSrodowiskowej (jezeli dotyczy), itp., oraz
dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia wykonywania robot budowlanych i uzyskania zaswiadczenia
o braku sprzeciwu ze strony organu, zezwalajacego na prowadzenie rob6t budowlanych.

2) Opracowanie przedmiardéw, kosztoryséw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB.

3) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie
zarzadzajgcym ruchem.

4) Zamawiajacy nie posiada stanowiska Konserwatora Zabytkow, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania na etapie projektowania stanowiska/opinii Konserwatora Zabytkéw. W
przypadku wskazania obowigzku prowadzenia nadzoru archeologicznego Wykonawca w zakresie robot taki
nadzér zapewni.

5) Woykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego obowigzujacego w momencie ich realizacji.

6) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7) Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét wykonywanych w oparciu o
sporzgdzong dokumentacje projektowg, o ktdrym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.).

4.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) z zatgcznikami i wyjasnieniami, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), przeprowadzong wizjg lokalng oraz ofertg Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.

5 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym
niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.

7. Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskang
Promesg dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1 Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych,
zezwalajgcego na prowadzenie roboét budowlanych oraz wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu —5
miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania robét budowlanych — 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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3.  Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktérym Zamawiajgcy otrzyma
kompletng dokumentacje projektowg wraz ze zgtoszeniem wykonywania robdt budowlanych oraz
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu ze strony organu, zezwalajgcym na prowadzenie robdt budowlanych. Dzien
przedtozenia dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym jest dniem dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

4. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 2 jest dzied dokonania odbioru korcowego
robét budowlanych po zakonczeniu inwestycji w sposéb umozliwiajacy jej uzytkowanie w sposdéb zgodny z
prawem.

5 Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od daty przedifozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego.

8 Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
korncowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie bedg stanowity zmiany umowy w
rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia Prawo zamdwien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1 Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw
(oswiadczenia Kierownika robét budowlanych o przejeciu obowigzkow).

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przezWykonawce,
2) przekazanie Wykonawcy terenubudowy,
3) ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego,
4) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5) na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych zumowy,
6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i wizji lokalnej.

2) Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami,
ztozenie wniosku w celu uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt i uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

3) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

4) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przez ktore
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8)

9

nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wifasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiaréw robodt i kosztorysdw w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej Excel lub Norma oraz*.pdf)

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej organizacji ruchu i
uzyskaniem zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej
dokumentac;ji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego wynikajgcego ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie
koniecznosci).

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji .

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej, w zakresie

umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez:

1)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci, zapewnienie nadzoru przedstawicieli
wiascicieli sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu w niezbednym zakresie, wynikajgcym z uzgodnien i
warunkow technicznych,

formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajgcego rozwigzan technicznych oraz projektu
zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie Zamawiajagcemu do
akceptacji petnej dokumentacji projektowe;j.

wykonanie na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badan iinnych dokumentdw, ktére sg niezbedne do
prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych nalezy:

1)

13)

wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy innymi
wytyczenie geodezyjne),

wyniesienie w teren projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt oraz
oznakowanie robdt wg tych projektow,

po zakonczeniu robdt nalezy wykonac odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajgcych przebudowie, w tym demontaz
obiektéw tymczasowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem, oraz odbidr
przez Inspektora nadzoru wykonania roboét zanikajacych,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robét przez jeden podmiot posiadajacy w tym
zakresie stosowne uprawnienia,

ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréow technicznych wymaganych dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢é wykonywane przez uprawnione
laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
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14)
15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

2)
)

2)

w realizacji robat,
rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy), ktére zostang przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

przestrzegania zasad BHP i p/poz.,

utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco zbednych
materiatéw, odpaddéw orazsmieci,

organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika robot (jesli bedzie
taka koniecznosc), Inspektora Nadzoru,

zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisdéw z wymagang optata za wysypisko wtacznie,
zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robét odpaddéw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody w chronionych
gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig
stwarzajaca ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie Sciekow do
wad lub do ziemi, pobdr wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i
mieszanin niebezpiecznych, sSrodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje
rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

zagospodarowania odpaddw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwodrca zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowazinych opisywanych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych orazkosztorysach.

5. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. W przypadku poinformowania inspektora nadzoru o potrzebie wydania zgody
w zakresie wykonanej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, inspektor powinien zajg¢ stanowisko nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych.

6. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia wymagane przepisamiprawa.

7. Zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracownikdéw
wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robaét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania projektanta w branzy drogowej spetniajacego
wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

9. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania robét drogowych kierownika robét w branzy drogowej
spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6
NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1)

2)
3)

nadzor w toku realizacji robét budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
obowigzujacymi normami;

uzupetnienia szczegétéw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét budowlanych;

wyjasnianie Zamawiajgcemu i wykonawcy robét budowlanych i ustug watpliwosci dotyczacych rozwigzan

,Modernizacja drég powiatowych na terenie Powiatu Wofowskiego” realizowanego w ramach dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robét budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z dokumentacjg;

5) uzgodnienia z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika robdt lub inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koricowym i pogwarancyjnym.

3. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu
budowy.

4. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakornczenia robot budowlanych i ustug, realizowanych
w oparciu o wykonang dokumentacje.

5. W przypadku czasowe]j niemozliwosci wykonywania obowigzkdw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego
Wykonawca jest obowigzany ustanowié zastepce, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.

6. O zmianie osoby sprawujgcej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy Wykonawca
zawiadamia na pisSmie Zamawiajgcego i rownoczesnie przekazuje pisemne oswiadczenia o podjeciu sie przez te
osoby petnienia obowigzkow.

7. Jako osobe upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w
toku realizacji robdét budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

§7
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w Ofercie posiadajgcg uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, tj. . ceverenenee = 0L

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika robdt budowlanych osobe wskazang w Oferue
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdow) — nalezgcym do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, tj. .......ccuuu..e.. —tel. v,

3. Zmiana ww. oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda spetniac¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
projektanta lub kierownika robot bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonaniazamowienia.

4. Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika robét przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

§8
WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci .......ccceeeereenencen. zt brutto
wtym: VAT .....% ... 2t netto .. zt
STOWNIE BrUtLO: .ot e zt

w tym dla poszczegdlnych drég za cene:

Nr drogi Odcinek drogi Dtugosc odcinka | za cene brutto (zt):
dawna 341 | m. Prawikow 0,99 km
Grodzandw — Stopiert Wodny 0,99 km
m. Grodzandéw 0,99 km
Brzeg Dolny (Kransko) - Waty 0,99 km
Stary Dwér — granica powiatu wotowskiego i 0,99 km
trzebnickiego
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1271D WrzeszOw- skrzyz. z DP 1099D 0,99 km

1114D Czaplice-Biatawy Wielkie 0,99 km

1324D granica powiatu wotowskiego i trzebnickiego 1,9 km
(Barkowo) - Aleksandrowice

1275D Kozowo - Gryzyce 0,99 km

1113D Brzdzka — skrzyz. z DP 1274D (Morzyna) 0,99 km

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajacych wprost z Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykonaé zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1. Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy jest modernizacja drog powiatowych, polegajaca na remoncie
nawierzchni bitumicznej drég ewentualne zmiany (zwiekszenia) diugosci drogi i skutkujgce tym zmiany
(zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajgce 2,5 % dtugosci lub powierzchni wynikajgcych z PFU, wizji lokalnej
i udzielonych odpowiedzi nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ktére powinno zaktadac
WW. zmiany.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje i dokonang we wtasnym zakresie wizje lokalna.

4.  Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkdw,
ktére moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

6. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wyptate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia faktycznego rozpoczecia robot.

7. Zaliczka jest ptatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez
pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajgcej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie

zamowienia.

8.  Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajacy wyptate srodkédw z Promesy Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakoriczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze
koricowym do czasu wyptaty Srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

9. Platnosc koricowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
WyKkonawey Nnr.......ceeeeeeennne , w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej jednej, koicowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdinienie w
transakcjach handlowych.

11. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zapfaty, przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 11 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na
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13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

podstawie dokumentow i oswiadczern Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy

za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania dokonac

zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymac cze$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy, odpowiadajgcg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i

wykonania pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie

zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w

czesSci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach

poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i

odsetki ustawowe nie beda naliczane.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie

dla Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robot

dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy

czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robét tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamoéwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego) -
ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastepowaé bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajagcego wymogi okreslone w ust. 19. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotdwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Powiat Wotowski, PI. Piastowski 2, 56 — 100 Wotéw, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
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réowniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

§9
KLAUZULE WALORYZACYINE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z
pdin. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej tacznie niz 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamowienia, przy zaistnieniu jednocze$nie wszystkich nw. warunkéw:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowa ustalong na podstawie zmiany Sredniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmiane w stosunku do sredniej
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wzrost cen materiatow lub kosztow przekroczy 20% ,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w roku,

— zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zaméwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawecy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosSci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. Maksymalna tgczna wartos$¢é zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jakg dopuszcza Zamawiajgcy
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wynosi 1 % wartosci umownej brutto.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajgce wyliczenia Wykonawcy.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedgcych podstawg zmiany wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dokumentéw niezbednych do dokonania obliczert zmiany wynagrodzenia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany w jest w terminie 21
dni do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢
faczng wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

§10
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:
1) odbiér dokumentacji projektowej,
2) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbior koricowy.
Odbidr dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z ostateczng decyzjg zezwalajgcg na wykonanie robét budowlanych (brak sprzeciwu organu na dokonane
przez Wykonawce zgtoszenie wykonywania roboét). Z czynnosci tej zostanie spisany protokdét zdawczo - odbiorczy.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.
Termin odbioru korncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego
odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajgca:
— protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot
2) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmodwic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
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pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robot i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30 dn|

ponad termin okreslony w § 2 ust. 2 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 2
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, , w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

N

§12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 2 umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 8 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 2 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5
000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 14 ust. 11,

9) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika robét lub innej osobie
niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczyé 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wpykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.

,Modernizacja drég powiatowych na terenie Powiatu Wofowskiego” realizowanego w ramach dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

11



POLSKI
tAD

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia w sposéb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

5) Zwitoki Wykonawcy w realizacji Umowy w terminach wskazanych w § 2 ust. 1i 2 OPZ przekraczajacej 30 dni,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i
okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci
wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowanie
rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowanie przejmuje. W
przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do przyjecia dokumentacji. Ww. protokét inwentaryzacji uznawany bedzie za protokdét zdawczo
—odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi
podstawe do wystawienia faktury, z zastrzezeniem zdania poprzedniego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1
umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
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od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§14
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢é ~umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przediozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.
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15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

16. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomiZamawiajgcego.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

19. Zamawiajgcy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatagczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazgdaé, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robdt przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawcag w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogoéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania roboét.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktorych

postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia

przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z

dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawcyg musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robdét.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§15
GWARANCIJA | REKOJMIA

1  Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowg oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia na
OKres .ceeenen. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdét.

2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..ccccccceeessessssssssssnnnnenneeeenns

3 Wramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robaét.

4. Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujacy pomiedzy Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
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na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest datg
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowg rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usunigcie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungc¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
sposéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajacego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

8§16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagaja formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku
opd&znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych
aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzgcych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci moggcych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogdéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku
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wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznodci sity wyzszej,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych
lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe]j — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowaw § 8,

7) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegoblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnienn wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okredlonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 2, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.
12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wptyw na nalezyte

wykonanie umowy.
3. Zamawiajgcy dodatkowo przewiduje rozszerzenie zakresu zamodwienia, po uzyskaniu zgody w ramach Programu:

1) Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy polegajgca na rozszerzeniu zakresu zamdwienia polegajgcego na objeciu
remontem drogi powiatowej 1114D na dodatkowym odcinku nie dtuzszym niz 500 m (dodatkowy odcinek, inny
niz wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 lit. b umowy); lokalizacja odcinka od m. Biatawy Wielkie (skrzyz. z DP 1274D) do m.
Czaplice. Technologia wykonania zwiekszonego zakresu prac bedzie tozsama jak realizacja odcinka DP 1114D odc.
Biatawy Wielkie — Czaplice, dt. 990 m. Szczegdtowy zakres realizacji tj. dtugosé odcinka zostanie okreslony w
aneksie i bedzie nie dtuzszy niz 500 metréw. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres zamdwienia bedzie obliczone
jako iloczyn dtugosci remontowanego odcinka i ceny za 1 metr biezgcy remontowanej drogi. Cena za 1 metr
biezgcy remontowanego nowego odcinka bedzie rowna ilorazowi ceny ryczattowej wynikajgcej z oferty za
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wykonanie odcinka DP 1114D Biatawy Wielkie — Czaplice i liczby 990. W przypadku zwiekszenia zakresu prac, o
ktéorym mowa powyzej wydtuzeniu ulegnie termin realizacji zamdwienia, przy czym nie bedzie on dtuzszy niz 6
miesiecy od dnia zawarcia aneksu zwiekszajgcego zakres prac.

2) Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy polegajgcg na rozszerzeniu zakresu zamowienia polegajacego na objeciu
remontem drogi powiatowej, odc. Stary Dwér — granica powiatu (dawna DW 341) na dodatkowym odcinku nie
dtuzszym niz 990 m (dodatkowy odcinek, inny niz wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. c umowy); lokalizacja odcinka od
skrzyz. z dr. gminng na Jodtowice do m. Stary Dwdr. Technologia wykonania zwiekszonego zakresu prac bedzie
tozsama jak realizacja odcinka drogi powiatowej (dawna 341) na odcinku Stary Dwér — granica powiatu
wotowskiego i trzebnickiego, dt. 990 m. Szczegétowy zakres realizacji tj. dtugos¢ odcinka zostanie okreslony w
aneksie i bedzie nie dtuzszy niz 990 metréw. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres zamdwienia bedzie obliczone
jako iloczyn dtugosci remontowanego odcinka i ceny za 1 metr biezgcy remontowanej drogi. Cena za 1 metr
biezacy remontowanego nowego odcinka bedzie réwna ilorazowi ceny ryczattowej wynikajacej z oferty za
wykonanie odcinka drogi powiatowe]j (dawna 341) Stary Dwér — granica powiatu wotowskiego i trzebnickiego i
liczby 990. W przypadku zwiekszenia zakresu prac, o ktdrym mowa powyzej wydtuzeniu ulegnie termin realizacji
zamoOwienia, przy czym nie bedzie on dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zwiekszajacego zakres prac

3) Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy polegajgcg na rozszerzeniu zakresu zamowienia polegajgcego na objeciu
remontem drogi powiatowej, odc. w m. Prawikéw (dawna DW 341) na dodatkowym odcinku nie dtuzszym niz 300
m (dodatkowy odcinek, inny niz wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy); lokalizacja odcinka w m. Prawikéw (od
ostatniej zabudowy po lewej stronie). Technologia wykonania zwiekszonego zakresu prac bedzie tozsama jak
realizacja odcinka drogi powiatowej (dawna 341) w m. Prawikéw, dt. 990 m. Szczegétowy zakres realizacji tj.
dtugos¢ odcinka zostanie okredlony w aneksie i bedzie nie dtuzszy niz 990 metréw. Wynagrodzenie za
rozszerzony zakres zamowienia bedzie obliczone jako iloczyn dtugosci remontowanego odcinka i ceny za 1 metr
biezacy remontowane] drogi. Cena za 1 metr biezgcy remontowanego nowego odcinka bedzie réwna ilorazowi
ceny ryczattowej wynikajgcej z oferty za wykonanie odcinka drogi powiatowej (dawna 341) w m. Prawikow i
liczby 990. W przypadku zwiekszenia zakresu prac, o ktérym mowa powyzej wydtuzeniu ulegnie termin realizacji
zamoOwienia, przy czym nie bedzie on dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zwiekszajgcego zakres
prac.

Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewiduja wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,
2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,
3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakosé robot lub w
inny sposob dostarcza Zamawiajagcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é wykonania robét zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledéw — np. z koniecznosci
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych powstaniu wad przedmiotu umowy lub
wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca moze zastosowac materiaty zamienne lub wykonac¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu
bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty
zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzgdzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robét zamiennych/zastosowanie materiatdw zamiennych jest mozliwe
jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materialy zamienne oraz
uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.
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8§17
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn. zm) 0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, tj: czynnosci zwigzane z
bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzgcych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich pracownikéw
fizycznych i operatoréow maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w_dniu_przystgpienia do realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wymienione w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane oséb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3. Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajagcych biezgce optacenie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia oséb
wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce
w oSwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podaé imie i
nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa osobe
odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego
dane 0s6b ktére odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
UMOoWEe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 0séb niewskazanych w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w ust. 2 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
osw3iadczeniu o ktéorym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ust. 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — w wysokosci
1.000 zt.

7. Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

§18
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy w dniu odbioru dokumentacji, bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w
zakresie wszystkich pél eksploatacji, w szczegdlnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdow i serwerdw sieci komputerowych;
2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminaridw i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i
komputerowych;
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4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych dokumentacjami
projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celéw udzielenia zamdwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do dokumentacji
projektowe] oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowe;j.

3.  Wpykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji
projektowej oraz do uzupetniania jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzyskuje tym samym
uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia
jej do wprowadzenia zmian do projektu (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz ewentualnych kontrahentow
Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajgcemu wykonywanie tych praw w jego
imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne dokumentacji w
szczegblnosci za ewentualne roszczenia 0séb trzecich wynikajgce z naruszenia praw wifasnosci intelektualnej, w
tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U.z 2022 r., poz. 2509 z pdin. zm.) w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

8§19
UBEZPIECZENIE

1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca roboét.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wiasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdédw mechanicznych.

4. Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

5 Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przezWykonawce.

7.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajgcego
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
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2. Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantéw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

3. Kaida ze Stron oswiadcza, ze stosuje Srodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajgce
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
beda one udostepniane w sposéb niedozwolony przez jego pracownikéw, wspdtpracownikéw oraz
reprezentantow.

5. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikéw, wspotpracownikéow i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekazaé zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktéra
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1 W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2 Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z
przepisow prawa.

3 W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktédrych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajgcego.

4 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegOlnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

5 Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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