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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

UMOWA (wzór)   

IKI.272.………2023 
 
 

W dniu .................. w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie - Zdrój, w imieniu którego występują: 

1. …………………………………. 

2. ………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

a firmą: 

………………………………………………………………………………………. 

zarejestrowaną w ………………………………….. wpisem nr ……..………….. 

NIP: ………………….……..,       REGON : ………………………. 

reprezentowaną przez :  

1. …………………………….  - …………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 

z późn.zm.) z dnia ………….... została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

„Poprawa parametrów technicznych ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju.” 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Zakres robót obejmuje: poprawę parametrów technicznych ul Bogoczowiec przy budynku nr 4R polegającą 

na  utwardzeniu terenu tłuczniem kamiennym grubości 25 cm i frezem asfaltowym grubości 8 cm wraz ze 

skropieniem i przesypaniem drobnym grysem – 116 m2. 

§ 3 

Dodatkowe zadania w zakresie wykonywanych robót 

1. Oprócz robót zasadniczych wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawca zabezpieczy wykonanie 

na własny koszt  następujących prac: 

• pomiary, obsługę geodezyjną, wytyczenia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz 

z naniesieniem na zasoby geodezyjne, badania itp. niezbędne do odbioru robót wymaganych 

przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robót, 

• zabezpieczenie terenu objętego robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier 

ochronnych, itp., 

• organizację placu budowy i zaplecza, 

• zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót sąsiednich, istniejących obiektów, przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót 

i usuwa je na własny koszt, 

• wszelkie roboty tymczasowe takie jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty 

tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie 

zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej, 

• wykonanie tablicy informacyjnej „Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za utrudnienie” 

(zgodnie ze wzorem, tablica o wymiarach 80x120 cm) x 1 szt. 

• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania oraz     

jego utrzymaniem. Zamawiający oczekuje realizacji robót częściowo pod ruchem. Projekt      

organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej w sposób ustalony z Zamawiającym.  
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• nadzory branżowe, przełączenia i odbiory branżowe. 

• wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przed podpisaniem odbioru końcowego robót opisu 

rzeczowego środka trwałego wraz z jego wartością w oparciu o Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 

3 października 2016 roku  w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych  ( Dz. U. poz. 1864 ). 

2. Materiały potrzebne do wykonania zadania określonego niniejszą umową na swój koszt w całości 

dostarczy Wykonawca. 

3. Materiały winny posiadać odpowiedni atest, certyfikat, dopuszczenie do stosowania. Stosowane materiały 

będą bez wad i uszkodzeń. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi w tym 

zakresie normami. 

5. Wykonawca robót jest zobowiązany do rozliczenia materiału z rozbiórki zgodnie z Ustawą 

o odpadach oraz ewidencją opadów w Bazie Danych Odpadowych (BDO). 

6. Wymogi wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.) są zawarte w dokumentacji zamówienia. 

 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia  

1.  Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień zawarcia umowy. 

2.  Termin zakończenia prac związanych z realizacją całości zadania: 30 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy tj. do dnia………………………… 

 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Funkcję osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe z ramienia Zamawiającego pełnić 

będzie: ………………………. 

2. Kierownikiem budowy w specjalności drogowej ze strony Wykonawcy będzie: ……………… 

 

§ 6 

Warunki przekazania terenu budowy  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego lokalizację, określi 

w formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz określi stan 

znajdujących się na terenie budowy obiektów i urządzeń. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia 

zgłoszenia. 

§ 7 

Pozostałe obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony p.poż. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren 

budowy zgodnie z wymogami bhp. 

2. Odzież robocza, którą Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników, winna posiadać widoczne logo 

firmy. Logo firmy posiadać również mają pojazdy użyte do realizacji zamówienia. Przedmiotowe wymogi 

dotyczą również podwykonawcy. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na swój koszt i ryzyko wszelkie zbędne 

materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca sporządzi protokół 

potwierdzający utylizację lub odpowiednie zagospodarowanie wszystkich materiałów odpadowych 

i przekaże go najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót  Zamawiającemu.  

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren prowadzonych 

robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót. 

5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  

warunków zamówienia, ogólnym warunkom wykonania i odbioru robót, Prawa Budowlanego oraz 

przepisom p.poż. i bhp. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty materiałów i urządzeń, 

świadectwa  dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne przed ich 

zastosowaniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie 

zakrycia   robót zanikowych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej tych robót  i 

dołączenia jej do dokumentów odbiorowych. 

9. Od chwili przekazania terenu budowy, wyłącznie Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, 

utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

10. Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za teren 

budowy, za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy, za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki niewłaściwego 

zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak również za skutki wynikające z 

zastosowania niewłaściwej technologii prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający ma prawo 

wydawania kierownikowi budowy wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy, 

które to instrukcje będą bezzwłocznie wykonywane. Za ewentualne szkody wywołane wykonaniem w/w 

instrukcji odpowiedzialność ponosił będzie Wykonawca. 

 

§ 8 

Elektromobilność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1083), 

zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -  

Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie 

wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres:  

a) Oświadczenia (wg załącznika nr 3 do umowy), o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności lub 

b) Oświadczenia (wg załącznika nr 3 do umowy),  z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia 

liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 

żądanie od Wykonawcy przedłożenia, w terminie 7 dni roboczych wykazu pojazdów samochodowych 

zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu zamówienia. 

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje 

się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wymogów 

narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz 

postanowień swz dotyczącej niniejszego postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  

podlegającym bezpośredniemu  nadzorowi   zamawiającego, zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem  

do wykonania zamówienia  wykonawca podał  nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli już są znani. Wykonawca 

zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  informacji  w których  mowa 

powyżej  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  wymagane informacje  na temat  nowych   

podwykonawców, którym w późniejszym okresie   zamierza powierzyć  realizację  robót  budowlanych  lub 

usług.   
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4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 

Podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa  o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437  ustawy Pzp winna zawierać 

następujące wymagania: 

a. zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który winien być 

tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą,  

b. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c. wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robót, 

d. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia 

(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

e. oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  

przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w tym w szczególności dotyczące podwykonawstwa. 

f. postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania zatrudnienia, 

jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane jest 

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 

projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, o której mowa w 

ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w treści zgodnej z 

jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostałych punktach niniejszej umowy stosuje się 

odpowiednio.  

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawcę 

(dalszego Podwykonawcę),  nie może być dłuższy   niż 30  dni  od dnia doręczenia  wykonawcy, 

podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, i jej zmian, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany  przez zamawiającego 

w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym nie dotyczy umów  o 

podwykonawstwo o wartości  większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca , przedkłada  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż określony  

w  ust 8, Zamawiający  informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej 

umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach dostaw 

lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 

Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania od 

Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze postanowienie 

nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu: 

a. projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej 

zmiany  

b. umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 
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ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia   do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy.  Zastrzeżenia 

i sprzeciw   zgłaszane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy  projekt umowy lub 

umowa:  

a. nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 

b. przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w ust 8, 

c. zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 

d. nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp. 

16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o 

którym mowa w ust 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między Wykonawcą 

a Podwykonawcami, jak również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania 

zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia 

w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji dostaw bądź usług, 

o których mowa w ust.10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie fakturą, 

przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 

a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

b)  kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

c)  kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 10% wartości umowy.  

Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczenia całości 

zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą zapłata nastąpi po rozliczeniu należności Wykonawcy 

względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 19 

Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dokumentów.  

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 

który  zawarł  zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są  

roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  się  od obowiązku  zapłaty  

odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu  podwykonawcy .  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać się na potrącenie  roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 

§ 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.  

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. 

Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.   

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust 2 i ust 7 

ustaw Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 

      -   projektów umów o podwykonawstwo oraz  

      -   umów o podwykonawstwo.  

32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje działania.  

33. Do  zasad odpowiedzialności   Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  

Podwykonawcy z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  

1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.   

 

§ 10  

Warunki zgłaszania podwykonawców 

1. Podwykonawcy, biorący  udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach,  dla spełnienia 

warunku  udziału w postępowaniu, Wykonawca  polega stanowią: 

a/ ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę …………………….. 

b/ ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę …………………….. 

2. Podwykonawcy, uczestniczący w wykonywaniu zamówienia, na których  zdolnościach  Wykonawca nie 

polega  - stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej 

integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami, o 

których mowa w ust. 1 i 2.  Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których  mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje działania.  

7. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 

przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się 

za nieobowiązujący. 

8. Postanowienia  ust. 2-7  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców.”  

 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez 
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Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie zmiany w wysokości 

wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad określonych w § 19 umowy i następnych. 

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w dniu  ……………. r. nie może 

przekroczyć kwoty:  …………….... zł netto + 23 % podatek VAT …………zł  =  ............... zł brutto,  

(słownie: ..............................................................................)  

Klasyfikacja budżetowa: płatne z budżetu 2023 roku. 
 

3. Zapłata za wykonanie umowy dokonane będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności,  o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie 

podlegać  waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 10. 

5. Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór przedmiotu umowy oraz prawidłowo 

wystawione na Zamawiającego faktury VAT. 

6. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

7. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 9 

ust. 19. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, nr konta 

……………………………………… 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 

b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

10. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji 

zarówno w zakresie podwyższenia jak i obniżenia, o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

11. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia 

poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

12. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 11 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT 

zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

 

§ 12 

Rozliczenie 

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi wystawianymi na podstawie protokołu odbioru 

wykonanych robót, obmiaru robót i częściowego kosztorysu powykonawczego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. 

3.  Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 4 do umowy wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

§ 13 

Identyfikacja podatkowa 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny 

NIP     6332216615. 

2. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 

 Jastrzębie - Zdrój – Miasto na prawach powiatu 

 Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  

3.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku ,,VAT’’ i został  zarejestrowany  pod  numerem 

identyfikacyjnym:   ............................................  

Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania  i otrzymywania faktur VAT. 

 

§ 14 

Gwarancja 
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1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres gwarancji 

ustala się na .................... od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

2.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji zostanie potwierdzona na piśmie. 

 

 

 

§ 15 

Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej 

w ofercie za realizację przedmiotu umowy tj. …................... zł (słownie ….……..). 

Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony zakres i czas wynikający z zawartej 

umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ...................  (innej  aniżeli 

pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie 

beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.* (*zdanie należy usunąć w przypadku 

wniesienien zabezpieczenie  w formie  pieniężnej)  

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wykonawca wniósł na cały ten okres 

realizacji umowy.* 

Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) tj. 

………., z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*  
(*część zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w 

jakim ma obowiązywać)  

3. Strony postanawiają, że 30% (……………zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej 

gwarancji. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione 

w następujących terminach: 

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

robót; 

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres 

udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. 

W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich 

usunięcia. 

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, 

oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i zwrócona zgodnie 

z ustaleniami ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 

wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione 

zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do konta ma tylko Zamawiający. 

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy, wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 2 

umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiającego na okres 

wynikający z aneksu umowy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

10. Przedłożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie aneksu 

wydłużającego termin realizacji zadania.  

 

 



Sygn. akt BZP.271.37.2023 

 

9 

 

§ 16 

Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę 

o gotowości do odbioru.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru  oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

a) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono  istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem - aż do  czasu usunięcia tych wad. 

b) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie. 

§ 17 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że:           

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego 

po upłynięciu terminu zgłoszenia zakończenia robót,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za przedmiot umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 1000,00 zł  brutto za każdy taki przypadek, 

5) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

7) za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 1 000,00 zł 

brutto za każdy taki przypadek zgodnie  z art. 464 ust. 10  ustawy  Pzp,  

8) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, 

trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego do 

przedstawienia umowy z Podwykonawcą, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 11 ust.2 umowy za każdy następny dzień zwłoki,  

9) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy, trwającą dłużej niż 7 dni od daty 

odebrania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy następny dzień zwłoki, 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 

- roboty rozbiórkowe, 

- układanie krawężników, 

- wykonanie podbudowy, 

- roboty wykończeniowe 

w wysokości 3 500,00 złotych od osoby.   

11) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy                                             

o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych, o których 

mowa w § 8 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 1000,00 zł; 

12) brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, o którym 

mowa w § 8 ust. 3 – za każdy przypadek w wysokości 200,00 zł; 
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2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody jaką poniósł, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających 

z najbliższej faktury Wykonawcy.  

 

 

 

§ 18 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do należytej, terminowej  realizacji zadania.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się 

z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

§ 19 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 – 8 umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 

2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji 

projektowej. Przez wady  dokumentacji projektowej należy rozumieć w szczególności: 

a. brak spójności pomiędzy  branżami, co uniemożliwia  wykonanie  zamówienia, 

b. zmiana sposobu  wykorzystania przedmiotu  zamówienia, przy  założeniu, że charakter 

umowy nie  ulegnie zmianie.   

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

c) konieczności  wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic  w 

obmiarach zawartych w  dokumentacji  technicznej, a stanem  rzeczywistym  lub braku  wyceny  

danego elementu   w kosztorysie ofertowym przy  jednoczesnym jego uwzględnieniu  w pozostałej 

części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż  zakres  robot  nie może ulec zwiększeniu o  

więcej niż 30 % zakresu  finansowego,  

g) ograniczenia   wykonania  pewnego  zakresu  przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w 

sytuacji,  gdy  wykonanie   niektórych  robót okazało się  zbędne, zmieniły  się okoliczności, lub 

okoliczności  te   nie były  znane  na moment składania   ofert, a związane z wykonaniem Umowy 

lub wykonanie   poszczególnych  robót  nie  leży  w interesie  publicznym  lub Zamawiającego    z 

zastrzeżeniem, że  zakres  ten nie   może ulec zmniejszeniu   o więcej niż 20 % zakresu  

finansowego.  
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2.2. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 

przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) wystąpienia  innych  ograniczeń  natury  środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających  

wykonanie robót na warunkach  przewidzianych  w Umowie .   

2.3. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli w 

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu 

innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

2.4. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie 

robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej  staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego  

przewidzieć. 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 

(wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez niemożliwe do 

przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 3 dni warunki 

odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w 

ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, gdy zajdzie koniecznością 

przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie 

robót zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót, potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne 

Zamawiający uzna w szczególności:  

• wystąpienie ciągłych opadów deszczu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac 

na wolnym powietrzu, 

3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót  prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), cofnięcie zgody 

właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd.,  

3.3. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub 

innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót 

przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3.4. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 

opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

3.5. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

3.6. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.7. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 



Sygn. akt BZP.271.37.2023 

 

12 

 

3.8. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

3.9. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji 

projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

3.10. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania 

Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,  

3.11. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy,  

3.12. gdy  stwierdzone zostaną  odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki gruntowo -  wodne 

uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac, 

3.13. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia lub innych obowiązków Wykonawcy wynikłych w trakcie 

realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie § 19 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie 

przepisów Ustawy 

3.14. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:  

- siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie 

mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje 

się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia 

epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, 

materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

     - obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie 

wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 

- Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie 

drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających oraz do 

zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

- niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy. 

3.15. przedłużających się  dostaw elementów/wyrobów niezbędnych  do realizacji  zamówienia co 

uniemożliwia wykonanie  zadania w wymaganym terminie. 

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

przedmiotu Umowy. 

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 

zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 

zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności 

wynagrodzenia, w przypadku:  

a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia 

innej przyczyny powodującej, że realizacja robót jest niemożliwa, 

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 

ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie 

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku, o którym mowa  w § ust. 4 i 5 umowy   dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy 

i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych 

w poszczególnych etapach robót. 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

6.1. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót 

przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości 

wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. 

Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 
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6.2. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w § 19 

Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana 

wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

6.3. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak 

i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, 

6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma bezpośredni 

wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania, 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu: 

7.1. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 

dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia wymagane w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jeżeli dotyczy to: 

8.1. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich  

okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia,  

8.2. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia 

wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć 

wykonanie części zamówienia. 

§ 20 

Warunki zmiany umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 19 Umowy lub 

jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona 

o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni 

od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 19 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Pzp 

jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej  zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy PZP  lub 

postanowień Umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt 4) są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanych zmian, w tym w szczególności: 

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji  

publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców,   

- produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku w uzyskaniu materiałów,  

- surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w 

szczególności  

- oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, 

dostawcami, usługodawcami), 

- protokół konieczności. 

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające 
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szczególnie wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które 

potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji 

Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności, 

- dokument potwierdzający, że dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w § 4 ust.2 są  niemożliwe z przyczyn nie zależnych od wykonawcy, wówczas 

Wykonawca winien udowodnić fakt o: 

▪ złożonym zamówieniu, 

▪ dacie złożenia zamówienia, 

▪ faktycznym terminie dostawy zadeklarowanym i potwierdzonym przez 

producenta/dostawcę. 

c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 

- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, 

opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę 

w związku ze zmianą Umowy, 

- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających 

wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu, 

- protokół konieczności.  

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana 

jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 

dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a. zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 

b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d. odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno 

zawierać uzasadnienie. 

8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o których 

mowa w § 19 ust. 2-6 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela 

Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 

10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – 

w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację 

Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na 

temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodną Zamawiającego 

i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba 

że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy 

było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią 

eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 21 

Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane 

1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w ogólnych warunkach wykonania  

i odbioru robót odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich  wykonaniu (i odebraniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych 

robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty „ zamiennej”; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 

„d1” należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

1)  składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych  

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie 

„1”, brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnia) za okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD 

udokumentowane ceny producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 

zostaną analogie do Katalogu Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

d3) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć kosztorysów ofertowych 

Wykonawcy; 

d4) ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.” 

2. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji odbywało się 

będzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli: 

a)  w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy;   

b)  w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót lub ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilość wykonanych robót zgodnie 

z dokonanymi obmiarami. 

3. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące  założenia: 

a)  ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” należy 

wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

1)  składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie 

„1”, brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg 

udokumentowanych cen producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów  

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 

zostaną analogie do Katalogu Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy. 
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5. Każdorazowo  w przypadku   wystąpienia robót  zamiennych, dodatkowych  bądź ograniczenia  

wykonywania części robót  (tzw. roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

6. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy  Pzp odbywać się będzie  

na zasadach  określonych w ust. 3. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu  o zasady opisane powyżej w ust. 1-

5. 

 

8. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 

Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego. 

9. W zakresie  spornych kosztorysów, lub ich części, strony będą negocjować ceny tam zawarte.  

 

§ 22 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przejęcia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

w ciągu 14 od jego otrzymania, 

 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 

3) Pozostaje w zwłoce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub któregokolwiek z etapów określonych 

w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych. 

 4) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, 

 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania 

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

 6) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto umowy, 

 7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 

do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek 

o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 

inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 
 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany 
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jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, 

a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 

niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie  

i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 

odstąpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 

kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy będzie 

przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego 

zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzą na piśmie stan 

zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji lub 

rękojmi za tę część robót która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień do żądania 

zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w §17 ust. 1 pkt 3 umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru, 

2)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od 

uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od umowy 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 23 

Warunki dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez zamawiającego, polegające na: 

- robotach rozbiórkowych, 

- układaniu krawężników, 

- wykonaniu podbudowy, 

- robotach wykończeniowych 

będą  realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem 

załączonym do oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będzie przez co najmniej 

………… osoby/osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, w tym: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o pracę. 

Kopia powyższych dokumentów powinna zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
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osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu, 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej 

o zatrudnianiu osoby na umowę o pracę: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby, 

o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy 

o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, 

d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

e) datę zawarcia umowy o pracę, 

f) rodzaj umowy o pracę, 

g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu, 

h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej 

umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania 

świadczenia.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej konieczności 

przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 

przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

2.    Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający                                  Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr…………….…………..                            z dnia…………..…..……. 

    

 

 

 

 

Wykaz Podwykonawców (firm),  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:  

„Poprawa parametrów technicznych ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

 

 

Nazwa firmy 

 

Adres siedziby 

 

Rodzaj oraz zakres prac 

Kwota za realizację części 
zadania  wykonywaną 
przez podwykonawcę 

 

 

   

 

 

   

 

 

.....................................................................................     ..................................................................................... 
   Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)        Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
 do występowania w imieniu Wykonawcy               do występowania w imieniu Podwykonawcy  
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Załącznik nr 2 do umowy 

nr…………….………….. 

z dnia……………….……. 

 

........................................          ……………………..… dnia ……….………. 
        (pieczęć firmy)             (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ……….………………..……….  

o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….., 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę 

…………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy  

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia 

……………… do dnia ……………….. za następujący z zakres   …………………………….” ** 

 

 

 

 

 

.....................................................................................     ..................................................................................... 
   Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)        Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
 do występowania w imieniu Wykonawcy             do występowania w imieniu Podwykonawcy  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa 
„Wykonawca” należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  
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Załącznik nr 3 do umowy /załącznik nr 11 do SWZ 

-przykładowy wzór oświadczenia- 

........................................................ 

……………………………………………………………….. 

                             (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 

„Poprawa parametrów technicznych ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju” 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 

 

 

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji: 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 

zamówienia publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

 

 

 

 

………………………………..…………..….. 

                                                                                                ……………………………………………………………….. 

            Miejscowość, data                          Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 

                                                                                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy  

nr ………………..  

z dnia ……………….. 

Zadanie pn.:  

„Poprawa parametrów technicznych ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju” 

 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT (WZÓR) 
(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................  

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze szczegółowymi wyliczeniami 

obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. Nazwa rodzajów robót lub asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2 

 
   

 

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. Rodzaje robót, asortymenty, elementy. 

Wartość robót wg 

kosztorysu 

ofertowego w zł 

Wartość robót od 

początku 

budowy/remontu 

(narastająco) w zł 

Wartość robót 

wykonanych wg 

poprzednich 

protokołów w zł 

Wartość robót 

wykonanych w 

okresie 

rozliczeniowym 

w zł 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

Razem:     

 

………………………………………      …………………………………………  

   Przedstawiciel  Zamawiającego               Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Dnia: ........................................        Dnia:........................................ 

 

 


