Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA NR 272............ 2024

zawarta W dniu .....cccveeeeeeeenenn. r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, Pl. Stowianski 5, NIP 579-22-30-763,
reprezentowanym przez:

Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji zgodnie z
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320),
zwanej w dalszej tresci umowy ,ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn. , Odrestaurowanie piwnic
budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku”
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Odrestaurowanie piwnic budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku”,
zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w miejscowosci Malbork na dziatce o nr ewidencyjnym 187/1
obreb 14. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zostat zawarty w projekcie budowlanym,
przedmiarze robdt oraz opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcych zataczniki nr 10-14 do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej ,SWZ”)

3. Oferta Wykonawcy z dnia roku jest integralng czescig umowy i stanowi

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzuje sie wykonac¢ zamierzenie inwestycyjne opisane w SWZ,
projekcie budowlanym, przedmiarze robot.

5. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscia w ich wykonaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa i przedmiarami robdt co do
technologii i rodzajow materiatdw, wigzace sg zapisy wg. nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) przedmiar robat,

7. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposdb szczegdétowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego weczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji zamawiajgcego. Zamawiajgcy
odpowie na piSmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa



i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jako$¢ budowli badz ktéregokolwiek jej
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach
przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajgcym podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, zawarta z zamawiajagcym umowa oraz uzgodnieniami z zamawiajacym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10.Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do
wykonania przedmiotu umowy, niezbedng wiedze, dysponuje zasobami ludzkimi, $rodkami
technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzah opisanych w
niniejszej umowie oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
przedmiotu umowy.

11.Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat od Zamawiajacego i
zapoznat sie ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji Umowy oraz uznat za wigzace go
wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz
przekazane dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem realizacji
Przedmiotu Umowy oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty i dane, ktére moga
mieé¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia dotyczgce
terenu realizacji przedmiotu umowy zgltoszone po terminie zawarcia umowy nie moga by¢
podstawg do dochodzenia jakikolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony Umowy ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 10 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy to jest do dnia.......cccecueeuvevieceiceeieneneenen.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktéry zostanie opracowany przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce propozycja harmonogramu po sprawdzeniu i akceptacji zostanie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego i stanie sie integralng czescig niniejszej umowy stanowigc
zatgcznik nr 2.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy pod
warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Zmiana
Harmonogramu wymaga jej pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koicowego.

§3
Komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawca. Przedstawiciele stron umowy
1. Komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie sie odbywa¢ miedzy wskazanymi nizej
osobami:
1) Zamawiajgcego w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowac:

2) Wykonawece w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowad:

E-MAILL i e
2. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja przekazywane w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy sporzgdzane beda w formie pisemnej i podpisywane przez Strone
zawiadamiajgcg pod rygorem niewaznosci.



3. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane za posrednictwem
poczty elektronicznej, doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym lub doreczane
za posrednictwem postanca, wedle wyboru nadawcy korespondencji.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja wysytane bedg na adresy, adresy e-mail
podane przez strony w ust. 1. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o
zZmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail, wszelkie
zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja wysytane bedgy na adres zamieszkania,
siedziby, adres e-mail podany w ust. 1.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) realizacji niniejszej umowy w terminach i na zasadach w niej okreslonych;

2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania prawnego wynikajgcego z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w
imieniu Zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robadt;

4) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania inwestycyjnego
w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego wykonania zadania;

5) zatwierdzanie podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy i wyrazenie zgody na zawarcie umow z podwykonawcami zgodnie z § 8 umowy

6) odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 umowy oraz
o ile roboty te odpowiadajg wymogom umowy, zasadom sztuki budowlanej i obowigzujgcego
prawa;

7) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umowg w
terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

8) udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robdét w przypadkach odstapienia
od umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzszg starannoscia,
terminowo, zgodnie z projektami technicznymi, SWZ, przedmiarami robodt, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioréw robét
budowlanych, normami panstwowymi i branzowymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
budowlanej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i
p.poz., innymi przepisami obowigzujgcymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego;

2) Zorganizowanie wtasnym staraniem i na swoj koszt placu budowy,

3) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane nie
przestrzeganiem przez jego pracownikow przepiséow bhp i p.poz;

4) Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia kazdej partii wyrobdow
przeznaczonych do wbudowania, odpowiadajagcych wymogom przepiséw budowlanych
obowigzujgcych w Polsce;

5) Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wszystkim osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji;

6) Stosowanie sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdére sg zgodne
z prawem obowigzujgcym w Polsce;
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Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

Ustanowienie Kierownika budowy, posiadajgcego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane w specjalnosci: konstrukcyjno- budowlanej, bedacego cztonkiem wtasciwe] izby
samorzgdu zawodowego (Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa), posiadajgcy nadto decyzje o
wpisie do centralnego rejestru, o ktéorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a Prawa budowlanego
oraz ktéry przez co najmniej 24 miesigce brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do wojewddzkiego rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 37c
ustawy o Ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 t.j. z dnia 26.08.2024). Do
zadan Kierownika budowy nalezg obowiazki  okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownikiem budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ..., nr
UPrawnien: .....cceeeeeeeeeenenns , hr telefonu kontaktowego: .........ccceveuvnene.

Zmiana osoby Kierownika budowy, o ktéorym mowa w pkt. 9, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana, o ktérej mowa powyzej nie wymaga aneksu
do umowy;

Wykonawca deklaruje codzienng obecnos¢ na budowie Kierownika budowy podczas realizacji
inwestycji bedacej przedmiotem umowy;

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w miejscu realizowanych robét w zwigzku z prowadzonymi pracami, jak rowniez za
brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

Bezzwioczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania prac, takze
ewentualnych uszkodzen istniejgcych sieci i instalacji podziemnych;

Wykonanie prac zabezpieczajgcych zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz zapewnienie
niezbednych dojsé i dojazdéw do terenu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie wykonywania robdt i biezgce usuwanie z placu budowy,
wtasnym staraniem i kosztem, odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

Stosowanie w czasie prowadzenia robodt wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego i bhp. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca;

Udziat w naradach roboczych dotyczacych realizacji zadania organizowanych przez
Zamawiajgcego;

Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawcdéw znajdujgcych sie na placu budowy.
Dokonywanie uzgodnien z Zamawiajagcym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju
i kolorystyki materiatow zastosowanych do wykonania robét tak, by wykonane prace w petni
odpowiadaty koncepcji estetycznej Zamawiajgcego oraz zatozonej funkcji uzytkowej;

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego oraz catkowite uporzagdkowanie terenu bezzwtocznie
po zakonczeniu prac, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty dokonania odbioru koricowego robdt;
Informowanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngc na jakos¢ robdt lub opdznienia terminu zakoriczenia wykonania niniejszej
umowy;

Wykonanie robdt polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych
z przedmiotem zamdwienia objetego niniejszg umowg zleconych przez Zamawiajgcego na pismie
odrebng umowa, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Zgtaszanie do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i sprzetu
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyziszym wszelkie
zaktdcenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w
umownym terminie, wynikajace z zaktdcen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie bedg
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy,
Dostarczenie na dzien odbioru czesciowego i kofcowego zadania inwestycyjnego atestéw na
wbudowane materiaty, Swiadectw jakosci, certyfikatéw na znak bezpieczenistwa, certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub normami UE, protokotéw prdéb, sprawdzen i pomiardw,
instrukcji obstugi lub uzytkowania itp. w jezyku polskim lub w ttumaczeniu przez uprawnionego
ttumacza przysiegtego.
Udziat w przegladach gwarancyjnych i przegladzie po okresie rekojmi.
Usuwanie w okresie gwarancyjnym wszelkich wad, usterek, niedordbek z nalezytg starannoscia
i zgodnie z postanowieniami umowy.
§6
Materiaty z rozbidrki i demontazu
Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robot ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow-
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/Smieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:
Usuniecia poza teren budowy materiatéw z rozbiérki i demontazu, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.,
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania, w szczegdlnosci przekazanie
Kart Przekazania Odpadow;
Segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec
wtérny;
Przetransportowania materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw
wtérnych. Wtascicielem surowcéw wtdrnych jest Wykonawca;
Strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 (przeznaczonych do ponownego
wbudowania badZz zagospodarowania) do czasu zadysponowania tego mienia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
§7
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie
kosztorysowe w rozumieniu art. 629 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na moment jej podpisania wynosi:
brutto zt

stownie: zt
netto zt

stownie: zt
w tym podatek VAT ___ % w wysokosci zt

stfownie:

W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego zmianie
nie ulegnie wartos$é¢ netto, natomiast wartos¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w zdaniu
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pierwszym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej zgodnie z
terminami okreslonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym.
Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 3
uchwalonego w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,,Uchwatg RM” i Regulaminu Drugiej
Edycji Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowe;j
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 2 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktury korncowej VAT bedzie protokét odbioru czesciowego i
koncowego przedmiotu umowy. Protokdt odbioru podpisuje ze strony Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajgcego.
Za doreczong uwaza sie fakture, ktdra zostanie wystawiona na:

Miasto Malbork

Plac Stowianiski 5, 82-200 Malbork

NIP: 579-22-30-763

i doreczona na adres: Urzad Miasta w Malborku, pl. Stowianski 5, 82-200 Malbork

Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia faktury w formie elektronicznej, w takim przypadku musi zostaé

wystana na adres: j.babirecki@um.malbork.pl

Faktura w wersji elektronicznej wystana na inny adres niz wskazany powyzej, nie zostanie
zaakceptowana pod rygorem nie optacenia faktury oraz nie bedzie podlega¢ ona obcigzeniu
Zamawiajgcego odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego
Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:

nr konta:

Strony zgodnie ustalajg, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym musi
znajdowaé sie na tzw. ,Biatej Liscie Podatnikdw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.

W przypadku btednie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentéw, termin jej
ptatnosci moze rozpoczgé bieg dopiero od daty wptywu faktury korygujacej lub dostarczenia
kompletnych wymaganych dokumentow.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi wg kosztorysu powykonawczego i protokotu
odbioru sporzagdzonych przez Wykonawce na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) ilosci robdt, przy zachowaniu cen
jednostkowych obowigzujgcych dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskaznikdéw kosztowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazniki
cenotworcze (tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy)
obowigzujg w okresie trwania umowy i nie podlegajg zmianom, za wyjatkiem sytuacji okreslonych
w § 15 niniejszej umowy.
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Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koricowe;j.

Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli nie mozna wycenié robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ustepie
jak wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikdw cenotwdrczych kosztorysu
ofertowego.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robdt nastepowac bedzie wedtug ponizszych zasad:

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

jezeli nie mozna wyceni¢ robét zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w punkcie
a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatdéw i sprzetu nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem skfadnikow cenotwdrczych kosztorysu
ofertowego.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzied przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzgdzonych metodg uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych w kosztorysie ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czes$ci Umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;
b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego do kosztorysu ofertowego zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
ust. 2, wartosci robét niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowiarniski 5 NIP 579-22-30-763.
Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych zakres
nie przekroczy 50% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na
dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw, parametrow. Podstawg zawarcia umowy o roboty dodatkowe
bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym protokét koniecznosci. Roboty nie ujete w umowie o roboty
dodatkowe nie podlegajg zaptacie.
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Zlecone przez Zamawiajgcego roboty polegajgce na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamdwienia objetego niniejszg umowa, rozliczane bedg na zasadach
okreslonych w odrebnej umowie, przy zastosowaniu elementdéw cenotwdrczych wynikajgcych
z oferty Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji materiatowych i sprzetowych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca przyjmie:

ceny materiatdw wg uzgodnionych z Zamawiajgcym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyzsze niz
srednie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, w okresie ich
wbudowania;

ceny sprzetu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzisze niz $rednie ceny publikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego w okresie jego uzycia. Ceny te muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym;

norm nakfadéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zaktadowych
Wykonawcy;

W przypadku braku mozliwosci potwierdzenia cen materiatdw i sprzetu na podstawie
wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Strony dopuszczajg wprowadzenie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego robdt zamiennych,
przy uzyciu materiatéw tej samej jakosci bez pogarszania parametréw  technicznych i
technologicznych. Zakres robdt zamiennych musi by¢ wczesniej uzgodniony z zamawiajgcym.
Koniecznos¢ wprowadzenia robét zamiennych wynika z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci. Roboty zamienne nie spowodujg zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
Zamawiajgcy w okresie 3 lat od udzielenia zamdéwienia podstawowego moze udzieli¢ Wykonawcy,
W oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, zamdéwienia polegajgcego na  powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia objetego niniejszg umowa.
Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 22 zostanie udzielone w trybie z wolnej reki zgodnie z art. 214
PZP, a jego przedmiotem bedg roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamdwienia objetym
niniejsza umowa.

Jezeli w toku realizacji zadania nastgpi przerwa z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czesé inwestycji.

§8
Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ zamdwienia do wykonania podwykonawcom. Wykonawca zlecajac

dang cze$é¢ zamodwienia podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw

wynikajgcych z art. 647! Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi

z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkdw:

1) zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug
stanowigcych przedmiot umowy a niezbednych do wykonania, aby przedmiot umowy w petni
stuzyt swojemu celowi, do realizacji podwykonawcy,

2) nie zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce
przedmiot umowy a niezbedne do wykonania, aby przedmiot umowy w petni stuzyt swojemu
celowi oraz spetnienia pozostatych wymogdw okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca realizujacy niniejszg umowe, zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane,

obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérg zamierza zawrze¢ w

terminie 7 dni od dnia sporzadzenia projektu umowy wraz z przewidzianym do wykonania przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakresem robdot wraz z ich wartoscia.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé takg umowe, obowigzany jest



dotgczy¢ do projektu umowy, ktorg zamierza zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ jednoznaczne postanowienia

umowne, a w szczegdlnosci:

1) okreslenie zakresu robot powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowa. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac
odmiennego, niz okreslony w dokumentach zamdwienia, sposobu wykonywania przedmiotu
zamoéwienia;

2) okreslone zasady odbioréw rob6t wykonywanych przez podwykonawce wraz ze wskazaniem,
ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

3) okreslong kwote wynagrodzenia oraz warunki ptatnosci, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuiszy niz 30 dni od dnia skutecznego doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

4) okreslony termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robét wykonywanych przez podwykonawce musi byé zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) okreslony termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy w  przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych
przedmiot zamdwienia Podwykonawcy. Termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) postanowienia dotyczgce mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie, praw
i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy:

a) wiacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad przez
podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez podwykonawce
robot Wykonawecy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy);

b) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy
przez podwykonawce;

) odebrania robét zrealizowanych przez podwykonawce;

d) rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kary umowne nie mogg by¢ potrgcane z naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia;

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia okreslajace zasady zawierania umow na roboty budowlane i zwigzane z nimi
prace, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy warunkujgce
zawarcie takich uméw od zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

10) postanowienia spdéjne z umowag Wykonawcy w szczegdlnosci okreslajgce zakres i okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robodt, ktéry nie bedzie krétszy od
zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
okreslonego w umowie;
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11) postanowienia zobowigzujagce Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego
o kazdej zalegtej ptatnosci wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 10 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

12) postanowienia zobowigzujagce podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez
Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw;

13) postanowienia zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jednoczesnego
doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) do projektu umowy nie dotaczono zestawienia zakresu roboét, jakie majg zosta¢ powierzone do

wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;

2) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5

oraz w art. 464 ust. 3 PZP;
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada
kopie umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem réwniez Wykonawcy
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5 oraz w art. 464 ust.
3 PZP.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi okreslone w przedmiocie zamdwienia, a niezbedne do
wykonania, aby stuzyt on w petni swojemu celowi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5% wartosci niniejszej umowy i
jednoczesnie mniejszej niz 50.000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wraz z kopig umowy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bgdZz inny dokument witasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada
kopie umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem réowniez Wykonawcy.
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W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 3),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej umowie.
Przepisy ust. 2—14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznoscé
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe mimo
pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od powyzszego obowigzku Zamawiajacy usuwa z terenu budowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe mimo pisemnego sprzeciwu lub
zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
Zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia catosci robét budowlanych, stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy lub zakonczenia realizacji umowy.
Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z
jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
wymogoéw prawa. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za dziatania i zaniechania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdow, w szczegdlnosci dotyczace jakosci i terminowosci
wykonywanych robét budowlanych, jak za swoje witasne.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie postanowien umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robét budowlanych, dostaw lub ustug. W
przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego niezwtocznie usungé¢ danego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
terenu placu budowy, niezwtocznie rozwigzaé albo zmienié zawartg z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg umowe (zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego okreslonym w wezwaniu) lub
zapewni¢ niezwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawarte] przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg (zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego okreslonym w wezwaniu).
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgdowego, Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany
rowniez przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, w ktédrym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw Zamawiajgcy dokona wyptaty na rzecz Wykonawcy czesci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaty oswiadczen kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o

uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci,
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przy czym kazide z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzien przypadajacy nie
wczesniej anizeli na siédmy dziedn po dniu podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktdrych oswiadczenia te sg sktadane lub
2) potwierdzenia przelewow lub innych dowoddw zaptaty kwot zaptaconych przez Wykonawce lub
podwykonawce kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzone
przez bank prowadzacy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.
W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w
ust. 24, Zamawiajgcy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej
poszczegblnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do czasu przedstawienia przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 24, nie biegng terminy zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy okreslone w niniejszej umowie a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki
ustawowe.
W przypadku zgtoszenia do Zamawiajacego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, faktu uchylenia sie od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o
zgtoszonym fakcie uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma mozliwosé
zgtoszenia do Zamawiajgcego na pisSmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dostatecznego wykazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niezasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26 nie dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca
informuje o tym fakcie odpowiednio wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
terminie 7 dni od dnia powziecia decyzji.
W przypadku powziecia watpliwosci co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 26, co do wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,
Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku dostatecznego wykazania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zasadnos$ci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na zgtoszenie zastrzezen
o ktérych mowa w ust. 29.
Zamawiajgcy o dokonaniu pfatnosci o ktérej mowa w ust. 26, informuje zobowigzanego do
zaptaty Wykonawce oraz potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
wygasa do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw obejmuje
wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
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1)

a)

Ptatnos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw i przedstawieniu
stosownych oswiadczen przez nich ztozonych, ktére beda jednoznacznie potwierdzaty otrzymanie
wszelkich naleznych im swiadczen z tytutu danej umowy podwykonawczej.
W przypadku gdy czynnos$¢ wskazana w ust. 26 zostanie powtdrzona przez Zamawiajacego lub
dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przekraczajg kwote
stanowigcg 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zgda¢ kary umownej okreslonej w § 14 niniejszej
umowy.
Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie umowy Zamawiajgcego do ptatnosci
na rzecz podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw, przy zachowaniu warunkdéw
okreslonych w umowie.
Postanowienia dotyczgce podwykonawcdéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.
§9
Wymagania od Wykonawcy w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP
Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w branzy
budowlanej w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce lub podwykonawce), ktdrych zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w
SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania
robot oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace wraz z listg osdb, ktére
wykonywa¢ bedg czynnosci w zakresie realizacji zadania na podstawie umowy o prace.
Wykonawca bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg wykonujacg czynnosci zwigzane
z robotami murarskimi i bedzie on zatrudniony na umowe o prace (min. 1 pracownik
zatrudniony w oparciu o umowe o prace).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
Rozdziale SWZ. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu $wiadczenia pracy.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym
udzieli¢ niezbednych wyjasnier, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkédw wskazanych w niniejszym paragrafie.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wskazane przez Zamawiajacego a
wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
SWZ w trakcie realizacji zaméwienia:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,



C) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

d) imiona i nazwiska 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z wymiarem etatu, na
jaki zatrudniona jest kazda ze wskazanych osdb,

e) rodzaju umowy/umow o prace wraz z datg/datami ich zawarcia;

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umédw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 — 12,
skierowanie - do wykonywania czynnosci wskazanych w SWZ - oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia odmowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

§10
Odbiory

. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

. Zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do ich odebrania i potwierdzeniu tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
czesciowego robot.

. Odbidr czesciowy robot dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru czesciowego robdt w ciggu 3 dni  roboczych
od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robét i zakoriczy odbiér czesciowy
w ciggu 3 dni roboczych, od daty rozpoczecia odbioru robdt, chyba ze w trakcie odbioru
stwierdzone zostang wymagajgce usuniecia wady czy niedordébki.

Odbiér czesciowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia

postanowien niniejszej umowy obnizajg, przewidziang przez Zamawiajgcego w dokumentacji

projektowej, zdolno$¢ uzytkowa wykonanych robét.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego wad, ktére nadajg sie do usuniecia,

Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rdwnoczesnie

uzasadniony technologicznie termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad i usterek

ponownie zgtosi zakoniczenie robot.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu - niezaleznie od innych uprawniei przewidzianych

umowg i przepisami Kodeksu Cywilnego — Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego

usuniecia wad poprzez zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecia moze zosta¢ potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadajg sie do

usuniecia. Zamawiajacy - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowg i przepisami

Kodeksu Cywilnego - moze wedtug wtasnego wyboru zgdaé¢ wykonania robét po raz drugi na koszt

Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo

domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia

szkody wyniktej z opdznienia.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakoriczenia catosci robot.
Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robdt, o czym powiadamia Wykonawce
pisemnie izakonczy odbiér koncowy w ciggu kolejnych 10 dni kalendarzowych, od daty
rozpoczecia odbioru robdt, chyba ze w trakcie odbioru stwierdzone zostang wymagajace
usuniecia wady czy niedorébki.
Na dzien odbioru koricowego Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robdt, zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowg oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze sgsiednich nieruchomosci jezeli Wykonawca z nich korzystat,

2) atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskg norma lub z normami
obowigzujgcymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiatow,

3) inne niezbedne dokumenty, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
wskazane przed odbiorem koficowym na piSmie przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci oraz prawidtowosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, w porozumieniu z Wykonawcg przystapi do
czynnosci odbioru; w przeciwnym razie zazada od Wykonawcy ponownego zgtoszenia robét do
odbioru i uzupetnienia dokumentacji.

Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizajg, przewidziang przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, zdolnos$¢ uzytkowa wykonanych robot.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie uzasadniony
technologicznie termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad i usterek ponownie zgtosi
zakonczenie robot.
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu- niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych
umowsg i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego
usuniecia wad poprzez zlecenie usuniecia wad i usterek stronie trzeciej, na koszt iryzyko
Wykonawecy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zostaé potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadaja sie do
usuniecia. Zamawiajacy - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowg i przepisami
Kodeksu Cywilnego - moze wedtug wtasnego wyboru zgdac¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

Z odbioru koficowego zostanie spisany protokét odbioru koricowego.

Protokdt odbioru koncowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia
wad, usterek i niedorébek stwierdzonych w czasie dokonywania czynnosci odbioru.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 tj. zt (stownie: zt)

w jednej z form okreslonych Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowg wykonanie robét oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Whnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Czes¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamodwienia na podstawie
protokotu odbioru bez uwag.

Pozostata czesé zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w
tym réwniez kar umownych.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub nie wykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uptynat bezskutecznie, zabezpieczenie nalezytego wykonania,
o ktéorym mowa w ust. 1 staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie ono wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady wykonanych robot.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy , Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci



1.

whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

8§12

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
Termin gwarancji jakosci wynosi i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urzadzenia isprzet jest
dtuzszy niz , to okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas wynikajgcy z gwarangji
udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego robat.
Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajgcemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rekojmia wynosi
60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli wada elementu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie wyznaczajac technologicznie uzasadniony
termin ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §14 niniejszej umowy oraz domagac sie ich
usuniecia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usuniecia moze
powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu kosztami obcigzy¢
Wykonawce, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie umowy
i przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§13
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ponizszych sytuacji uprawniajgcych go do odstgpienia, tj.:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t w terminie okre$lonym w § 2
ust. 1 pkt. 1, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego;

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:.

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni bez uzgodnienia z Zamawiajacym oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie.

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowg lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

5) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy, w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku
Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli, wszczecia
egzekucji wobec Wykonawcy grozacej terminowej lub prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy;

6) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku gdy Zamawiajacy nie przekazuje bez uzasadnionej przyczyny w terminie placu
budowy,

2) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu
przekazania placu budowy;
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3) w przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub

odmawia podpisania protokotu odbioru
Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wraz z podaniem uzasadnienia. Wykonawca, po doreczeniu
mu oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1
umowy, powstrzyma sie od dalszego wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia oraz
ztozong ofertg Zamawiajacy moze nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowa i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym podmiotom na
koszt Wykonawcy.
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
dokona inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug ww. stanu;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia

b) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowaé na innych placach budowy;

C) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Wszelkie koszty wynikte z koniecznos$ci skorzystania przez ktérgkolwiek ze Stron z prawa
odstgpienia od umowy ponosi strona odstepujgca od umowy. W przypadku odstgpienia od
umowy na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, wedtug stanu zaawansowania robot na dzien
odstgpienia od umowy.
Uprawnienia, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego,
w szczegdlnosci art. 635 i 636 KC oraz przepisem art. 456 PZP.
8§14

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od podpisania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za wyjatkiem
przypadku okreslonego w art. 456 PZP, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. niniejszej umowy;



2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzied roboczy zwioki, jednak kara
umowna nie moze przekroczy¢ 30% tego wynagrodzenia;

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady - 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzieA roboczy zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak kara umowna nie moze przekroczyé 30% tego wynagrodzenia;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §7 ust. 2;

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 500,00 zt;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 500,00 zt;

7)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — wysokosci 500,00 zt,

8) nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na placu budowy, tj. za naruszenie § 5
pkt. 11 umowy, w kwocie 1.000,00 zt, za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika
budowy na placu budowy;

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w §5 pkt. 9 lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z §5
pkt. 10, w kwocie 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania tych czynnosci przez ta
osobe,

10) nieztozenia, na wezwanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce w przewidzianym terminie
ktéregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiajgcego sposrod dowoddw wymienionych
w § 9 ust. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wymaganego przez Zamawiajgcego dowodu)

11) skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci wskazanych w
SWZ oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda
osobe (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
UMOoWE o prace)

12) braku wspoétdziatania Wykonawcy z Zamawiajgcym w przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa
w §9 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w §9 ust. 2, w kwocie
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania lub utrudniania kontroli;

13) za naruszenie obowigzku usuniecia odpaddw, a takze obowigzku przedktadania informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadéw w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

14) za brak utrzymania ogdlnego porzadku w rejonie wykonywania robot i biezgce usuwanie z
placu budowy, wtasnym staraniem i kosztem, odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia
prac budowlanych, w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony na podstawie

niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy

okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zarozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, innych niz okreslone w art. 649 *
Kodeksu Cywilnego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy;



2) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koricowego zgodnie z § 10 niniejszej umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

3) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie;

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio
z przedstawionych do zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji
jakosci i rekojmi z zastrzezeniem art. 15r! ust.1 ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem covid-19, innych choréb zakazinych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020

. Strona obcigzona obowigzkiem zaptaty kary umownej zaptaci kare drugiej stronie w terminie 14 dni
od daty wystgpienia przez te strone z zgdaniem zaptacenia kary.

. Niezaleznie od kar umownych z ktéregokolwiek tytutu okreslonego niniejszym paragrafem kazda ze
stron Umowy zobowigzana jest do zaptfacenia drugiej stronie odszkodowania uzupetniajgcego za
szkode przekraczajgcg wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, wedtug zasad ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary wyzej
opisane mogg by¢ réwniez dochodzone kumulatywnie.

§15

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikdw stanowigcych integralng
cze$¢ umowy mogg nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z tym, ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zamédwien
publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie okreslonym w art. 455
PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:

1) Niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia robét z powodu:

a) wystgpienia warunkéw pogodowych majacych wptyw na niemozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych, takich jak: dtugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, powddz,
deszcz, wichura (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ rozpoczecia
lub kontynuacji robét), ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot (o ilosé dni wystepowania tych
warunkéw),

b) wystgpienia robét dodatkowych (o ilosé dni niezbednych do wykonania robdt dodatkowych),

c¢) wystgpienie okolicznosci powodujacych  konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak na przyktad
decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian o ilo$¢ dni
niezbednych do dokonania zmiany),

d) braku rozwigzan projektowych Ilub konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy, o
czas wykonania uzupetniania projektu badz usuniecia btedéw w projekcie,

e) wstrzymania robdét spowodowanych wykryciem przedmiotdw niebezpiecznych, szczgtkéw
ludzkich, zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych (o ilo$¢ dni wstrzymania roboét z
powyzszych przyczyn),

f)  wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni wstrzymania
robot),

g) zawarcia umowy z Wykonawcga po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie



h)

i)

k)

o)
p)

q)

r)

2)
a)

b)

d)

dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania
umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy,

wystapienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji przedmiotu umowy niezaleznych
od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, np. opdznienia w realizacji obiektdw technicznych
(np. przytaczy, infrastruktury technicznej znajdujgcej sie na dziatce) przez wtascicieli tych
obiektéw, badz przedtuzajgcych sie uzgodnien czy odbioréw z witascicielami ww. obiektéw (np.
odbidr i wigczenie do sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, itp.),
uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 2 niniejszej umowy,

wstrzymania robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy z uwagi na konieczno$¢
wprowadzenia nowego wykonawcy robét budowlanych w innym zakresie rzeczowym, ale
realizowanym na obiekcie niniejszej umowy

przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkow
ochrony prawnej w zamoéwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,
wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majgcych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujacych koniecznos$é przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkdéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie
robdt, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robot dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdéw zewnetrznych, zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznosciag wykonania
robot zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktdrych celem
jest przywrécenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojéw lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

op6znienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego, jezeli opdznienie to bedzie
miato wptyw na termin zakoniczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zaméwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkdw nie mozna uniknaé ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkancow
lub innych osdéb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji
zamowienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdzinienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami

Niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

wystgpienia w trakcie realizacji umowy okolicznosci powodujgcych, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowga i zmianie ulegnie zakres
rzeczowy zamoéwienia, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 7 ust. 16. W
tym przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartos¢ tych robdét wynikajacg z
kosztorysu ofertowego;

koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 PZP.
zmiany, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdwienia powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia oraz w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie,
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w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
takze w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesSci robét i ilosci urzadzen wynikajacej
z decyzji organéw zewnetrznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z
wynagrodzenia umownego wartosci robdt niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych
dostaw i ustug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

wynikajgcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie zamdwienia ze wzgledéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany
nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny
przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ.

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

zakresu robdt, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw lub
koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej
umowy,

zmiany zakresu robot powierzonego podwykonawcom,

zmiany wynikajgce z decyzji organdw zewnetrznych dotyczgce koniecznosci wprowadzenia
zamiennych materiatdw, urzadzen jak rowniez technologii wykonywania robét
przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. przyczynig sie do obnizenia
kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia
parametréw technicznych z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu
ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentac;ji projektowej badz realizacji robét dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdéw zewnetrznych, zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych roboét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscia wykonania
robot zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktdrych celem
jest przywrdécenie do stanu sprzed powstania szkody;

zmiany materialowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organéw
zewnetrznych;

wydania decyzji, postanowien lub innych aktédw administracyjnych, a takze ich zmiany majgce
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkdéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych

zmiany dotyczg terminéw ptatnosci;

Wprowadzenia, za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego zmian sposobu wykonania
poszczegdlnych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwos$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, innych  technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wptynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia roboét

Wystgpienia sity wyzszej. Strony zgodnie oswiadczajg, ze przez ,Site wyzszg” rozumiejg
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia zdarzenia wystepujgce po zawarciu
umowy, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez Strone jej obowigzkdw, w szczegdlnosci
takie jak: wojny, dziatania wojenne, inwazje, ataki terrorystyczne, rewolucje, powstania, wojny
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domowe, rozruchy, katastrofy naturalne (dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie),
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji oraz ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg
czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktédrym Strona Umowy nie mogta
zapobiec. Jezeli zaistnieje Sita wyzsza, Strona ktérej dotyczg okolicznosdci sity wyiszej
bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach;

Woystgpienia ponizszych okolicznosci:

zamiana w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw: w przypadku gdy Wykonawca nie jest
w stanie nabyé na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia, materiatu w zwigzku z
wycofaniem urzadzenia lub elementu urzgdzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem
nowej wersji zamawianych urzadzen lub ich elementéw, materiatéw; zaoferowane przez
Wykonawce urzadzenie, materiat musi charakteryzowaé sie wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode;

zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartg umowg oraz zapisami
wynikajgcymi z ustawy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust 2 PZP, na
whniosek Wykonawcy uzasadniajagcy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

zmiana podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z
SWZ, umowy oraz PZP;

zmiana nazwy, adresu, numeru konta bankowego lub innych danych identyfikujgcych Strony
niniejszej umowy;

zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdow prawa odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw
stron niniejszej umowy w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
umowy lub swiadczenia stron umowy;

oczywiste btedy pisarskie i rachunkowe wystepujgce w niniejszej umowie;

inne nieistotne zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy nienaruszajgce istotnych postanowien
niniejszej umowy.

W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
projektu ze Srodkédw unijnych lub innych mechanizméw finansowych lub wydania przez
uprawniony organ lub inng instytucje finansujgcg wytycznych dotyczacych realizacji
powyzszego projektu, Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci;
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy;
c) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Wykonawce utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy, na Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytgcznosci, bez dodatkowych optat, catos¢

majatkowych praw autorskich do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji,

niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe



przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami,
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie oraz obejmujgcych prawo do wielokrotnego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania w dowolny
sposéb. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi przerwanie wykonywania umowy
z winy Wykonawcy, na Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytacznosci catos¢ autorskich praw
majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu czesci utwordw, niezaleznie od dokonania zaptaty
przez Zamawiajgcego. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wihasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do ustalen poczynionych przez strony niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio
z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadahn i inwestycji
Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych t3
dokumentacja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw, w szczegdlnosci do
dokonywania wszelkich zmian i przerébek utworéw, wtym rowniez do wykorzystania go w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory wykonane w ramach niniejszej umowy nie sg i nie beda
obcigzone jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi przeniesienie
autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego oraz swobodne korzystanie w zakresie tych
praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci.

Zamawiajgcy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechniaé utwory oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego
do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajgcy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen.
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Przez zezwolenia, o ktdrych mowa w ust. 1, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie
Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkdéw oraz
zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0sdéb zgtaszajgcych roszczenia.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci utwordow.

Przeniesienie praw wfasnosci utwordéw i praw autorskich do utworéw na wszelkich polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2, oraz udzielenie wszelkich zezwolenn i upowaznien

w zakresie okreslonym w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ w ramach

wynagrodzenia okreslonegow § 7.

§17
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci

»postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami

RODO. Dane te dotyczg Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg

dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone

sg w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy (osoby fizycznej,
ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedacego osobg

fizyczng prowadzacy dziatalnos$é gospodarcza, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji o

osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z postepowania, jak i

potwierdzenia wymogoéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zamédwienia (np.

0s6b, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

Postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia, oséb fizycznych prowadzacych

dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane jako Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy

oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w SWZ ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej

umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy

Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych oséb (np. w przypadku

zmiany 0s6b, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w

niniejszym postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamodwienia, oséb fizycznych

prowadzacych dziatalno$é gospodarczg, ktére zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z osdb

wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5

RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze

strony Zamawiajgcego niewspotmiernie duzego wysitku.
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Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0sdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, Zze osoby, ktérych dane osobowe s3 przekazywane
Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wifasciwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych
przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od 0séb trzecich.

§18
Postanowienia koricowe
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag strony obowigzujg wtasciwe przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane i innych
wtasciwych aktéw prawnych i przepisow wykonawczych. W sprawach procesowych zastosowanie
znajdg przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku — Kodeks Postepowania Cywilnego.
Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaty sie z umowa dokonaty interpretacji jej poszczegdlnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w przysztosci sporéow na
tle jej wykonania.
Zamawiajgcy i Wykonawca podejmag starania w celu polubownego rozstrzygniecia spordow
powstatych miedzy nimi a wynikajgcych lub pozostajgcych w posrednim lub bezposrednim
zwigzku z umowa na drodze bezposrednich negocjacji.
Zaistnienie sporu, dotyczgcego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania pozostatych
zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem.
Rozstrzygniecie sporéw nie zatatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddajg Sadowi
Powszechnemu wtasciwemu wg siedziby Zamawiajgcego.
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie
narusza to waznosci pozostatych postanowiet Umowy. Zamiast niewaznych postanowier umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub
temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
Zabrania sie cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Tytuty poszczegdlnych paragrafédw Umowy majg charakter porzadkowy. W kazdym przypadku
o rzeczywistej intencji i celu Stron swiadczy tres¢ poszczegdlnych paragraféw, a nie ich tytut.
Integralng czes¢ niniejszej umowy sg wszelkie zatgczniki wymienione w jej tresci w tym:
1) oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych — 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:



