

Numer postępowania IZ.272.7.2023

Wałcz, dnia 28 marca 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno - Strączno (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00137401/01 z dnia 15 marca 2023 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

- 1) **„Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 5:** Z uwagi na wymagany okres na uzyskanie i dostarczenie wymaganych dokumentów prosimy o potwierdzenie że wyznaczony przez Zamawiającego czas nie będzie krótszy niż 7 dni.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

wyznaczony przez Zamawiającego czas nie będzie krótszy niż 7 dni;

- 2) **„Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 2:** Prosimy Zamawiającego o określenie wprost i enumeratywnie w zakresie sytuacji w jakich Zamawiający może wnieść uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzić. Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania w terminie i odpowiednie ułożenie w tym zakresie prac i harmonogramu. Ingerencja w treść tegoż harmonogramu może skutkować natomiast niewykonaniem umowy w terminie za co Wykonawca nie będzie odpowiedzialny.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści SWZ;

- 3) **„Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2 pkt 10:** Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki jako całkowicie nie uzasadnionej w ramach realizacji przedmiotowego zadania publicznego i umożliwiającego odpowiednie zaplanowanie przedmiotowego zakresu budowlanego. Zamawiający z jednej strony wprowadza obowiązek realizacji robót budowlanych w oparciu o harmonogram, sankcjonuje w ramach kary umownej dotrzymanie terminu końcowego a z drugiej strony przewiduje ograniczenia w dostępie do placu budowy.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści SWZ;

- 4) **„Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2:** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że brak zgłoszenia odpowiedniego zakresu do powierzenia w ramach podwykonawstwa nie wyklucza możliwości powierzenia danych robót na etapie realizacji inwestycji w ramach podwykonawstwa, zgodnie z dalszymi postanowieniami § 6.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający potwierdza, że brak zgłoszenia odpowiedniego zakresu do powierzenia w ramach podwykonawstwa nie wyklucza możliwości powierzenia danych robót na etapie realizacji inwestycji w ramach podwykonawstwa, zgodnie z dalszymi postanowieniami § 6;

- 5) **„Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2:** Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu granicznego na jaki zostanie wyznaczony termin odbioru końcowego liczony od daty zgłoszenia.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści SWZ;

- 6) **„Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4:** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, zgodnie z uznanymi zasadami wyrażonymi w orzecznictwie sądów polskich, że odmowa dokonania odbioru odnosi się do sytuacji niewykonania jakiegokolwiek elementu robót bądź też do sytuacji wystąpienia wad istotnych w przedmiocie umowy tj. takich które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

odmowa dokonania odbioru odnosi się do sytuacji niewykonania jakiegokolwiek elementu robót bądź też do sytuacji wystąpienia wad istotnych w przedmiocie umowy tj. takich które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- 7) **„Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2 pkt 2:** Prosimy o wyłączenie konieczności przedstawienia Zamawiającemu jako podstawy do wystawienia faktury końcowej zestawienia prac wykonanych przez podwykonawcę lub podwykonawcę podpisanego z te podmioty. Rozliczenie z podwykonawcami może być bowiem potwierdzone poprzez dostarczenie na etapie realizacji robót odpowiedniej umowy podwykonawczej oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz tych podwykonawców. Nierzadko natomiast uzyskanie na etapie końcowym odpowiednich podpisów przez poszczególnych podwykonawców może być utrudnione lub chociażby z uwagi na sytuacji losowe wykluczone – co skutkować będzie brakiem możliwości wykonania [przedmiotowego obowiązku z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca wskazuje dodatkowo, iż na żadnym z realizowanych przez niego zamówieniach publicznych nie występowała określona przez Zamawiającego konstrukcja potwierdzenia zakresu prac przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy podstawą do wystawienia faktury jest dostarczenie zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objęte fakturą końcową;

- 8) **„Dotyczy projektu umowy § 13 ust. 1 pkt 5:** Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako nieuzasadnionej z uwagi na możliwość zamawiającego na zmianę formy zabezpieczenia poprzez wypłatę z przedstawionej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stosowanie do treści § 15 ust. 3 umowy.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści SWZ;

- 9) **„Dotyczy projektu umowy § 16 ust. 2:** Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez dodanie możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych tj. nie objętych dokumentacją projektową oraz robót zamiennych – które to podstawy zostały wymienione w ustępie poprzedzającym jako podstawa do zmiany terminu umownego.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści SWZ.

Aneta Rudnicka

podpis osoby upoważnionej