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załącznik nr 8 do SWZ  
 
  

UMOWA  O  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

 
zawarta w dniu ................................... 2023 roku w Chorzowie   

  
pomiędzy 
 
Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy  
ul. Dąbrowskiego 76/U1 wpisanym do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000024919 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 646-23-27-129, REGON 273741035 o kapitale zakładowym w wysokości 38 716 000,00 zł, 
reprezentowanym przez:  
              
   
zwaną dalej Zamawiającym, 
a   
  

               
z siedzibą w              

wpisaną w dniu      do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  
         
Wydział     pod nr           
z kapitałem zakładowym       zł opłaconym w wysokości   
  wpisaną/ym w dniu    do ewidencji działalności gospodarczej   
     pod nr          

reprezentowanym przez: 

1.                

2.               

NIP       REGON    Urząd Skarbowy w 
              
zwanym dalej Wykonawcą  

  
zwanymi w dalszym ciągu Umowy Stronami, a każda z osobna Stroną. 

 

PREAMBUŁA  

 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ), w przedmiocie: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają niniejszą Umowę (dalej: Umowa) o następującej 
treści:  
 

§  1  PRZEDMIOT  UMOWY   

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Budowa budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy i obowiązków umownych Wykonawcy określony został:  
a) Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załączniki 

nr 3 do Umowy,  
b) Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami - Załącznik nr 1 do Umowy,  
c) niniejszą Umową,  
d) Ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr 2 do Umowy,  
e) Kosztorysem szczegółowym Wykonawcy - Załącznik nr 8 do Umowy,   
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f) Kosztorysem uproszczonym Wykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy 
g) Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym sporządzonym przez Wykonawcę - Załącznik nr 4 do Umowy.  

3. Dokumenty wskazane powyżej należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W sytuacji, gdy jakakolwiek 
część Przedmiotu Umowy została wskazana w choćby jednym z nich, Wykonawca zobowiązany jest do jej 
wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazują na różną ilość lub jakość jakichkolwiek elementów, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ilości większej oraz jakości wyższej, chyba że Zamawiający zdecyduje 
inaczej i przekaże Wykonawcy swoje stanowisko na piśmie (pod rygorem nieważności). W celu uniknięcia 
wątpliwości Strony przyjmują, że przedmiary opublikowane przez Zamawiającego mają charakter wyłącznie 
pomocniczy i nie definiują zakresu Przedmiotu Umowy. W sytuacji niedającej się rozstrzygnąć (zgodnie  
z powyższymi regułami) sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydująca będzie kolejność 
dokumentów tam wskazana – dokumenty o niższym numerze mają pierwszeństwo przed dokumentami  
o wyższych numerach.  

4. Kosztorysy Wykonawcy będą miały zastosowanie w celach związanych z rozliczeniem robót niewykonanych, 
zaniechanych, robót dodatkowych lub zamiennych, jak również w sytuacji odstąpienia od Umowy.  

5. W sytuacji, gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca znajdzie jakikolwiek błąd, 
sprzeczność, brak lub nieścisłość, których nie dało się wykryć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia ich wykrycia poinformuje 
Zamawiającego 

 

§2  OŚWIADCZENIA  STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną przy 
ul. Kwiatkowskiego w  Dąbrowie Górniczej., na działce oznaczonej numerem 6595 karta mapy 246501_1 obręb 
Dąbrowa Górnicza II, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą pod numerem 
KA1D/00064595/8 Zamawiający oświadcza nadto, że posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę  
nr 335/2022 z dnia 08.08.2022r. 

2. Ze względu na cel Umowy, charakter zadania inwestycyjnego, szczególnie istotnym jest terminowe ukończenie 
Przedmiotu Umowy oraz jej poszczególnych etapów i odpowiednia jakość w celu osiągnięcia wskaźników 
efektywności energetycznej. 

3. Wykonawca jako profesjonalista, po dokonaniu weryfikacji wszystkich świadczeń, jakie należy wykonać, aby 
ukończyć realizację Przedmiotu Umowy, oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy w terminie i z zachowaniem 
wymaganych przez Zamawiającego parametrów. 

4. Przedmiotem Umowy objęte są wszystkie roboty: towarzyszące i konieczne do wykonania zadania, gwarantujące 
osiągnięcie zamierzonego efektu i celu inwestycyjnego, wskazanego w załączonych do Umowy dokumentach, w 
tym audytach energetycznych, w tym również wszelkie inne świadczenia, wynikające bezpośrednio bądź 
pośrednio z dokumentacji załączonej do Umowy”.  

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przyjęciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznał się  
z profesjonalną starannością, odpowiednią w zakresie prac stanowiących Przedmiot Umowy, z wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i na tej podstawie oświadcza,  
że wykona Przedmiot Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów, ponad wynagrodzenie określone w Umowie. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przyjęciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznał się  
z profesjonalną starannością, odpowiednią w zakresie prac stanowiących Przedmiot Umowy, z całością 
Dokumentacji określonej w § 1 ust. 2 Umowy, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji 
przetargowej i stwierdza, że jest ona wystarczająca i kompletna do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy 
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, ponad wynagrodzenie 
określone w Umowie, oraz że nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej i zawarciem Umowy zweryfikował zakres prac 
do wykonania i jest świadom ryzyka wynikającego z niepełnej weryfikacji zakresu robót do wykonania. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy oraz złożeniem oferty z najwyższą starannością zapoznał 
się z zakresem prac i robót, miejscem prowadzenia prac, jego otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami 
określającymi przedmiot i warunki wykonywania Umowy (w szczególności dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, wzorem Umowy oraz pozostałymi dokumentami zamówienia). Wszelkie uwagi 
odnośnie kompletności, spójności i sprzeczności zostały przez Wykonawcę wyjaśnione za pomocą pytań do SWZ, 
na które Wykonawca otrzymał satysfakcjonujące go odpowiedzi, co potwierdził składając ofertę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego została zawarta niniejsza umowa.  W szczególności 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z kształtem  i charakterem terenu budowy włącznie  
z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem  
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i charakterem pracy, materiałów, sprzętu i urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, 
obowiązującymi procedurami administracyjnymi związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy, zapotrzebowaniem 
Wykonawcy na dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energię, transport, wodę i inne usługi. 
Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag do żadnego z dokumentów oraz okoliczności i stanu 
faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzających, są one pełne, kompletne, niesprzeczne i spójne  
i pozwalają na prawidłowe wykonanie i terminowe ukończenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogą być 
wzięte pod uwagę na późniejszym etapie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże, że przy 
dołożeniu należytej staranności nie mógł wykryć ich przed podpisaniem Umowy i złożeniem oferty pod 
warunkiem zgłoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wymaganych materiałów, sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz 
potencjału osobowego do realizacji Przedmiotu Umowy. Strony potwierdzają, że Zamawiający nie jest 
odpowiedzialny za zapewnienie ani powierzenie żadnych materiałów, ani sprzętu dla Wykonawcy. 

10. Wszystkie użyte materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe i zgodne z wymaganiami dokumentacji określonej 
w §1 ust. 2 Umowy, normami polskimi oraz będą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia. 
Naruszenie tej zasady będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy.  

11. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do kontroli materiałów przeznaczonych 
do realizacji Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych materiałów z zadeklarowanymi przez 
Wykonawcę lub gdy jakość bądź parametry tych materiałów będą niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odmowy akceptacji ich montażu lub zabudowy. W takiej sytuacji za 
opóźnienie w wykonaniu robót wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

12. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych Przedmiotem Umowy lub prac zamiennych jest dopuszczalne 
jedynie za pisemną zgodą Zmawiającego, lub na jego pisemne polecenie. Wykonanie w/w robót bez zgody lub 
polecenia Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt wykonania 
takich prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

13. Zmiana rodzaju lub zakresu robót wymaga zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  
 

 

§  3  DOKUMENTACJA  ZAMÓWIENIA   

1. Umowa będzie realizowana zgodnie z dokumentacją zamówienia (a w szczególności zgodnie ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) - załącznik nr 1 do umowy, z ofertą złożoną przez Wykonawcę – załącznik  
nr 2, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy.) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych 
określonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć przedmiot umowy – a więc obiektów posiadających pozwolenie na użytkowanie, nadających 
się do wynajęcia ich lokatorom i natychmiastowego wprowadzenia się i zamieszkania.  

3. Przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie przykładowe i niewiążące 
wyliczenie i zestawienie planowanych prac i robót przewidzianych do wykonania na podstawie rysunków  
i opisów projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami robót, 
bezwzględnie pierwszeństwo przyznaje się projektowi. Przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy dla 
uproszczenia sporządzenia przez Wykonawcę wyceny robót. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, 
brak w przedmiarach jakichkolwiek elementów, ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji zamówienia (dzieła) określonego w projekcie, SWZ i niniejszej umowie nie będzie 
skutkował zleceniem Wykonawcy robót dodatkowych, jak również nie będzie podstawą zawarcia aneksu  
do niniejszej umowy o roboty budowlane.   

4. Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, uzyskać wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia (które nie są ujęte w dokumentacji projektowej) władz lokalnych, przedsiębiorstw sieciowych 
i posiadaczy nieruchomości, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. W takim samym zakresie Wykonawcę 
obciąża koszt i obowiązek pozyskania wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i wszelkich innych 
dokumentów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. W ramach Umowy Wykonawca sporządzi informację o BIOZ, projekt organizacji terenu budowy, zaplecza oraz 
dokumentację powykonawczą zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.  

6. Jeśli realizacja Umowy będzie wymagała wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej lub 
uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę, wynikających z wniosku Wykonawcy, to wszystkie działania w tym 
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zakresie oraz koszty będą poniesione przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy konieczności sporządzenia 
dodatkowych opracowań lub uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę, wynikającej z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w tym wad i braków dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego”. 
Konieczność zmian w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, wynikłych na etapie realizacji 
robót budowlanych będzie każdorazowo zgłaszana Zamawiającemu oraz Koordynatorowi inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przez Wykonawcę. Zamawiający może sprzeciwić się zmianie powiadamiając o tym Wykonawcę 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o konieczności wprowadzenia 
zmian. W przypadku uzasadnionego i złożonego w w/w terminie sprzeciwu Strony podejmą niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu przez Wykonawcę, uzgodnienia w celu wypracowania 
optymalnego rozwiązania i uzgodnienia konieczności bądź braku konieczności wprowadzenia zmiany  
w dokumentacji projektowej i jej sposobu oraz zakresu. 

 

§  4  TERMINY  UMOWNE   

1. Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy.  
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego i jego przejęcie przez Wykonawcę nastąpi: 

- w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z wykonaniem wszystkich obowiązków 

umownych, i zgłoszenia do odbioru końcowego kompletnego i prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu: 
- w terminie do 34 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (zwanym dalej: Termin Końcowy).  

4. Termin Końcowy (termin wykonania Przedmiotu Umowy) uznaje się za dotrzymany, o ile w tym terminie 
zakończone zostaną wszelkie próby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac budowy zostanie uprzątnięty,  
a roboty zostaną zgłoszone jako gotowe do odbioru końcowego, pod warunkiem, że odbiór ten zostanie 
pozytywnie dokonany. W przypadku odmowy dokonania odbioru końcowego ze względu na niezakończenie prób 
lub sprawdzeń, robót czy prac lub istnienie w nich wad limitujących, bądź niedostarczenie przez Wykonawcę 
wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego lub błędów w ww. 
dokumentach, zgłoszenie gotowości nie będzie uznane za skuteczne i powodujące dotrzymanie Terminu 
zakończenia realizacji Umowy (wykonania Przedmiotu Umowy).  W takim wypadku Terminem zakończenia 
realizacji Umowy będzie termin tego zgłoszenia gotowości do odbioru, które doprowadzi do skutecznego 
odbioru końcowego.  

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi: 
- w terminie do 14 dni od daty przekazania placu budowy.  

6. Minimum na 5 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca złoży Zamawiającemu 
zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót załączając oświadczenie Kierownika Budowy wraz  
z załącznikami wymaganymi przy zgłoszeniu rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego.  

7. Minimum 5 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca złoży Zamawiającemu oraz 
Koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego pełny wykaz pracowników zgodnie z § 8 ust. 2 litera a) 
Umowy.  

8. Planowany przebieg realizacji robót został określony przez Wykonawcę w propozycji Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego (dalej: Harmonogram) złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy. W terminie  
do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający zweryfikuje propozycję Harmonogramu i wyda Wykonawcy 
wskazówki odnośnie jego ewentualnej modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krótszym niż 7 dni) lub 
zaakceptuje Harmonogram. Zaakceptowany Harmonogram (zatwierdzony przez Zamawiającego) będzie stanowił 
załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku możliwości uzgodnienia Harmonogramu ze względu  
na niewprowadzenie przez Wykonawcę wskazówek Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony  
do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wyznaczonej  
na wprowadzenie wskazówek przez Wykonawcę. Harmonogram odbiegający od wymogów SWZ nie zostanie 
przez Zamawiającego zaakceptowany z winy Wykonawcy. Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga, aby 
Harmonogram uwzględniał osiągnięcie określonego zaawansowania procentowego robót w określonych 
terminach, tj.: 

1)  25% zaawansowania robót – w okresie 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy; 

2)  50% zaawansowania robót – w okresie 17 miesięcy od dnia przekazania placu budowy; 

3)  75 % zaawansowania robót – w okresie 26 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nieuwzględniający powyższego wymogu nie zostanie przez 
Zamawiającego zaakceptowany. 
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9. Zamawiający będzie oceniał postęp i terminowość realizowanych robót w odniesieniu do terminów zakończenia 
głównych robót budowlanych wskazanych w zaakceptowanym Harmonogramie.  

10. W Harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do określenia terminów zakończenia poszczególnych 
elementów robót wskazanych we wzorze Harmonogramu.  

11. Wykonawca oświadcza, że opracowany przez niego Harmonogram został opracowany rzetelnie,  
z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, w sposób umożliwiający terminową realizację Przedmiotu 
Umowy oraz osiągnięcie Terminu zakończenia realizacji Umowy, jak i analizę postępu i terminowości 
realizowanych głównych robót budowlanych.   

12. Harmonogram będzie uwzględniał koszty realizacji robót (zgodnie z kosztorysami szczegółowymi stanowiącymi 
załącznik nr 8 do Umowy oraz kosztorysami uproszczonymi stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy) w ujęciu 
czasowym zgodnym z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych określonych w Umowie. 

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w 
Harmonogramie w stosunku do rzeczywistego postępu robót o więcej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest 
do dokonania aktualizacji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia rozbieżności (tj. zwłoki, o 
której mowa w pierwszej części zdania) oraz ponownego przedstawienia propozycji zaktualizowanego 
Harmonogramu oraz programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, 
sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania Terminu zakończenia 
realizacji Umowy do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić akceptacji propozycji 
zaktualizowanego Harmonogramu. Wyłącznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram może 
stanowić podstawę do weryfikacji terminowości wykonywania i rozliczania robót. W przypadku braku akceptacji 
przez Zamawiającego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przywrócenia tempa wykonywania robót zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramem w terminie 1 miesiąca od daty, w której Zamawiający odmówił akceptacji propozycji 
zaktualizowanego Harmonogramu (chyba, że Strony ustalą inny termin przywrócenia tempa). W przypadku 
nieprzywrócenia tempa w terminie 1 miesiąca (lub innym ustalonym przez strony), Zamawiający uprawniony jest 
od Umowy odstąpić w terminie 60 dni od daty następującej po upływie miesiąca przewidzianego na 
przywrócenie tempa wynikającego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 10 dni od momentu dowiedzenia się  
o nich) informowania Zamawiającego o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie 
jakichkolwiek terminów wynikających z Harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę zakresu robót. 
Niedotrzymanie wyżej wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie,  
że niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywołane są okolicznościami, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność.  

15. Zmiany terminów pośrednich wynikających z aktualizacji Harmonogramu, za wyjątkiem zmian wynikłych z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany 
Terminu zakończenia realizacji Umowy.” 
 

  

§  5  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO   

1. W zakres obowiązków Zamawiającego wchodzi:  
a. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy;  
b. Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;  
c. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
d. Dokonywanie odbiorów częściowych zgodnie z Umową; 
e. Dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;  
f. Zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z Umową. 
2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a. Uczestnictwa w odbiorze robót,  
b. Uczestnictwa w próbach i testach wykonywanych przez Wykonawcę,  
c. Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas określony, nie dłuższy niż  

14 (czternaście) dni. W takim wypadku umowny Termin Końcowy określony w § 4 ust. 3 Umowy ulegnie 
przedłużeniu o okres zawieszenia, chyba, że zawieszenie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – bez prawa roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tego tytułu. Powyższe nie 
wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie oświadczenia Zamawiającego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
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d. Zakres Przedmiotu Umowy nie może zostać zmniejszony o więcej niż 10% w stosunku do pierwotnego zakresu 
zamówienia i wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 
 

  

§  6  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYKONAWCY   

Do obowiązków Wykonawcy w ramach Umowy i wynagrodzenia umownego należy:  
1. wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z Umową i dokumentami zamówienia,  
2. wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego oraz 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ofertą Wykonawcy, Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegółowym, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej  
i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo budowlane,  

3. przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy,  
4. zapewnienie na własny koszt mediów koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,  
5. zapłata za zużyte media, w tym wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, energii elektrycznej, itp. w terminie 14 dni 

od daty odbioru końcowego, 
6. przedłożenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,  
7. spełnienie wymagań określonych w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym 

Wykonawcy, w tym także podjęcia obowiązków kierownika budowy,  
8. zorganizowanie zaplecza budowy na koszt własny (w tym uzyskanie zasilania w energię elektryczną oraz 

przyłączenia innych niezbędnych mediów na czas budowy),  
9. utrzymanie i ogrodzenie nieruchomości przewidzianej do zabudowy począwszy od dnia przekazania placu 

budowy co najmniej do dnia odbioru końcowego  oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz 
dbałość o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca na własny koszt zapewni oświetlenie terenu budowy oraz ochronę tego terenu (przy pomocy 
stałego dozoru pracowników ochrony oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia się takiej 
potrzeby),  

10. sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.),  

11. opracowanie na koszt własny i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb budowy,  
w tym także poniesienie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas realizacji Umowy,   

12. poniesienie kosztów wszelkich robót przygotowawczych, w tym rozbiórkowych, wykonanie niwelacji terenu, 
robót porządkowych i odtworzeniowych,  

13. uzgodnienie we własnym zakresie i na koszt własny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z wykopów  
i zagospodarowanie zgodnie z przepisami dot. odpadów oraz ochrony środowiska (utylizację) ewentualnych 
odpadów szkodliwych dla środowiska,  

14. zorganizowanie przez Wykonawcę i na jego koszt miejsca składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 
Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz ochrony środowiska,  

15. uzgodnienie i zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich zagospodarowania oraz jako 
wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie, 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie,  

16. wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót,  
17. wykonanie ogrodzenia placu budowy,  
18. przeprowadzenie na koszt własny wytyczenia geodezyjnego budynku/ów, w zakresie niezbędnym do wykonania 

zadania,   
19. sporządzenie świadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do dnia spisania protokołu odbioru 

końcowego i przeprowadzanie badań termowizyjnych na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego  
w okresie obowiązującej rękojmi lub gwarancji, 

20. przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkań zgodnie z przepisami prawa, poświadczonej przez 
Kierownika Budowy,  

21. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich 
lokali mieszkalnych zawierającej wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia lokali oraz zastosowanych 
materiałów i stanów poszczególnych liczników oraz pozostałych powierzchni budynku i zagospodarowania 
terenu,  
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22. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w formie 
pisemnej, opracowanej przez Wykonawcę „instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia mieszkania”, określającej 
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji w nich zamontowanych,  

23. przekazanie Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej,  
24. poniesienie kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,  
25. poniesienie wszelkich innych kosztów wynikłych w trakcie realizacji Umowy,  
26. rozliczanie Umowy,  
27. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu realizacji Umowy nie później niż w terminie  7 dni od daty 

dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższego 
terminu, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia tej czynności osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez konieczności dodatkowego powiadomienia ani wezwania – w takim 
wypadku wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt itd. pozostawione przez Wykonawcę uznane zostaną za odpady   
i zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami dot. odpadów,  

28. wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom SWZ - materiały muszą być dobrej 
jakości i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1213  
z późn. zm.), które będą posiadały stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,  

29. zapewnienie na swój koszt niezbędnych urządzeń, instrumentów potrzebnych do wykonania próbek i zbadania 
jakości, uziarnienia, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczenie wymaganych próbek materiałów,  

30. Wykonawca obowiązany jest okazywać na bieżąco w stosunku do materiałów, które mają być użyte  
do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub inny 
dokument dopuszczający wyrób do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,  

31. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia  
na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami pod rygorem naliczenia kar umownych 
określonych w § 17 Umowy z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych 
protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy,   

32. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz złożenie oświadczenia,  
że ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy,  

33. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza 
nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

34. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,  

35. dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań  
i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy,  

36. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

37. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  

38. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu 
budowy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy, po jego wcześniejszym uprzątnięciu i doprowadzeniu do należytego stanu (do czasu protokolarnego 
zwrotu terenu budowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ten teren oraz ewentualne szkody 
powstałe na tym terenie, czego nie wyłącza dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego),  

39. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,  
40. niezwłoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez 
Zamawiającego,  

41. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania  
lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

42. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie tej decyzji Zamawiającemu wraz z 
dokumentami przekazywanymi wraz ze zgłoszeniem gotowości od odbioru końcowego,  
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43. uczestniczenie przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy oraz Kierowników robót  
(chyba, że Zamawiający uzna ich obecność za niekonieczną) w organizowanych przez Zamawiającego Radach 
Budowy, podczas których zawsze będą odbywały się także narady techniczne.  oraz Radach Budowy 
organizowanych przez Zamawiającego. Narady techniczne - Rady Budowy organizowane będą raz w tygodniu 
bądź w przypadku braku takiej konieczności, na podstawie decyzji Zamawiającego, z mniejszą częstotliwością, 
przy czym w sytuacji powstania opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy rzeczywistym postępem prac, a postępem 
zakładanym w Harmonogramie, bądź z innych powodów gdy Zamawiający uzna to za stosowne, w szczególności 
gdy realizowane są etapy robót o wysokim stopniu skomplikowania -  Zamawiający może zwoływać Rady Budowy 
częściej niż raz w tygodniu. Zamawiający może wymagać obecności konkretnych osób (w szczególności 
wskazanych Kierowników Robót) podczas Rady Budowy a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich obecność. 
W trakcie Rad Budowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo i na bieżąco informować 
Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na realizację robót i ich terminowość, 

44. sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prac oraz robót i przekazywania jej Zamawiającemu oraz 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego podczas odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, jak również 
dołączania jej do Protokołów Zaawansowania   

45. na żądanie Zamawiającego - opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu (w formacie elektronicznym – 
edytowalnym (np. doc lub docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dłuższym niż do 5 dni szczegółowego 
raportu o pracach i robotach wykonanych w danym okresie,  

46. zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest 
do zorganizowania zaplecza administracyjno-biurowego na potrzeby przeprowadzania Rad Budowy,  
a także zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy (w tym sanitariatów) wraz z jej urządzeniami, dostępem 
do urządzeń infrastruktury technicznej, a także miejsc na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętów 
itp. Ponadto umieszczenia tablic informacyjnych, wykonania ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, 
dróg dojazdowych, niezbędnych zabezpieczeń oraz wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót i prac oraz dbania o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy.  
 

 

§7  PRZEDSTAWICIELE  STRON  UMOWY  ODPOWIEDZIALNI  ZA  JEJ  

REALIZACJĘ  

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej) w osobie  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
tel. ..........................................................................., e-mail …………………………..………………………………….……………………… 
oraz kierowników robót branżowych w osobach:  
−  kierownik robót elektrycznych :................................................................................................................................ 
tel. .........................................................................., e-mail ……………………………………………………………………………………….. 
−  kierownik robót sanitarnych : ................................................................................................................................ 
tel. .........................................................................., e-mail ………………………………………………………………………………………..  
  
 

2. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego są:  
- inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej …………………………………………………………………………………………………….. 
tel. ........................................................................, e-mail ……………………………………………………..…………………………………..  
- inspektor branży elektrycznej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
tel. ........................................................................, e-mail …………………………………………………………………………………..……..  
- inspektor branży sanitarnej  ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
tel. ........................................................................, e-mail …………………………………….………………………………………….………..  

 
3. Koordynatorem inspektorów nadzoru jest …........................................................ tel. ............................................, 

email ……………………………………………………………….. 
4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane.   
5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z technologią, jakością  

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową oraz dokumentacją projektową 
wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Wymienieni w ust. 2 oraz ust. 3 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza złożoną ofertę Wykonawcy  
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i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniających technologie 
robót przyjęte w dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem 
ust. 6.  

8. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót, o których mowa  
w ust. 6 bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego, inspektora nadzoru 
oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych 
dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności  
ich wykonania.  

10. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia będzie prowadzony przez: 
…………………………………………………………………….. 

11. Zamawiający wyznacza Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą reprezentowali Zamawiającego w kontaktach 
z Wykonawcą i na którego ręce składane winny być wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. 
Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak również do zlecania 
Wykonawcy wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wyłącznie 
Zamawiający). Przedstawicielami Zamawiającego są:  
………………………………..……….., nr tel. ……………………………………., adres e-mail …………………………………………………………… 
………………………………..……….., nr tel. ……………………………………., adres e-mail …………………………………………………………… 

12. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie 
………………………………..……….., nr tel. ……………………………………., adres e-mail……………………………………………………………  
który uprawniony będzie do prowadzenia spraw związanych z Umową oraz kontaktów z Zamawiającym (w tym 
Przedstawicielem Zamawiającego) oraz będzie uprawniony do odbierania oświadczeń wiedzy lub woli 
kierowanych do Wykonawcy.  

13. Strony dopuszczają możliwość zmiany każdej z osób, wymienionych w ust. 2, ust. 3 lub ust. 11, jak również 
zmiany podmiotu sprawującego nadzór autorski, wskazanego w ust. 10, która to zmiana nie będzie stanowiła 
zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie. Strony dopuszczają 
zmianę osoby wskazanej w ust. 12, która to zmiana nie będzie stanowiła zmiany Umowy i wymaga 
poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie.  

14. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 1 wyłącznie w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
losowych.  

15. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom sprawującym 
nadzór autorski, przedstawicielom Zamawiającego, kontrolującym inwestycję, osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, podmiotom trzecim mającym wykonywać prace lub dostawy na zlecenie Zamawiającego, 
których obecność została uzgodniona z Wykonawcą, pracownikom państwowych instytucji upoważnionych  
z mocy prawa do kontroli budów w szczególności pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępni im dane  
i informacje wymagane tą ustawą. W przypadku, gdyby polecenie umożliwienia wstępu w/w osobom nie 
pochodziło od Zamawiającego – Wykonawca niezwłocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiającego  
o obecności takiej osoby na terenie budowy. 

16. Zamawiający wymaga ciągłej obecności Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robót 
budowlanych przez Wykonawcę oraz obecności Kierowników robót w całym czasie prowadzenia nadzorowanych 
przez nich robót. W przypadku nieobecności którejkolwiek z w/w osób w wymaganym czasie, Zamawiający 
uprawniony jest do nałożenia kary umownej oraz wstrzymania robót w określonym zakresie do czasu przybycia 
wymaganej osoby na teren budowy.  

 

§  8  ZATRUDNIENIE  PERSONELU   

1. Wykonawca podczas wykonywania prac winien posiadać na placu budowy pracowników budowlanych 
zatrudnionych na umowę o pracę. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Każdy z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę będzie 
podpisywać listę obecności każdego dnia, która na koniec miesiąca trafi do Zamawiającego. Zamawiający będzie 
miał możliwość sprawdzenia listy w dowolnym czasie, lista ta winna być dostępna na placu budowy. Wykonawca 
będzie miał możliwość dokonywania zmian pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Każdego nowego 
pracownika Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu przed wykonywaniem pierwszych prac przez tego 
pracownika na placu budowy Zamawiającego. W przypadku, gdy któryś z pracowników z listy dostarczonej 
Zamawiającemu przestanie być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, Wykonawca poinformuję o tym 
Zamawiającego na piśmie najpóźniej w następnym dniu roboczym. 
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2. Zamawiający uprawniony będzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawcę osób,  
o których mowa w ust. 1 poprzez:  

a. złożenie przez Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót pełnego 
wykazu osób, o których mowa w ust. 1 zawierającego: imię i nazwisko, wykonywane czynności (stanowisko), 
informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy jest to umowa o pracę, w jakim wymiarze czasu pracy, na 
jaki okres zawarta oraz daty zakończenia umowy o pracę – w przypadku umów na czas określony) – odnośnie 
osób skierowanych do realizacji przez Wykonawcę oraz podwykonawcę i dalszego podwykonawcę (z podziałem 
na pracowników Wykonawcy, podwykonawców (ze wskazaniem – których) oraz dalszych podwykonawców  
(ze wskazaniem – których)  

b. dokonywanie przez Wykonawcę zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku jakichkolwiek 
zmian (w tym skierowania do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane w wykazie lub zmiany osób 
wskazanych w wykazie) – odnośnie osób skierowanych do realizacji przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz 
dalszego podwykonawcę  

c. złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy oraz 
dalszego podwykonawcy na każde wezwanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania 
wezwania)  

d. złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego 
podwykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę na każde wezwanie Zamawiającego (w terminie do 
3 dni od daty otrzymania wezwania)  

e. złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych przez 
Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę pracowników, o których mowa ust. 1 
(zawierających informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowiązków) 
na każde wezwanie Zamawiającego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umów powinny 
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. w szczególności 
pozbawione adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania  

f. złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń właściwych oddziałów ZUS 
potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
oraz dalszego podwykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń na każde wezwanie Zamawiającego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania).  

3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz 
dalszego podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 poprzez weryfikację tożsamych dokumentów jak  
w przypadku Wykonawcy. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca obciążony zostanie karą 
umowną zgodnie z postanowieniami Umowy.  

5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych 
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i p.poż. w czasie 
wykonywania prac oraz robót. W szczególności Wykonawca zapewni, aby osoby przebywające na terenie 
budowy posiadały środki ochrony osobistej podczas prac na wysokości, buty ochronne, odzież roboczą, kamizelki 
odblaskowe, kaski, rękawice robocze, uprzęże do prac na wysokości. Wykonawca korzystać będzie wyłącznie 
z atestowanych rusztowań i drabin, jak również wyłącznie ze sprawnych narzędzi oraz urządzeń. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić, aby osoby przebywające na terenie budowy nosiły kamizelki odblaskowe z naniesionymi 
oznaczeniami identyfikującymi podmioty, które te osoby zatrudniły lub zaangażowały.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego w ciągu 24 godzin od tego zdarzenia o każdym 
wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale związanego z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej 
kontroli na terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca 
powinien również zgłosić wypadek odpowiednim organom administracji publicznej. 

8. W uzasadnionych przypadkach w szczególności w razie naruszenia obowiązków, o których mowa ust. 6 w czasie 
wykonywania prac Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do żądania usunięcia 
pracownika Wykonawcy.” 

9. Do żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany natychmiast dostosować się  
i usunąć takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń względem 
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Zamawiającego (w szczególności finansowych lub o wydłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy lub 
jakichkolwiek terminów pośrednich), a sytuacja taka uznana zostaje za zawinioną przez Wykonawcę.  

10. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 8, Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wyznaczy osobę na zastępstwo, która posiadała będzie tożsame kwalifikacje  
i doświadczenie.  
  

§  9  MATERIAŁY,  URZĄDZENIA  I  DOKUMENTACJA   

1. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zaliczek na poczet realizacji Umowy.  

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych określonych przepisami Prawa budowlanego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek  o zatwierdzenie materiału 
lub urządzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamówieniem (nie później jednak niż na 14 dni przed jego 
wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wyłączny koszt i ryzyko niezatwierdzenia 
materiału lub urządzenia przez Zamawiającego oraz przyjmuje na siebie ryzyko konieczności jego zwrotu/ 
usunięcia z terenu budowy bez prawa do domagania się jakiegokolwiek zwrotu kosztów lub odszkodowania od 
Zamawiającego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania 
materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego (w szczególności określone w dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkich innych 
dokumentach stanowiących załączniki do Umowy). Wniosek odnosić musi się do wszystkich wymagań 
Zamawiającego, a opis materiału lub urządzenia muszą opisywać wszystkie wymagania Zamawiającego. 
Akceptacja wniosku materiałowego lub wniosku o zatwierdzenie urządzenia może zostać cofnięta w sytuacji, gdy 
przedstawiając wniosek Wykonawca nie przedstawił w nim wszystkich informacji pozwalających  
na potwierdzenie zgodności materiału lub urządzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej lub innymi 
wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia materiału lub 
urządzenia na własny koszt oraz ryzyko.  

4. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii 
zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza 
się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).  

5. Wykonawca na własny koszt na bieżąco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczególności: atesty, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań 
technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych 
urządzeń i przekazuje je Zamawiającemu najpóźniej przy pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy lub na żądanie Zamawiającego oraz w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

6. Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji.  

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń w tym w szczególności: decyzji, 
świadectw, badań, gwarancji i innych dokumentów koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz 
oddania Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym w szczególności: świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, instrukcji użytkowania obiektu, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, schematów 
itp.  

8. Wykonawca na własny koszt we współpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do 
aktualizacji zezwoleń, uzgodnień, decyzji, warunków przyłączeniowych itp., których termin ważności upłynął, a są 
niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach będzie działał w 
ramach pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego (za wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, 
do których Wykonawca nie jest uprawniony – w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbędne wnioski  
i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiającemu do podpisu; Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisu 
podając uzasadnienie).  

9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zawarcia umów w przypadku konieczności usunięcia 
„obiektów” (np. sieci, studzienki) kolidujących z realizowanym Przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową.   
  

§  10  ODBIORY   

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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2) odbiory częściowe,  
3) odbiór końcowy,  
4) odbiór ostateczny pogwarancyjny.  

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych 
przez planowanym zakryciem lub zanikiem robót). Zgłoszenie powyższe dokonywane jest wpisem w dzienniku 
budowy oraz poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą e-mail, na adres Koordynatora inspektorów 
nadzoru inwestorskiego lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za 
przekazaną w momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopełnienie tego obowiązku 
daje Zamawiającemu podstawę do żądania, aby Wykonawca dokonał odkrycia tych robót lub wykonał otwory 
niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócił roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.   

3. W terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
inspektor nadzoru przeprowadzi odbiór bądź powiadomi Wykonawcę (poprzez przesłanie stosownej informacji 
pocztą e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika 
budowy) o braku konieczności odbioru tychże robót. Wszelkie wpisy odbioru robót zanikających w dzienniku 
budowy (w tym również wpisy o braku konieczności dokonania odbioru) winny być potwierdzone przez 
Wykonawcę dokumentacją fotograficzną robót zanikających lub podlegających zakryciu.  

4. W czasie trwania Umowy po zakończeniu każdego etapu wskazanego przez Wykonawcę w Harmonogramie, jak 
również w każdej sytuacji, gdy Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór częściowy za 
konieczny lub zasadny, będą przeprowadzane odbiory częściowe robót i prac.   

5. Odbiory częściowe nie stanowią podstawy do żądania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani jego części) za 
prace lub roboty odebrane. Protokoły odbiorów częściowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym 
zostaną dołączone do składanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania (w tym końcowego Protokołu 
Zaawansowania).  

6. Częściowych odbiorów będzie dokonywał: inspektor nadzoru inwestorskiego, z możliwością udziału 
Zamawiającego. Z czynności odbiorów częściowych będą sporządzane protokoły odbioru częściowego. 
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego, dołączając do zgłoszenia wszystkie dokumenty wynikające 
z Umowy. Brak wywiązania się z wymaganych obowiązków może spowodować odmowę dokonania odbioru 
częściowego. W przypadku prawidłowego zgłoszenia odbiór częściowy zostanie dokonany w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do jego dokonania.  

7. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w protokołach 
odbiorów częściowych) potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do 
dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na 
potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także 
nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, jak również po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty 
odbiorowe zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:  

a) dokumentacja powykonawcza, uwzględniająca ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy,  

b) pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni występujących w budynku oraz powierzchni chodników, 
zieleni   

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym także 
dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy,  

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami,  

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),  

f) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń oraz pomiary geodezyjne zakończonego Przedmiotu Umowy,  
g) dziennik budowy,  
h) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,  
i) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, 

pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie 
udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności 
bieżącej obsługi i konserwacji,  
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j) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer 
fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,  

k) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale,  
l) pełną dokumentację techniczno-ruchową dla wbudowanych urządzeń,  
m) ostateczne pozwolenie na użytkowanie,  
n) książkę obiektu,  
o) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  
9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz  

w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwóch nośnikach typu pendrive.  
10. Zamawiający po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, że roboty są gotowe do odbioru końcowego 

oraz po akceptacji dokumentacji, o której mowa w ust. 8 przez inspektora nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie 
odbiór przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej  
o osiągnięciu gotowości do czynności odbiorowych, pod warunkiem, że dokumentacja wskazana w ust. 8 jest 
prawidłowa i kompletna, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
przysługują następujące uprawnienia:   

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia:  
- jeżeli wady nie ograniczają możliwości dokonania odbioru (nie uniemożliwiają korzystania i użytkowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniają go w sposób istotny, jak również nie stanowią 
wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z umową lub zasadami wiedzy technicznej) – Zamawiający lub 
inspektor nadzoru może dokonać odbioru „usterkowego” wskazując w protokole odbioru wykaz wad wraz  
z terminem ich usunięcia  
- jeżeli wady ograniczają możliwość dokonania odbioru (uniemożliwiają korzystanie i użytkowanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniają korzystanie w sposób istotny, bądź stanowią wykonanie 
Przedmiotu Umowy niezgodnie z umową lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (bądź ich części) nie 
zostały ukończone – Zamawiający lub inspektor nadzoru może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub 
zakończenia robót,  
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

- jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obniżają jego wartość 
(w tym również estetyczną) lub użyteczność  
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,   
- jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie i użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy (w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o istnieniu wad,  
ich nieusuwalnym charakterze oraz braku możliwości użytkowania) lub zażądać ponownego wykonania 
robót, prac, części Przedmiotu Umowy lub całego Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (oraz inspektora nadzoru)  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako 
wadliwych. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół odbioru usunięcia wad, który stanowić będzie 
załącznik do odnośnego protokołu „usterkowego”. Do protokołu odbioru usunięcia wad stosuje się 
postanowienia ust. 11.  

14. Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu obowiązywania 
gwarancji i rękojmi oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.  

15. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji/ 
rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest 
upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo 
zastępcze) bez konieczności uzyskiwania zgody sądu oraz bez konieczności odrębnego powiadamiania 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

16. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy przez 
Wykonawcę Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, jak i za 
nieruchomość, w której realizowano Umowę.  

17. W przypadku realizacji części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, nie 
później niż w dacie wyznaczonej dla rozpoczęcia odbioru końcowego lub odbioru częściowego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru końcowego lub częściowego prac oraz robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą i wszystkimi 
podwykonawcami, jak również protokoły odbiorów końcowych lub częściowych wystawionych dla dalszych 
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podwykonawców. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów uzasadnia odmowę dokonania odbioru końcowego 
lub odbioru częściowego, jak również przerwanie tych odbiorów (gdyby zostały rozpoczęte – do czasu 
dostarczenia przez Wykonawcę w/w dokumentów, bez prawa do domagania się wydłużenia terminu 
zakończenia realizacji Umowy lub bez prawa do kierowania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń 
finansowych).  

 

§  11  UBEZPIECZENIA  I  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  TEREN  BUDOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i poniesienie wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych  

i niematerialnych, powstałych w wyniku zdarzeń losowych w tym kradzieży oraz z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, w tym także 
w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych powstałych w związku z prowadzonymi robotami dla realizacji 
niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  5 000 000,00 zł.  

Kopia polisy nr …....................................................... stanowi załącznik nr 5 do Umowy.  
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników i osób  

z nim współpracujących, pracowników Zamawiającego, w szczególności inspektorów nadzoru robót oraz osób 
postronnych.  

5. Umowa ubezpieczenia winna być zawarta na cały okres realizacji Umowy oraz na okres odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi każdorazowo 
Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 
co najmniej 5 000 000,00 złotych przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, z tym że w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej równą 1 500 000,00 złotych.    

7. Niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o której 
mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 1-6 w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod 
rygorem nałożenia kary umownej oraz zawarcia przez Zamawiającego umowy ubezpieczeniowej na zasadach 
opisanych w niniejszym paragrafie na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać dowody opłacenia wszystkich wymagalnych składek 
polisy nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem uznania, że Wykonawca 
uchybia obowiązkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu sankcji, o których mowa w ust. 7. 

9. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objętym niniejszym paragrafem 
umowy Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 17 Umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie kontraktu) 
(CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia równą wartości wynagrodzenia umownego brutto, to jest na kwotę 
............................................................................... zł. Kopia polisy nr .......................................................... stanowi 
załącznik nr 6 do Umowy.   

11. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie kontraktu) 
podlegają w szczególności:  

a) prowadzone roboty, obiekty budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót,   

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych,  

c) wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje:  
- roboty do wartości brutto określonej przez Wykonawcę w ofercie,  
- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, 
niezbędny do wykonywania robót.  

12. Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenie 
kontraktu) na rzecz Zamawiającego, a w przypadku korzystania przez Zamawiającego z kredytu bankowego, 
wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku współfinansującego 
realizację zamówienia jako zabezpieczenia części jego należności.   

13. Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją praw z niej 
przysługujących została zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia dokonania odbioru końcowego 
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Przedmiotu Umowy) z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego w przedmiocie umowy umożliwiających użytkowanie obiektu, nie dłużej jednak niż do dnia 
sporządzenia protokołu odbioru usunięcia wad niezawierającego uwag.  

 

§  12  PODWYKONAWSTWO   

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części prac lub robót wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wyłącznie na zasadach określonych w 
niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia 
nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na tożsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym,  
z zastrzeżeniem ust. 3. Zgłoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie 
stanowią zmiany Umowy i nie wymagają Aneksu do Umowy.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy 
(w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
jak również, że proponowany inny podwykonawca nie podlegałby wykluczeniu z postępowania na tych samych 
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu tożsame 
dokumenty i oświadczenia, jakie zostały w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawione dla 
wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe zasady dotyczą również 
umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyższe zasady odnoszą się również  
do projektów zmian umów o podwykonawstwo  

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 4 zgłasza  
w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie będzie 
spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia  (w szczególności określonych w Umowie lub SWZ) 
lub będzie przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 dni lub będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa 
i obowiązki podwykonawcy  w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków zapłaty 
wynagrodzenia,  w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przesłanego projektu umowy (lub 
projektu jej zmiany). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy 
podwykonawca nie mogą zawrzeć z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowy o treści co do której 
Zamawiający wniósł zastrzeżenia, jak również nie mogą wprowadzić takiego podwykonawcy na teren budowy 
oraz powierzyć mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robót.  W przypadku wniesienia zastrzeżeń,  
po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zobowiązani są do powtórzenia procedury, o której mowa w ust. 4 oraz w ust. 5.  

6. Po uzyskaniu akceptacji złożonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o którym mowa w ust. 4 lub  
po upływie 14 dni i niewniesieniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogą zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo o treści zgodnej  
z przedłożonym projektem umowy (lub dokonać jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo (lub kopię zmiany umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej  
z przedłożonym projektem umowy, do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy (lub jej zmiany) 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw  do umowy, o której mowa w ust. 
6, w sytuacji gdy nie będzie spełniała wymagań określonych  w dokumentach zamówienia (w szczególności 
określonych w Umowie lub SWZ) lub będzie przewidywała termin zapłaty dłuższy niż 30 dni lub będzie zawierała 
postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia 
dotyczące warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 
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wynikające z Umowy lub będzie niezgodna z poprzednio złożonym projektem tej umowy (lub projektem jej 
zmiany), co do którego Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie sprzeciwu w w/w terminie jest 
równoznaczne z akceptacją przesłanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robót 
oraz wpuszczenia go na teren budowy wyłącznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, przez które 
rozumie się niewniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (jak 
również kopię każdej jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów, 
których przedmiot został wyłączony w dokumentach zamówienia spod obowiązku ich przekazywania. 
Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:  
9.1. zakres powierzonej do wykonania części Przedmiotu Umowy (szczegółowy przedmiot wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót lub prac), który musi być zgodny z odnośnym zakresem 
powierzonym do wykonania Wykonawcy;   

9.2. kwotę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które nie może być wyższe niż odnośne 
wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za tożsamy zakres robót lub prac,  

9.3. termin wykonania powierzonej części Przedmiotu Umowy, który nie może być dłuższy niż termin na wykonanie 
tej części Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawcę w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,  

9.4. warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które winny zostać 
skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikającymi z Umowy w taki sposób, aby 
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za tożsamy zakres robót było wcześniej 
wymagalne niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robót lub prac,  

9.5. termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie może przekraczać 30 
dni,  

9.6. numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na który należy dokonać zapłaty za 
wykonanie prac lub robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (który musi być zgodny 
z numerem rachunku widniejącym na tzw. „białej liście podatników VAT”, w przypadku gdy podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT – w umowie o podwykonawstwo 
konieczne jest zamieszczenie postanowień o konieczności wykazania tego faktu oraz podstaw do braku 
wpisania na tzw. „białej liście podatników VAT” wraz z każdą fakturą poprzez przedstawienie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego),  

9.7. postanowienia dotyczące obowiązku odbioru przez Wykonawcę tożsamych zakresów robót lub prac 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przed momentem odbioru tych robót lub 
prac przez Zamawiającego,  

9.8. postanowienia dotyczące odstąpienia (rozwiązania) umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą oraz 
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstąpienia (rozwiązania) Umowy,  

9.9. postanowienia odnoszące się do zawierania i zmian umów z dalszymi podwykonawcami, które muszą być 
analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu,  

9.10. postanowienia zgodne z § 8 ust. 1 Umowy,  
9.11. postanowienia odnoszące się do przeniesienia majątkowych praw autorskich – identyczne jak w niniejszej 

Umowie (w szczególności w zakresie pól eksploatacji),  
9.12. postanowienia dot. zmian umowy zgodnie z § 19 ust. 21 Umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
10.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót lub prac wykonanych 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;   

10.2. uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;  

10.3. określających kary umowne za opóźnienie (kary umowne nakładane na podwykonawcę muszą być karami  
za zwłokę); 

10.4. ustalających kary umowne w wysokości wyższej niż w Umowie;  
10.5. zobowiązujących podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę do wnoszenia zabezpieczenia wyłącznie  

w formie pieniężnej;  
10.6. mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wskazane w Umowie;  
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10.7. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków 
zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy.  

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, ma obowiązek doprowadzenia 
do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8 w przypadku, gdy nie zawiera ona (lub 
gdy zawiera ona postanowienia o treści niezgodnej z wymaganą) postanowień określonych w ust. 9 lub gdy 
zawiera ona postanowienia określone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zapłaty kary umownej.   

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 
własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą umową.   

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

15. Przed dokonaniem zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania się 
do żądania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo zawartej 
w ramach realizacji niniejszej Umowy.  

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 
może:   

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub  
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, lub  
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   

17. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 
sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy a w przypadku, gdyby kwota 
pozostałego wynagrodzenia nie była wystarczająca do dokonania potrącenia – Zamawiający uprawniony jest do 
zaspokojenia tej kwoty ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

18. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, polskimi 
i europejskimi normami i obowiązującymi przepisami, jak również zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie 
może polecić podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku 
braku akceptacji umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przez Zamawiającego, przez które 
rozumie się zarówno wyrażenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu co do 
przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak również niewyrażenie sprzeciwu w sytuacji, gdy okres na 
wyrażenie sprzeciwu jeszcze nie upłynął.  

19. Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania 
lub odpowiedzialności wynikającej z Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania, zaniechania, 
zaniedbania i uchybienia dokonane przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę jest taka sama jakby 
tych działań, zaniechań, zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.   

20. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą lub między dalszym podwykonawcą,  
a podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego odpowiednio 
Wykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty 
lub prace, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, których 
szczegółowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, których szczegółowy przedmiot 
wynika z umowy o podwykonawstwo.   
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21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami oraz każdej 
zmiany umowy o podwykonawstwo   

22. W przypadku, jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia powoływał się w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na zasoby 
podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowiązany jest do realizacji robót lub usług, do realizacji których zdolności te 
są wymagane. Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz obecność podmiotu trzeciego na miejscu 
prowadzenia prac oraz robót poprzez zgłoszenie Zamawiającemu rozpoczęcia oraz zakończenia prac lub robót 
przez wskazany podmiot trzeci, jak również informować codziennie o jego obecności / nieobecności podczas 
prowadzenia robót. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji obecności podmiotu trzeciego oraz realizacji 
przez niego wskazanego zakresu bezpośrednio na terenie budowy. Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci 
(w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy), będzie podstawą do nałożenia kary umownej, jak 
również wstrzymania prac w tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy  
i podjęcia przez niego wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę wydłużenia 
terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytułu. 
W przypadku niezapewnienia udziału podmiotu trzeciego w zakresie, który został wskazany w ofercie 
Wykonawcy i powstania z tego powodu zwłoki Wykonawcy związanej ze wstrzymaniem prac przez 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić w winy 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty następującej po przekroczeniu okresu zwłoki, o którym mowa  
w niniejszym zdaniu.  

  

§  13  WYNAGRODZENIE    

1. Za prawidłowe, kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
zgodnie ze złożoną ofertą, kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości:  
………………………………… zł (netto) + ………………….……………… zł (podatek VAT ……………….……%) = ……………………………. 
zł (brutto) słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy lub składania 
oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają 
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.  

3. Kwota wynagrodzenia umownego brutto obejmuje wszystkie koszty, narzuty i ryzyka związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, wynikające z niniejszej Umowy, dokumentów zamówienia (w tym SWZ, dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych) oraz inne nie ujęte w tej 
dokumentacji, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, co do których Wykonawca będący podmiotem 
profesjonalnym, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien był przewidzieć konieczność ich wykonania. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również w szczególności: podatki, ewentualne cła, koszty 
uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty pomiarów i prób, koszty realizacji robót w okresie 
obniżonych temperatur, koszty materiałów pomocniczych, koszty dostawy i zużycia mediów dla potrzeb budowy 
i utrzymania budynku zgodnie z Umową, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym 
zakresie, itp.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.  
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia wyłącznie na zasadach określonych w Umowie, jak również 

wynikających z przepisów ustawy PZP.   
6. Wartość kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót lub 

prac, z których Zamawiający zrezygnuje, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w przypadku wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 19 ust. 21 Umowy zrezygnować z zakresu (lub zakresów)  
o maksymalnej wartości łącznej 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Wartość tego 
wynagrodzenia zostanie ustalona z uwzględnieniem kosztorysu szczegółowego stanowiącego załącznik nr 8 do 
Umowy .  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja odbywa się poprzez 
złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy stosownego oświadczenia na piśmie. Rezygnacja taka nie uprawnia 
Wykonawcy do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń 
finansowych (odszkodowawczych).  

8. Rozliczenia prowadzone będą w polskich złotych (PLN).  
9. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności 

Zamawiającego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym każdą częścią wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą  
z faktur częściowych oraz faktury końcowej), bądź z innymi wierzytelnościami Wykonawcy, bez konieczności 
składania dodatkowych oświadczeń o potrąceniu. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę  
o dokonanym potrąceniu oraz wskaże wierzytelności poddane potrąceniu (potrącenie umowne).  
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§  14  ZASADY  ROZLICZEŃ  I  WYPŁATY  WYNAGRODZENIA 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej .   
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w następujących transzach (okresach rozliczeniowych):   

a. pierwsza płatność (faktura częściowa) po zrealizowaniu co najmniej 5% łącznej wartości brutto Umowy 
(wartości wynagrodzenia Wykonawcy umownego) – wg Harmonogramu,  

b. przejściowe płatności częściowe (faktury częściowe) wystawione nie częściej niż co dwa miesiące do łącznej 
wysokości 90% łącznej wartości brutto Umowy (wartości wynagrodzenia umownego) z uwzględnieniem 
faktycznego zaawansowania robót na koniec miesiąca kalendarzowego – wg Harmonogramu,  

c. ostatnia płatność (faktura końcowa), w wysokości nie niższej niż 10 % wynagrodzenia umownego po 
prawidłowym i terminowym zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Harmonogramem i po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem 
przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (przekazanego wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego).  

3. W terminie 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego (przez który rozumie się osiągnięcie przez 
Wykonawcę zaawansowania, o którym mowa w ust. 2 (odnośnie pierwszego okresu rozliczeniowego) lub dwa 
miesiące kalendarzowe wykonywania prac lub robót (odnośnie drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych,  
z zastrzeżeniem ostatniego okresu rozliczeniowego, którego dotyczą ust. 11-18), Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu do zaakceptowania Protokół Zaawansowania z wyodrębnieniem rzeczowo finansowym 
zaawansowania prac, dołączając do niego obmiar zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i robót.  

4. Protokół Zaawansowania wskazywać musi prace i roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym,  
z podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Do Protokołu Zaawansowania, Wykonawca dołączy zestawienie wszystkich protokołów odbiorów (częściowych 
oraz robót zanikających i podlegających zakryciu), które dokonywane były w danym okresie rozliczeniowym  
z podziałem na protokoły odnoszące się do Wykonawcy, protokoły odnoszące się do podwykonawców oraz 
protokoły odnoszące się do dalszych podwykonawców. Do zestawienia Wykonawca dołączy kopie wszystkich 
protokołów wskazanych w zestawieniu.  

5. W terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania, Zamawiający dokona jego 
akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.   

6. Na podstawie zaakceptowanego (z uwzględnieniem ust. 5) Protokołu Zaawansowania, Zamawiający wyda 
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowego Protokołu Zaawansowania Świadectwo Płatności 
na kwotę wskazaną w prawidłowym Protokole Zaawansowania. Na podstawie Świadectwa Płatności Wykonawca 
uprawniony jest do wystawienia faktury na kwotę wskazaną w Świadectwie Płatności.   

7. Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent zaawansowania wykonanych robót 
oraz prac w stosunku do ich wartości zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzględnieniem danych 
wynikających z kosztorysu szczegółowego stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy.  

8. Protokół Zaawansowania, jak również Świadectwo Płatności nie stanowią żadnego potwierdzenia prawidłowości 
ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują protokołów odbiorów częściowych ani odbioru końcowego. 
W przypadku, gdy na późniejszym etapie realizacji okaże się, że dane podane w jakimkolwiek wcześniejszym 
Protokole Zaawansowania nie były zgodne ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postęp prac lub robót jest 
mniejszy niż deklarowany przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do korekty 
takiego Protokołu Zaawansowania oraz wydanego Świadectwa Płatności (pomimo ich wcześniejszej akceptacji) 
oraz rozliczenia powstałej różnicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawcą (poprzez jego pomniejszenie 
lub zwiększenie).  

9. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest do 
zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej 
płatności.   

10. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych do łącznej wysokości 90 % wartości 
wynagrodzenia umownego. Faktury wystawiane będą wyłącznie na podstawie wydanych Świadectw Płatności. 

11. Fakturę końcową w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości wynagrodzenia umownego Wykonawca może 
wystawić po skutecznym odbiorze końcowym, po którym Wykonawca złoży końcowy Protokół Zaawansowania. 
Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie wydanego końcowego Świadectwa Płatności.  

12. Wykonawca złoży końcowy Protokół Zaawansowania Zamawiającemu, dołączając do niego obmiar wszystkich 
zrealizowanych prac i robót. Końcowy Protokół Zaawansowania zawierać będzie postanowienie o treści: 
„Wykonawca oświadcza, że niniejszy końcowy Protokół Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne 
zestawienie wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców, w tym dalszych 
podwykonawców przez cały okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku 
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do Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek innych prac lub robót, które nie byłyby ujęte w niniejszym końcowym 
Protokole Zaawansowania”.   

13. Końcowy Protokół Zaawansowania wskazywać musi prace i roboty wykonane w całym okresie realizacji Umowy, 
z podziałem na prace i roboty wykonane przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców  
z wyodrębnieniem rzeczowo finansowym zaawansowania prac. Do końcowego Protokołu Zaawansowania, 
Wykonawca dołączy zestawienie wszystkich protokołów odbiorów (częściowych oraz robót zanikających  
i podlegających zakryciu) z podziałem na protokoły odnoszące się do Wykonawcy, protokoły odnoszące się do 
podwykonawców oraz protokoły odnoszące się do dalszych podwykonawców. Do zestawienia Wykonawca 
dołączy kopie wszystkich protokołów wskazanych w zestawieniu.  

14. W terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę końcowego Protokołu Zaawansowania, Zamawiający 
dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzeżenia lub uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić.  

15. Na podstawie prawidłowego i zaakceptowanego końcowego Protokołu Zaawansowania, Zamawiający wyda 
Wykonawcy w terminie 14 dni końcowe Świadectwo Płatności na kwotę wskazaną w zaakceptowanym  
i prawidłowym Końcowym Protokole Zaawansowania.   

16. Na podstawie końcowego Świadectwa Płatności Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury końcowej 
na kwotę wskazaną w końcowym Świadectwie Płatności (nie niższą niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.   

17. Końcowy Protokół Zaawansowania jest dokumentem określającym uznany procent wykonanych robót w 
stosunku do ich wartości zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzględnieniem danych wynikających  
z kosztorysu szczegółowego stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy.   

18. Końcowy Protokół Zaawansowania, jak również końcowe Świadectwo Płatności nie stanowią żadnego 
potwierdzenia prawidłowości ani jakości wykonanych prac lub robót i nie zastępują protokołu Odbioru 
Końcowego.  

19. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu, pod warunkiem spełnienia 
poniższych warunków:  
a. faktura zostanie przedstawiona Zamawiającemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umową dokumentami  

(w szczególności opisanymi w lit. b i c poniżej)  
b. Wykonawca dołączy do faktury dowody wskazujące na zaspokojenie roszczeń podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożona faktura. 
Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa się przez przedstawienie:   

1) pisemnego  oświadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziału 
podwykonawców) albo pisemnych oświadczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
skierowanych do Zamawiającego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawcę zapłaty pełnej kwoty 
należności wynikającej z zakresu wykonanego we wskazanym okresie rozliczeniowym, który był podstawą 
wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem się roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
z tytułu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac oraz robót w stosunku do Zamawiającego.  
W przypadku braku możliwości uzyskania tego oświadczenia Zamawiający dopuszcza inne, uznane przez 
niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty, przy czym dowodem takim nie może być 
oświadczenie samego Wykonawcy.  

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur złożonych przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią podstawę wydania oświadczenia,  
o którym mowa w pkt 1  

c. w przypadku faktury końcowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak również rozliczenie 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winno nastąpić przed wystawieniem faktury końcowej. 
Wykonawca winien dołączyć do faktury końcowej udokumentowanie całkowitego zaspokojenia roszczeń 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. 
Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń odbywa przez przedstawienie:  
1) pisemnego oświadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziału 

podwykonawców) albo pisemnego oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 
skierowanego do Zamawiającego, o otrzymaniu przez nich całkowitej zapłaty za cały zakres objęty ich 
umową o podwykonawstwo w wysokości wynikającej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem się 
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wszelkich roszczeń, w tym roszczeń przyszłych z tytułu 
zrealizowania przez nich umów o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiającego.  
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2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii faktur złożonych przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które stanowią podstawę wydania oświadczenia,  
o którym mowa w pkt 1. 

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19 wraz z fakturą, 30-
dniowy termin płatności rozpoczyna swój bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa domagania się odsetek 
za opóźnienie w płatności przez Wykonawcę. W zakresie niedostarczonych dowodów wskazujących na 
rozliczenie się z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami – Zamawiający dokona wypłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia zmniejszonego o kwotę wynikającą z niedołączonych do faktury dowodów rozliczeń  
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej części (bez prawa 
Wykonawcy do domagania się jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań) zostanie dokonane w ciągu 7 dni od daty 
wpływu do Zamawiającego brakujących dowodów rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.  

21. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Zapłata wynagrodzenia umownego zostanie 
uregulowana przez Zamawiającego przelewem na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy 
wykazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”) o numerze: ………………….. W przypadku gdy 
po podpisaniu Umowy podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie figurował w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT Zamawiający może wstrzymać się od zapłaty do czasu wskazania przez Wykonawcę numeru 
rachunku bankowego znajdującego się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  W przypadku wstrzymania zapłaty,  
o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiającego. 

22. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 
podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub 
pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi 
dopuszczalną zmianę Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy. 

23. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności 
faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 
Umowy.   

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Zamawiającego powstałych w związku  
z realizacją niniejszej Umowy z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym w szczególności z wierzytelnościami z 
tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Potrącenie nie wymaga składania 
oświadczenia o potrąceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
o dokonanym potrąceniu wskazując wierzytelność, która zostaje potrącona. Zamawiający wszelkie swoje 
wierzytelności powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy może zaspokoić z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty otrzymania noty 
obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zapłaty zostanie wskazany przez 
Zamawiającego w nocie obciążeniowej. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający dokona potrącenia kar 
umownych (oraz odsetek wynikających z nieterminowej płatności noty) z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
nieodwołalną zgodę. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i obciążenia Wykonawcy odsetkami 
ustawowymi   

za opóźnienie od nieterminowo zapłaconych kar umownych. W tym celu Zamawiający wystawi notę obciążeniową 
płatną natychmiast po wystawieniu.  

26. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawców działających wspólnie (w formie konsorcjum lub 
innej), rozliczenia prowadzone będą przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców (liderem 
konsorcjum). Nie dopuszcza się składania faktur przez więcej niż jeden podmiot działający z ramienia 
wykonawców. Wykonawcy oświadczają, że zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz ich pełnomocnika 
(lidera konsorcjum) zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniają Zamawiającego z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujący Przedmiot Umowy wspólnie 
prowadzić będą rozliczenia wewnętrzne we własnym zakresie.  

   

§15  ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY   

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej; Zabezpieczenie) w wysokości 5 % ceny 
całkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj.………….… zł (słownie złotych: ………………………………...), w formie 
…………………………………………………………………………………..  
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną z form 
przewidzianych przepisami prawa: 

a. pieniądze,  
b. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
c. gwarancję bankową,  
d. gwarancję ubezpieczeniową,  
e. poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
pod warunkiem zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie – jego część – w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 
dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy został 
wykonany należycie. Dowodem należytego wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru końcowego, 
a w przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru końcowego, które nadają się do usunięcia i nie ograniczają 
odbioru końcowego – protokół odbioru usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego.  

4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy i wypełnieniu wszystkich 
zobowiązań, wynikających z rękojmi oraz gwarancji w tym okresie.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 453 
ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu części Przedmiotu 
Umowy.  

6. Zabezpieczenie może zostać wykorzystane m.in.:  
a. na poczet kar umownych określonych w § 17 Umowy oraz ewentualnych odsetek od nałożonych kar 

umownych,  
b. na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego lub pokrycie wydatków poniesionych przez Zamawiającego z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym nieprawidłowego wykonania lub nieterminowego 
wykonania Umowy, które spowodowało powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo 
zastępcze),  

c. na zaspokojenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w szczególności roszczeń o usunięcie wady, w tym  
o naprawę lub wymianę rzeczy na nową wolną od wad, roszczeń o obniżenie wynagrodzenia; 

d. na poczet innych roszczeń wskazanych w Umowie.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności Zabezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy oraz 

okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez 
względu na przyczynę wydłużenia oraz na tryb jego dokonania) – Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego 
wydłużenia ważności Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji i/lub 
przedłużony okres rękojmi za wady oraz gwarancji  z zastosowaniem wartości, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, 
bez możliwości warunkowania przez Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia ważności tego Zabezpieczenia od 
wydania przez Zamawiającego aneksu lub innego dokumentu bądź oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie przedłoży nowego Zabezpieczenia lub nie wydłuży ważności dotychczasowego Zabezpieczenia w określonej 
wysokości wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie później niż w terminie 14 dni do daty upływu ważności Zabezpieczenia 
(lub określonej części Zabezpieczenia – w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
redukcyjnych), Zamawiający na 5 dni przed upływem okresu na jaki zostało wydane Zabezpieczenie (lub jego 
część) dokona wypłaty pełnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie  
w pieniądzu. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§16  GWARANCJA  I  UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI   

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na cały Przedmiot Umowy (w szczególności  
w zakresie robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów i urządzeń), w wyjątkiem zieleni na którą 
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.  

2. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta materiału, urządzenia lub instalacji będzie 
dłuższy niż okresy wskazane powyżej – wymagany jest okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji udzielonym 
przez producenta.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji również za wady zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną Przedmiotu Umowy.  

4. Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bez uwag – w przypadku 
stwierdzenia wad nadających się do usunięcia podczas odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym  
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w takim przypadku – gwarancja oraz rękojmia za wady odnośnie pozostałego Przedmiotu Umowy (co do którego 
nie stwierdzono istnienia wad) jest ważna od daty dokonania odbioru końcowego i Zamawiający uprawniony jest 
do zgłaszania roszczeń z tego tytułu) i podlega automatycznie wydłużeniu o czas naprawy w przypadku 
wystąpienia wad.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni (z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7) i 
musi być terminem technologicznie uzasadnionym i możliwym do dotrzymania. Okres usuwania wady przez 
Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania (list, faks, mail).” 

6. W przypadku wad związanych z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie Przedmiotu Umowy – wady te będą 
usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych 
działań Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych konsekwencji/skutków spowodowanych przez 
wadę/usterkę oraz całkowitego usunięcia awarii.  

7. Jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Przedmiotu Umowy lub wada 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – wady zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie 
(nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zgłoszeniu).  

8. Z usunięcia wad sporządzony zostanie każdorazowo pisemny protokół.  
9. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.   
10. Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, które nie mogą być rozbieżne z niniejszą Umową, zawierać ochrony 

węższej lub uwarunkowanej w sposób nieprzewidziany w niniejszej Umowie, zostaną przekazane 
Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, ust. 6 lub ust. 7  to Zamawiający, po 
uprzednim ostatecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad z wyznaczeniem dodatkowego terminu, może 
zlecić zastępcze usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystając z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady wobec Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza, że realizacja powyższego uprawnienia Zamawiającego, a w konsekwencji ingerencja 
podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza udzielonych gwarancji i rękojmi. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.” 

12. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych (przez cały 
okres gwarancji, a w sytuacjach szczególnych wg konieczności) w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji 
oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przeglądów.  

13. Co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad, 
Strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.   

14. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego, 
w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków termicznych, itp. do nieodpłatnego 
wykonania w okresie odpowiednich warunków pogodowych badania termowizyjnego budynku potwierdzającego 
prawidłowość wykonania izolacji cieplnych budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym  
i przekazania go Zamawiającemu.  

15. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.   

16. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z uprawnień gwarancyjnych niezależnie od uprawnień wynikających 
z rękojmi za wady.  

17. Strony ustalają okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji. Przez powyższe rozumie się, że w przypadku 
zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z w/w okresów, analogicznemu wydłużeniu ulega również drugi 
okres, a oba okresy kończą się w tym samym momencie – zgodnie z najdłuższym z nich.  

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

19. Wykonawca oświadcza, że oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy została tak skalkulowana 
przez Wykonawcę, że Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji nie będzie ponosił żadnych 
kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych elementów Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem elementów 
podlegających normalnemu zużyciu, o którym dowodzą dokumenty gwarancyjne producentów przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę nie później niż w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Koszty 
napraw lub wymian tych elementów Przedmiotu Umowy obciążają każdorazowo Wykonawcę. Gwarancja  
i rękojmia zostaje wyłączona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzeń i dewastacji elementów 
Przedmiotu Umowy, chyba że uszkodzenia wynikają z wad Przedmiotu Umowy lub wad montażu.  

20. Wykonawca odbiorem końcowym przedstawi Zamawiającemu zestawienie tych elementów i urządzeń, których 
producent dla utrzymania gwarancji wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji.  

21. Zgłoszenia wad lub awarii dokonywane będą na adres e-mail Wykonawcy ……………… lub na numer faks 
Wykonawcy …………………….. lub w formie pisemnej na adres Wykonawcy ………………………….  
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22. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) 
lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego 
usprawiedliwionej charakterem wady.  

a. Naprawy sprzętu/urządzeń będą dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy (eksploatacji), chyba 
że z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemożliwa  

b. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzech awarii tego samego urządzenia wymienionego w 
Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowe w terminie do 7 dni lub w innym 
terminie uzgodnionym przez Strony  

c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych  
z usuwaniem wad  

d. Prace związane z usuwaniem wad muszą być prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym oraz w 
sposób nieutrudniający bieżącej działalności użytkowników obiektu.  

  

§17  KARY  UMOWNE  I  ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem Umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu wykonania Umowy lub terminów pośrednich wskazanych w 
Harmonogramie. Termin  do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym 
Terminie wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o ile ten odbiór nastąpi, bądź od dnia 
następnego po terminie zakończenia danego etapu, o którym mowa w Harmonogramie i biegnie 
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego. W 
przypadku, gdy pomimo zwłoki w wykonaniu poszczególnych terminów pośrednich Wykonawca dotrzyma 
Terminu wykonania Umowy, naliczone kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich zostaną 
anulowane  

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.1 Umowy za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - za każdy dzień zwłoki 
po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru usunięcia wad, o ile ten odbiór nastąpi, 

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego  

- 10.000,00 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom,  

- 10.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy, o którym mowa w § 12 ust. 4 
Umowy lub projektu zmiany tej umowy,  

- 10.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy,  

- 10.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 8 Umowy,  

- 10.000,00 zł w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 12 ust. 
8 Umowy w zakresie zapisów, o których mowa w § 12 ust. 9-11 Umowy,  

- 20.000 zł za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności,  

- w wysokości 2 500 z tytułu niedopełnienia wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy potwierdzonego w 
szczególności nieprzedłożeniem oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy lub kopii umów  
o pracę lub przedłożeniem kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy- za każde zdarzenie w okresie realizacji Umowy,  

- w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy 
lub kopii umów o pracę - za każde zdarzenie w okresie realizacji Umowy, 

- za nieprzedłużenie przez Wykonawcę ubezpieczeń wymaganych Umową – w kwocie 10.000,00 zł, 
- za zwłokę w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5 Umowy – w wysokości  

400,00 zł za każdy dzień zwłoki,  
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- za nieprzedłożenie propozycji aktualizacji Harmonogramu lub nieprzedłożenie programu naprawczego  
w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 13 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień nieprzedłożenia,  

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP  – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
- za obecność na terenie budowy osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w wysokości 5 000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby,  
- z tytułu nieobecności na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytułu nieobecności na terenie budowy 

Kierownika robót w trakcie, kiedy wykonywane są prace lub roboty, nad którymi pełni on nadzór – w wysokości 
2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3,  
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokości 

500,00 zł.  
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości równej 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpi przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, wówczas to Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie równej udokumentowanym 
nakładom poniesionym do dnia odstąpienia, lecz nie więcej niż 10 % ww. wynagrodzenia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ustawy Pzp, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu prawo do 
żądania kary umownej.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, Zamawiający 
pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania 
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wykonania 
zastępczego. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do 
wykonania zastępczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania usług wykonawcy zastępczemu.  

7. Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania zastępczego, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie  
o zwrot kosztów wykonanych prac lub robót oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych 
wystawionych przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
W przypadku niedokonania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do 
potrącenia ich z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną 
zgodę lub do zaspokojenia w/w roszczeń z wniesionego Zabezpieczenia.  

8. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych, których może domagać się jedna Strona od drugiej Strony 
w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.  

  

§18  ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:  
a. Wykonawca nie przystąpił do robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w nim dodatkowego terminu na 

przystąpienie,  

b. Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z Umową i pomimo wezwania nie podjął w terminie w nim wskazanym 

działań korygujących i naprawczych,  

c. Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni i   pomimo 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w nim dodatkowego terminu nie podjął 

tych robót, 

d. wystąpiła zwłoka Wykonawcy wynosząca łącznie więcej niż 14 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo 

opracowania aktualizacji Harmonogramu oraz podjęcia działań przedstawionych w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego programie naprawczym; niezależnie od umownego uprawnienia do odstąpienia od Umowy na 

podstawie niniejszego punktu, art. 635 Kodeksu cywilnego ma zastosowanie” 
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e. Wykonawca dopuścił do realizacji robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pomimo nieuzyskania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą,  

f. Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,  

g. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę,   

h. jeżeli wady stwierdzone w toku czynności odbioru nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,  

i. wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy wartość wskazaną w § 17 ust. 8 Umowy.  

3. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

3 a. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia   wiadomości o tych okolicznościach: 
a. Zamawiający popadł w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy  co najmniej o 90 dni, 

względem terminu płatności określonego w fakturze i pomimo wezwania nie zapłacił wynagrodzenia w 
terminie w nim wskazanym.” 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o przesłance do odstąpienia i może zostać dokonane w formie 
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocą wiadomości e-mail).  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ma 
obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia 
terenu budowy. Stan zaawansowania robót, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie będzie stwierdzone 
protokołem spisanym na dzień opuszczenia terenu budowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku 
oraz protokołu odbioru robót w toku na dzień opuszczenia terenu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do jednostronnego spisania ww. dokumentów.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy wszelkie znajdujące się na terenie 
budowy materiały, urządzenia i sprzęt zakupione w celu realizacji Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane 
roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie, o którym mowa w ust. 5:  
a. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu  

na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego,  
b. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi dokument obejmujący wartość wykonanych 

robót oraz zakupionych materiałów, urządzeń i sprzętu nie nadających się  do wbudowania w inny obiekt, które 
Zamawiający kupi od Wykonawcy na podstawie cen zatwierdzonych przez Zamawiającego, ustalonych na 
podstawie dowodów zakupu przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o fakturę wystawioną przez 
Wykonawcę,  z zastrzeżeniem że Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapasów materiałowych na 
dłużej niż 30 dni przed terminem ich wbudowania.  

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy.  

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez 
Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 16 Umowy.  

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową Zamawiający może 
wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić i powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

12. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc),  
co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie prac należycie wykonanych do chwili 
odstąpienia, które to prace staną się z chwilą odstąpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstąpienie  
od Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy 
za należycie wykonaną przez niego część Przedmiotu Umowy, chyba że odstąpienie to następuje z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadają się do ich wykorzystania przez Zamawiającego. Strony 
postanawiają, że - mimo odstąpienia od Umowy - Wykonawca zobowiązany będzie:  
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a. do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały naliczone, mogą zostać lub 
zostaną naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostaną wówczas w terminach 
i w sposób przewidziany postanowieniami Umowy;  

b. do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, o której mowa w § 16 Umowy i bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do 
dnia odstąpienia; zobowiązania te wykonane zostaną wówczas w terminach i na warunkach przewidzianych 
Umową,  

c. do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.  
 

§19  ZMIANY  UMOWY   

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia realizacji 

Umowy co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, 
obiektywnie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy:   

a. zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy  
(np. warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie danego rodzaju robót, zgodnie z 
reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, które to roboty obiektywnie 
uniemożliwiają realizację innych robót objętych Umową). Zaistnienie warunków atmosferycznych należy 
stosownie udokumentować, a przerwa w pracach lub robotach w związku z w/w warunkami atmosferycznymi 
musi zostać odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;   

b. działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu Umowy 
i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, której nie 
można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, 
które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane to są nieuniknione. Za wypadki siły wyższej 
strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz wojny. Wystąpienie 
okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować;   

c. napotkania w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności Wykonawca nie mógł 
przewidzieć przy dochowaniu najwyższej staranności (w tym w szczególności: niewybuchy, nieoznaczone  
w dokumentach instalacje, podziemne urządzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.);  

d. zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, których istnienia mimo należytej 
staranności Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dochowaniu najwyższej staranności;  

e. przerw  wynikających  z decyzji administracyjnych np.  wstrzymanie budowy (z wyłączeniem 
przypadków, wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy), opóźnień 
wywołanych przez epidemie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, działania 
organów państwa (w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio 
wpływających na brak możliwości realizacji Umowy;  

f. w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy 
do takiej zmiany;  

g. zawieszenia robót przez Zamawiającego, chyba że zawieszenie wywołane jest okolicznościami zależnymi od 
Wykonawcy;   

h. wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym  
a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących 
realizację inwestycji, w ramach której realizowany jest Przedmiot Umowy;  

i. niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych w stosunku do terminów 
przewidzianych w przepisach prawa, których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy;  

j. zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy;  

k. konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń właściwych służb  
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

l. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę (po podpisaniu Umowy) obowiązujących przepisów, 
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających  
z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla 
Zamawiającego;  

m. interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, 
Państwowego Monitoringu Środowiska, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, której skutkiem 
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byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub zatrzymanie robót budowlanych, pod 
warunkiem, że interwencja ta następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

n. wystąpienia roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby bezwzględną koniecznością wstrzymania wszystkich 
prac budowlanych;  

o. wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania Umowy  
- w każdym z powyższych przypadków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wystąpieniu 
okoliczności o których mowa powyżej, wraz z dowodami na ich wystąpienie wraz  z uzasadnieniem i wskazaniem 
części Przedmiotu Umowy, której wykonanie nie jest możliwe (wraz z uzasadnieniem).  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, przy czym 
zmiana taka może być spowodowana:  

a. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub lepszej jakości spełniających 
minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,   

b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,   

c. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
d. zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem,  

że nowe (zaproponowane przez Wykonawcę) materiały lub urządzenia nie są gorsze od wymaganych 
przez Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej niemożliwości pozyskania materiałów lub urządzeń nie 
gorszych - nie odbiegają znacząco od wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nowe 
materiały lub urządzenia powodują obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych materiałów  
i urządzeń, a wartością materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę,  

e. wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwiązań o charakterze równoważnym 
funkcjonalnie w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy 
spowoduje to obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością 
wymaganych rozwiązań, a wartością rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę,  

f. inną okolicznością, niemożliwą do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, która 
powoduje, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje się niemożliwe lub 
grozi niewykonaniem lub nienależytym (w tym również nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu 
Umowy,  

g. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, 
spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w odniesieniu do pierwotnie 
przewidzianych materiałów lub urządzeń, w przypadku, gdy na zmianę taką zgodę wyrazi Zamawiający w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności (powyższe stanowi uprawnienie, a nie obowiązek 
Zamawiającego).   
- każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić uprzednio pisemną zgodę projektant sprawujący nadzór 
autorski oraz zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W przypadku braku 
akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiałów lub urządzeń,  
a dokonana zmiana odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. W przypadku zlecania wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych Zamawiający dopuszcza zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 Umowy o różnicę pomiędzy wartością robót 
budowlanych wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót dodatkowych lub 
robót zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych powoduje 
konieczność wydłużenia terminu realizacji – Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiającemu,  
a Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do 
osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadkach i na zasadach 
opisanych w § 7 ust. 14 Umowy.  

6. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa  
w § 13 ust. 1 Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,   
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 6 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy,  
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.   

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia  i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją Przedmiotu Umowy.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. 
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują  
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych 
przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony  
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi Wykonawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

a. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem zakresu 
(części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiąganie przez 
pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę (kopie umów o pracę powinny zawierać następujące dane: 
Imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane 
zawarte w umowach powinny być zanonimizowane - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b lub   

b. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c lub  

c. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi przystąpienie do 
pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d.  

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
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dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy,  
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 14.  

16. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, Strona, która otrzymała wniosek, 
przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz  
z uzasadnieniem.  

17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. 

18. W takim przypadku postanowienia ust. 14-16 stosuje się odpowiednio.  
19. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do podpisania umowę o powierzenie 

danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu 
wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d.  

20. W razie konieczności, w celu weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu kosztów 
pracodawcy określonych w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d, Zamawiający może żądać innych dokumentów niż określonych 
w niniejszym paragrafie.  

21. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu 
ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach 
przewidzianych w § 19 oraz § 20 Umowy.   

W przypadku, o którym mowa:  
a) termin realizacji zostanie wydłużony o okres realizacji robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających poza 

zakres Przedmiotu Umowy  
b) wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających poza zakres 

Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym (szczegółowym) złożonym przez Wykonawcę, 
zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20 Umowy.  

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy wymagają 
uprzedniego zlecenia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie przez 
Wykonawcę jakichkolwiek robót, o których mowa powyżej bez uprzedniego pisemnego zlecenia 
Zamawiającego następuje na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka się wynagrodzenia za 
wykonanie takich robót  

d) Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych lub robót / prac wykraczających poza zakres 
Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy.  

22. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej, robót budowlanych specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie lub spadnie 
o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy. 
W przypadku, gdy zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, brany pod 
uwagę będzie wskaźnik z miesiąca składania ofert.  
Zmiana może zostać dokonana z zastrzeżeniem poniższych warunków:  

a. zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać po upływie pierwszych 6 miesięcy realizacji Umowy  
b. waloryzacja dopuszczalna jest wyłącznie raz w ciągu roku. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty 

oraz usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być wykonane przed 
datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego  

c. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia 
wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót oraz usług 
podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku, które nie miały zostać wykonane do 
dnia złożenia wniosku), przy czym, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, kopia tego wniosku złożona 
winna zostać Koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego do akceptacji  

d. w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa w ust. 22, w wysokości tam wskazanej, 
waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia 
wniosku o wartość zwiększenia lub zmniejszenia wskaźnika, przy czym łączna waloryzacja (w tym również 
suma wszystkich dotychczasowych waloryzacji) nie może przekroczyć 3 % ceny podanej w ofercie  
Wykonawcy  

e. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w niniejszym punkcie 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen i kosztów, dotyczących zobowiązań tego podwykonawcy, jeśli 
łącznie spełnione są następujące warunki:  
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a) przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane   
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy  
c) zmiana dotyczyć będzie usług lub robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę w okresie, 

którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w Umowie  
d) w przypadku niedokonania zmiany, o której mowa w lit. e, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 % wartości umowy z tym podwykonawcą za każdy 
przypadek niedokonania zmiany.  

23. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, jeżeli występują 
w realizacji niniejszego zamówienia.  
 

§  20  ROBOTY  ZAMIENNE  ORAZ  DODATKOWE   

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni pod rygorem nieuznania 
przyszłych roszczeń Wykonawcy zarówno w zakresie wydłużenia terminu na realizację tych robót, jak również  
w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) informowania w formie pisemnej 
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o okolicznościach wskazujących na konieczność 
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych przed podjęciem jakichkolwiek działań. Do informacji  
o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego 
kosztorys różnicowy lub kosztorys dodatkowy – zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie określonym 
przez Zamawiającego. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych lub dodatkowych bez 
pisemnej decyzji Zamawiającego w sprawie konieczności ich wykonania, Wykonawca nie może domagać się 
zwiększenia wynagrodzenia lub wydłużenia terminu na ukończenie realizacji Umowy, a Zamawiający może 
polecić usunięcie w/w robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. W przypadku konieczności zmiany materiałów lub technologii wykonania poszczególnych robót, jak również 
wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robót 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi 
kosztorysem dodatkowym, zawierającym wyliczenie wartości robót dodatkowych.  

3. Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy należy opracować metodą szczegółową stosując w pierwszej 
kolejności odpowiednie stawki i ceny (w tym składniki cenotwórcze) zawarte w kosztorysie szczegółowym 
stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, a w przypadku, gdyby w kosztorysie tym nie było odpowiadających 
pozycji:  

3.1. składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) 
zgodne z kosztorysem szczegółowym Wykonawcy,  

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiałów (ceny te nie mogą być jednak wyższe niż średnie ceny bez kosztów 
zakupu dla miejsca prowadzenia robót wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach 
materiałów budowlanych określonych w „SEKOCENBUD”) powiększone o wskaźnik kosztów zakupu 
materiałów określony w kosztorysie  Wykonawcy, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu   
o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż ceny te nie 
mogą być większe niż wyliczone zgodnie z powyższym ceny średnie,  

3.3. średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach 
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego określonych w „SEKOCENBUD”,  
a w przypadku ich braku – udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert 
pozyskanych z rynku)  

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostaną w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych lub nakłady rzeczowe 
określone w odpowiednich katalogach.  

4. O konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (jak również o zgodzie na ich wykonanie na 
wniosek Wykonawcy) Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania ww. powiadomienia sporządzi kosztorys różnicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w 
terminie do akceptacji Zamawiającemu. 

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Kierownika Budowy i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Brak zatwierdzenia Zamawiającego na protokole konieczności oznacza brak zgody na wykonanie 
robót zamiennych lub robót dodatkowych, a Wykonawca nie może domagać się zwiększenia wynagrodzenia lub 
wydłużenia terminu na ukończenie realizacji Umowy, a Zamawiający może polecić usunięcie w/w robót lub ich 
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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6. W przypadku zlecania wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy określona w § 13 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych 
wynikających z Przedmiotu Umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych lub robót 
dodatkowych. 

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 5 
ustawy PZP, jak również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak 
również roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace 
niewchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.  

  

§21  PRAWA  AUTORSKIE 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 1062 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 
utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; 
bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. Równocześnie 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,  
na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,  

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) najem, dzierżawa, 
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1. i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład  
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w 
części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 
uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku  
z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po  

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   
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c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób 
zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe,  
o których mowa w ust. 1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

§  23  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach podmiotowych. 
W przypadku nieodebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiającemu 
nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy  
i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają,  
że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej (również w przypadku 
niedostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu).  

2. Wykonawca wskazuje swój adres do korespondencji: ……………………..……. ul. ……………, …………………………, e-mail: 
…………………….……., tel.: ………………………………,   

3. Za prawidłowo doręczone uznaje się pismo nadane listem poleconym po 14 dniach od wysłania.  
4. Za prawidłowo doręczone uznaje się pismo nadane listem poleconym również w przypadku, gdy zostało nie 

odebrane od kuriera lub awizowane i nie podjęte w terminie albo wysłane na ostatni znany adres, po 14 dniach 
od wysłania. 

5. Wykonawca nie może przelać ani obciążyć jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej 
Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie doprowadzi to 
w żadnym wypadku do unieważnienia niniejszej Umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c. W takiej sytuacji Strony 
dołożą wszelkich starań w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne lub nieskuteczne, 
postanowieniem ważnym i skutecznym, najbliższym pierwotnej intencji Stron. Wszelkie zmiany Umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wyraźnie wskazuje inaczej.  

7. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający podejmą próbę 
polubownego rozwiązania sporu.  

8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę 
sądową.  

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

   
 Zamawiający:              Wykonawca:  

  
 
 
  

 ....................................                           ....................................  
  
  

ZAŁĄCZNIKI   

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia  
2. Oferta Wykonawcy  
3. Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:  
a) Projekty:  
……………………………………………………………………………………………….…………. 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy   
5. Polisa ubezpieczenia OC nr ...................................................................... z dnia ........................................................   
6. Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ...................................... z dnia ........................................................  
7. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym  
8. Kosztorys szczegółowy 
9. Kosztorys uproszczony  


